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 II-275 Bakov – Velký Řečkov
PRŮVODNÍ ZPRÁVA







Mečíř, KSÚS SK 08/2018



Současný stav:
   V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností. 
   Trasa je zčásti vedena převážně otevřenou krajinou a jednostrannou i oboustrannou zástavbou obcí Bakov, Malá Bělá a Velký Řečkov. Výškově se trasa pohybuje v intervalu 211 m.n.m. až 290 m.n.m s tím, že v průběhu je proměnlivá.  Směrově je trasa složena ze  směrových oblouků o větších poloměrech a vložených přímých.
   Ze Systému hospodaření s vozovkou je celý úsek hodnocen převážně jako havarijní, střední úsek je v kategorii nevyhovující.. Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková výměna obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.
      Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 70 % , svislé značení .nevykazuje vážná poškození a je plně funkční..
   Odvodnění je zajišťováno převážně otevřeným příkopem bez závažných poruch. V míszech vybudovaných chodníků je odvodnění řešeno obrubníkovými vtoky a v trase je jen 6 uličních vpustí.
Navržená úprava:
  . Celá plocha vozovky bude odfrézována v množství 1 645,76 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností. K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se předpokládá v průměrné tloušťce 80 mm. Úprava navazuje na dlažbu na náměstí v Bakově.
    Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 1 573,758 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm, předpokládá se vyrovnání „spadlých“ okrajů a propadů či podélných a příčných nerovností. Součástí vyrovnávky je spojovací postřik. Souběžně bude provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude nakonec ošetřena  zálivkou.Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2 v celé ploše.   Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný a o výměře 20 572 m2. Hrany u křižovatek  budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.
   Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno.    Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.
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