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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU A PRŮBĚH LINIOVÉ TRASY; ZASTAVĚNÉ 
NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 
DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Stavba se nachází ve Středočeském kraji v k. ú. Luštěnice (689106) a Újezd u Luštěnic (773581).  

Stavba se nachází v intravilánu obce Luštěnice v ulicích Brodecká a Nádražní.  

V ulici Brodecká se jedná o přeložku vodovodních řadů do nové trasy. Řad začíná v ulici Boleslavská, 
kde bude potrubí uloženo do stávající chráničky pod silnicí I. třídy ve správě ŘSD. V ulici Brodecká bude 
vodovodní řad umístěn v silnici II. třídy ve správě KSÚS a v zeleném pásu ve vlastnictví obce Luštěnice. 
Dále řad trasa vodovodu pokračuje v místní asfaltové komunikaci v ulici Štěpánská.  

V ulici Nádražní se jedná o výstavbu nového vodovodního řadu. Řad bude umístěn v silnici II. třídy ve 
správě KSÚS. 

Stavba není v rozporu s charakterem území.  

b. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Záměr není v rozporu s územním plánem obce Luštěnice. 

c. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Nebyly vydány. 

d. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány ve výkresové části a jsou popsány v technické zprávě 

D Dokumentace objektů. 

e. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

V rámci zpracování PD nebyly prováděny žádné průzkumy.  Pro stanovení tříd těžitelnosti ve výkazu 

výměr se vycházelo ze zkušeností objednatele. 

f. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

g. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
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h. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Zemní práce, které budou prováděny 

v intravilánu obce, budou omezeny pouze na trasu navrženého vodovodu a potřebného manipulačního 

pruhu. V rámci stavebních prací je povinen dodavatel chránit okolí před zvýšeným hlukem a prašností 

ze stavební činnosti. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Vlastní stavba je 

liniovou podzemní stavbou, která nijak neovlivní okolí. 

i. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Bourací práce 

V místech, kde bude potrubí vodovodu uloženo v asfaltové komunikaci proběhne odfrézování části 

vozovky v šířce potřebné pro uložení potrubí do výkopu. Po dokončení stavebních prací bude na 

komunikacích proveden provizorní povrch z asfaltového recyklátu. 

V křižovatce ulic Brodecká a Školní bude vybourána stávající armaturní šachta.  

Jiné bourací práce se nepředpokládají 

Kácení porostů 

V rámci stavby nebudou káceny porosty.  

j. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

Výstavba vodovodu je liniovou stavbou. Ke stavbě bude zajištěn souhlas s návrhem trasy liniové stavby 

dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Vodovodní přípojka 

pro č.p. 230 bude umístěna na pozemcích zemědělského půdního fondu p. č. 799, v druhu zahrada. 

Zbývající část vodovodu bude umístěna mimo pozemky ZPF. 

k. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Dopravní infrastruktura 

Příjezd ke stavbě bude z ulice Boleslavská a Nádražní. 

Napojení na inženýrské sítě 

Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě. 

Během stavby bude potřeba elektřiny a vody zajištěna z mobilních zdrojů. 
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l. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 

V obou lokalitách je naplánovaná rekonstrukce komunikace II. tř. ve správě KSÚS. Výstavba vodovodu 

musí proběhnout společně s  plánovanou rekonstrukcí komunikace. 

m. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KN, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

ČÍSLO 
PARCELY 

KAT.UZ. DRUH VYMERA_
PAR 

VLASTNIK PODIL LV 

693 
Újezd u 
Luštěnic 

ostatní 
plocha 

8109 Obec Smilovice, č. p. 11, 29442 
Smilovice 

1/1 
10001 

710/1 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

1274 Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 
29442 Luštěnice 

1/1 
10001 

710/2 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

1813 Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 
29442 Luštěnice 

1/1 
10001 

711 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

1296 Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 
29442 Luštěnice 

1/1 
10001 

716 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

5183 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 (KSÚS) 

 1/1 
211 

730 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

39187 
Česká republika (ŘSD) 

1/1 
613 

738/3 Luštěnice ostatní 
plocha 

1991 Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 
29442 Luštěnice 

1/1 
10001 

750/3 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

17612 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 (KSÚS) 

1/1 
211 

758/3 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

2050 Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 
29442 Luštěnice 

1/1 
10001 

799 Luštěnice  zahrada 2776 Studený František, Nádražní 230, 
29442 Luštěnice 

 1/1 
65 

804/1 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

4510 AGRO, družstvo služeb Luštěnice, 
Nádražní 380, 29442 Luštěnice 

1/1 
281 

809 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

1005 Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 
29442 Luštěnice 

1/1 
10001 

st. 95 Luštěnice 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

289 Hűbner Martin, Brodecká 105, 
29442 Luštěnice 

1/1 
906 

st. 101 Luštěnice 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

497 
SJM Mareth František a Mareth 
Romana, Brodecká 108, 29442 
Luštěnice 

1/1 
41 

st.103 Luštěnice 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

664 

Jireš Radek, Brodecká 106, 29442 
Luštěnice 

1/2 

373 
Jirešová Lenka, Brodecká 106, 
29442 Luštěnice 

1/2 
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ČÍSLO 
PARCELY 

KAT.UZ. DRUH VYMERA_
PAR 

VLASTNIK PODIL LV 

st. 283 Luštěnice 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

2447 
AGRO, družstvo služeb Luštěnice, 
Nádražní 380, 29442 Luštěnice 

1/1 
281 

st. 285 Luštěnice 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1003 
Vodárek Jan, Nádražní 232, 29442 
Luštěnice 

1/1 
102 

st. 286 Luštěnice 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

838 

Gumulák Matěj, Nádražní 229, 
29442 Luštěnice 

1/2 

247 
Gumuláková Anna, Nádražní 229, 
29442 Luštěnice 

1/2 

801 Luštěnice 
ostatní 
plocha 

164 

Gumulák Matěj, Nádražní 229, 
29442 Luštěnice 

1/2 

247 
Gumuláková Anna, Nádražní 229, 
29442 Luštěnice 

1/2 

n. METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÚ ÚDAJE 

Zájmová lokalita náleží z klimatického hlediska dle QUITTA (1971 in: LOŽEK, KUBÍKOVÁ, SPRYŇAR a kol. 

2005) k oblasti teplé T2. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8,5 °C. Nejteplejším měsícem je 

červenec s průměrnou teplotou přes 18 °C, nejstudenějším měsícem je leden s průměrnou teplotou 

okolo -1 °C. Průměrný roční srážkový úhrn činí přibližně 550 - 600 mm. Srážkový úhrn ve vegetačním 

období je přibližně 350 - 400 mm, v zimním období okolo 250 mm. Průměrný počet dnů v roce se 

sněhovou pokrývkou je přibližně 40 - 50 a počet mrazových dnů je v roce zhruba 100 - 110. Maximum 

sněhové pokrývky je 30 - 50 cm a nového sněhu napadne nejvýše 30 - 35 cm za den. 

Podle mapy sněhových oblastí na území ČR v ČSN EN 1991-1-3 (Změna 1) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

- Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem. leží území na hranici sněhových oblastí I a II.  

Podle mapy větrných oblastí na území ČR v ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 

Obecná zatížení - Zatížení větrem. Leží území na hranici větrných oblastí I a II. Převládající proudění 

větrů je ze západního sektoru. 

Orientační hodnota hloubky promrzání dpr, stanovená na základě základní hodnoty indexu mrazu pro 

území ČR pro střední dobu návratu 10 let dle přílohy B ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. 

Základní ustanovení pro navrhování Imd = 360 - 395 °C (při γm = 1), vychází na 0,95 - 0,99 m. K výpočtu 

bylo použito vztahu (4.1) pro netuhé vozovky dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.  
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

V ulici Brodecká se jedná o přeložku vodovodu do nové trasy. V ulici Nádražní se jedná o výstavbu 

nového vodovodního řadu. 

b. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vodovod bude sloužit k zásobování obyvatel Luštěnic pitnou vodou.  

c. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

e. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány ve výkresové části a jsou popsány v technické zprávě 

D Dokumentace objektů. 

f. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nevyžaduje se. 

g. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY 

Celková délka vodovodu 497,82 m 

Materiál potrubí vodovodu LT DN 80, LT DN 200  

h. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ 
S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A 
EMISÍ 

Potrubí vodovodu bude provedeno z tvárné litiny s cementovou výstelkou, DN 80 a DN 200. Vodovodní 

armatury budou použity s atestem na pitnou vodu.  

Podrobnější specifikace materiálů viz Technické podmínky. 

Všechny použité materiály budou v souladu s technickými podmínkami VaK Mladá Boleslav, a.s.  
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Bilance materiálů: 

Potrubí LT DN 80 – 390,32 m 

Potrubí LT DN 200 – 107,5 m 

Výkop –880 m3 

Zásyp rýhy – 760 m3 

Obsyp potrubí – 190 m3 

Ve zpevněných plochách bude rýha zasypána štěrkodrtí. V nezpevněných plochách bude rýha zasypána 

výkopkem. Přebytek zeminy z výkopu bude odstraněný v souladu se zákonem o odpadech. Dle 

katalogu odpadů se jedná o „Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03“ uvedené pod číslem 

17 05 04.  Dále vzniknou odpady s obsahem asfaltu z odstraňování povrchů komunikací. Dle katalogu 

odpadů se jedná o „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“ uvedené pod číslem 17 03 02 

Vlastní stavba nebude během provozu produkovat odpad. 

i. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ 
NA ETAPY 

Předpoklad zahájení stavby je březen 2024. Stavba nebude členěna na etapy. 

j. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Budou stanoveny na základě oceněného výkazu výměr vybraným zhotovitelem. 

B.2.2. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Po dokončení stavby je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, týkající se 

bezpečnosti práce. Po dokončení nebude stavba představovat zvýšená bezpečnostní rizika proti 

běžnému přírodnímu prostředí. 

B.2.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Stavba je členěna na níže uvedené stavební objekty a provozní soubory: 

Stavební objekty 

SO 01 – Brodecká, obnova vodovodu 

 SO 01.1 – Řad A 

 SO 01.2 – Řad B 

 SO 01.3 – Řad B-1 

 SO 01.4 – Propoj do ulice Školní 

 SO 01.5 – Přepojení přípojek 

SO 02 – Nádražní, výstavba vodovodu 

 SO 02.1 – Řad C 
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 SO 02.2 – Přepojení přípojek 

 

a. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

SO 01 – LUŠTĚNICE, BRODECKÁ, OBNOVA VODOVODU 

SO 01.1 Řad A 

Řad A začíná napojením na stávající vodovod ve stávající armaturní šachtě v komunikaci I/38 

v křižovatce s ulicí Brodecká. Řad kříží komunikaci I/38 mezi armaturními šachtami v křižovatce ulic 

Boleslavská a Brodecká. Potrubí bude v tomto úseku uloženo do stávající ocelové chráničky. Od 

armaturní šachty A4 bude dále potrubí ukládáno do otevřeného výkopu. Řad pokračuje ulicí Brodecká 

v ose jízdního pruhu, až do křižovatky s ulicí Školní, kde bude zrušena stávající armaturní šachta. Cca 1 

m severně od rušené šachty bude nový armaturní uzel s armaturami ovládanými zemními soupravami. 

Řad pokračuje ve směru kolmo na komunikaci do stávající armaturní šachty A24 v zeleném pásu v ulici 

Brodecká. Řad končí ve stávající armaturní šachtě. 

SO 01.2 Řad B 

Řad B začíná ve stávající armaturní šachtě A24 v zeleném pásu v ulici Brodecká. Pokračuje v zeleném 

pásu jihozápadním směrem až do křižovatky s ulicí Štěpánská, kde řad přechází do místní asfaltové 

komunikace. Řad bude propojen se stávajícím  PE potrubím v ulici Štěpánská před nemovitostí č.p. 122. 

SO 01.3 Řad B-1 

Řad B-1 začíná ve stávající armaturní šachtě A24 v zeleném pásu v ulici Brodecká. Pokračuje 

severovýchodním směrem k prodejně COOP v délce 25,0 m. 

SO 01.4 Propoj do ulice Školní 

Propoj do ulice Školní začíná v místě nově navrženého armaturního uzlu v křižovatce ulic Brodecká a 

Školní. Propoj pokračuje 5,0 m do ulice školní kde dojde k propojení se stávajícím řadem DN 200.  

SO 01.5 Přepojení přípojek 

Vodovodní přípojky budou provedeny navrtávacím pasem 80-5/4“. Na všech přípojkách budou 

osazena nová domovní šoupátka, zemní soupravy a poklopy. V rámci výkopu pro hlavní řad bude 

osazeno nové PE potrubí. Propojení se stávajícím potrubím přípojky bude provedeno mosaznou 

spojkou. Celkový počet vodovodních přípojek je 8. 

SO 02 – NÁDRAŽNÍ, VÝSTAVBA VODOVODU 

SO 02.1 Řad C 

Řad C začíná propojením se stávajícím vodovodem křížícím silnici II/275. Řad pokračuje východním 

směrem v komunikaci přibližně 245,0 m. Za nemovitostí č.p. 229 přechází do místní asfaltové 

komunikace kde bude řad propojen se stávajícím řadem. Stávající řad bude rozdělen a zaslepen 
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v armaturní šachtě na hranici pozemku areálu společnosti Agro, družstvo služeb Luštěnice. Na druhou 

část rozděleného řadu bude po osazení šoupěte DN 80 a hydrantu rovněž zaslepena. 

SO 02.2 Přepojení přípojek 

Vodovodní přípojky budou provedeny navrtávacím pasem 80-5/4“. Na všech přípojkách budou 

osazena nová domovní šoupátka, zemní soupravy a poklopy. V rámci výkopu pro hlavní řad bude 

osazeno nové PE potrubí. Propojení se stávajícím potrubím přípojky bude provedeno mosaznou 

spojkou. Celkový počet vodovodních přípojek je 4. 

b. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Materiál je navržen dle standardu VaK MB, a.s., které jsou součástí projektové dokumentace jako 

příloha G. 

Potrubí vodovodu bude provedeno z tvárné litiny s cementovou výstelkou třídy class 100, DN 80 a 
DN 200, tyče o délce min. 6,0 m. Vnitřní povrch potrubí bude cementovaný (vysokopecní odstředivě 
nanášený cement, k=0,003). Vnitřní povrch tvarovek bude chráněný epoxidovým povlakem. Vnější 
ochrana potrubí bude provedena elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn a 15%Al) vč. 

krycí vrstvy). Vnější ochrana tvarovek bude provedena epoxidací podle DIN30677 min. tl. 250m, 

případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250. Minimální délka trubní tyče bude 
6,0m. 

Šoupata budou přírubová měkce těsnící. Tělo i víko budou z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600. Vřeteno 
bude z nerezové oceli 1.4104 s válcovaným závitem a stop kroužkem. Vnější povrch bude chráněn 

epoxidací podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK min. 

tl. 250m. Tělo šoupěte bude podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o 
půdorysném rozměru min. 300x300mm osazené na rostlé podloží.  

Přípojky budou provedeny celolitinovým navrtávacím pasem pro litinové potrubí 80-5/4“ s vnitřním 
závitem. Na navrtávací pas bude navazovat litinové šoupátko pro domovní přípojky 1“.  Propojení se 
stávajícím potrubím přípojky bude provedeno mosaznou spojkou. Přeložky včetně výměn armatur 
budou provedeny z materiálů určených pro pitnou vodu a v souladu s technickými podmínkami 
provozovatele Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. 

ULOŽENÍ POTRUBÍ 

Uložení v asfaltové silnici 

Při ukládání vodovodu do asfaltové komunikace budou dodrženy zejména tyto požadavky: 

Při ukládání do komunikací ve správě KSÚS bude v rýze odstraněn povrch komunikace. Povrch bude 
odstraněn frézováním. Následně budou odstraněny podkladní vrstvy. Odstraněné konstrukční vrstvy 
(asf. recyklát a podkladní vrstvy komunikace) budou uloženy na mezideponii dodavatele pro pozdější 
použití na provizorní úpravu povrchu rýhy po provedení stavby vodovodu. Po pokládce vodovodu bude 
dosypána výkopová rýha štěrkodrtí do úrovně mínus 150 mm od nivelety vozovky. Zbývajících 100 mm 
bude dosypáno z vytěžených konstrukčních vrstev. Vrchních 50 mm bude z asfaltového recyklátu. 

Potrubí bude uloženo v nepojížděné části vozovky. Tyto podmínky jsou dodrženy, pokud to dovoluje 
prostorové uložení stávajících sítí.  
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Uložení potrubí v místních asfaltových komunikacích – konstrukční vrstvy vozovky 

Asfaltový beton obrusný ACO 11    50 mm (přesah 20 cm na obě strany rýhy) 

Spojovací postřik 0,5 kg/m2     (přesah 20 cm na obě strany rýhy) 

Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16    50 mm (v šířce rýhy) 

Infiltrační postřik IP 1,0 kg/m2    (v šířce rýhy) 

Drcené kamenivo fr. 0 – 63 mm    300 mm (v šířce rýhy) 

Štěrkopísek       150 mm (v šířce rýhy) 

Celkem        550 mm 

Uložení potrubí v komunikaci II tř. ve správě KSUS  

Asfaltový recyklát      50 mm  

Štěrkodrť odtěžená z komunikace   100 mm 

Celkem        150 mm 

Všechny materiály budou hutněny ve vrstvách max. 30 cm.  

Křížení s inženýrskými sítěmi 

V rámci stavby dojde ke křížení s podzemními inženýrskými sítěmi. Křížení vodovodu s inženýrskými 

sítěmi jsou navržena v úhlu 45°-90°. Okolo inženýrský sítí bude na vzdálenost 0,5 m na každou stranu 

prováděn výkop ručně nebo dle stanoviska příslušného správce. Obnažené inženýrské sítě budou ve 

výkopu zajištěny proti poškození. Při poškození inženýrských sítí bude poškození ihned nahlášeno 

provozovateli a opraveno nákladem zhotovitele. 

B.2.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
ZÁSADY ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCH MÉDIÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.5. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba bude po svém dokončení bez požárního rizika. 

V průběhu provádění stavby budou dočasně omezeny přístupové trasy k přilehlým objektům. 

Požárně nebezpečný prostor požárních úseků bez požárního rizika má podle tab. F.1 ČSN 730802 
nulovou hodnotu. 

B.2.6. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ, ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVŮ STAVBY NA OKOLÍ 
(VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny krátkodobě, 
přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti a hlučnosti v důsledku 
činnosti zemních strojů a dopravních vozidel). 

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž.   
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B.2.7. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

e. OCHRANA PŘED HLUKEM 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

f. OSTATNÍ ÚČINKY 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a. NAPOJOVACÍ MÍSTA NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, PŘELOŽKY, 
KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A SOUBĚHY 
S NIMI V PŘÍPADĚ, KDY JE STAVBA UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU 

Vlastní stavba je součástí technické infrastruktury.  

Stavba vodovodu nevyvolá žádné přeložky.  

Navržený vodovod v ulici Brodecká kříží stávající kanalizaci, stávající plynovod, sdělovací kabely, kabely 
NN. Potrubí bude uloženo nad potrubím kanalizace a pod kabelovými rozvody.  

V ulici Nádražní kříží navržený vodovod stávající sdělovací kabely. Potrubí bude pod kabelovými 
rozvody. 

b. PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, VÝKONOVÉ KAPACITY 

Vodovod v ulici Brodecká bude napojen na stávající LT potrubí v ulicích Boleslavská, Školní a na PE 
potrubí v ulici Štěpánská. 

Vodovodní řad v ulici Nádražní bude napojen na stávající PE potrubí křížící komunikaci II/275. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO 
PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOTÍ POHYBU 
NEBO ORIENTACE 

Pro vybudování stavby není nutné zřizovat přístupové komunikace. Stavba vodovodu bude dobře 
přístupná ze stávajících komunikací. 
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Stavba je vodohospodářskou stavbou, není určena pro vstup nepovolaných osob, není proto 

uvažováno se zpřístupněním stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z toho 

důvodu nejsou v dokumentaci zohledněny požadavky bezbariérového přístupu. 

b. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Hotová stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.  

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby nebudou káceny porosty. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny krátkodobě, 

přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti a hlučnosti v důsledku 

činnosti zemních strojů a dopravních vozidel).  

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž. 

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů 

(košů, kontejnerů) a likvidovány jako ostatní směsné odpady z obce. Vybouraný stavební materiál bude 

zlikvidovaný v souladu se zákonem o odpadech.  

b. VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ 
EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba se nenachází v lokalitě NATURA 2000. 

d. ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona 100/2001 Sb. 

e. V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ 
PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Není vyžadováno. 

f. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu  
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a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m, 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Umístění zařízení staveniště si v předstihu dojedná dodavatel stavby. 

a. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Výkop –880 m3 

Zásyp rýhy – 760 m3 

Obsyp potrubí – 190 m3 

b. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

V případě výskytu podzemní vody bude ve dně rýhy provedena podélná drenáž. Dno rýhy bude 

vyplněno drceným kamenivem frakce 16/32.  

c. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Dopravní infrastruktura 

Příjezd ke stavbě bude umožněn z ulice Boleslavská a Nádražní. 

Napojení na inženýrské sítě 

Během stavby bude potřeba elektřiny a vody zajištěna z mobilních zdrojů. 

d.  VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny krátkodobě, 

přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti a hlučnosti 

v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel).  

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů 

(košů, kontejnerů) a likvidovány jako ostatní směsné odpady z obce. Odpady ze stavebních materiálů 

(přebytečná zemina) budou odvezeny na řízenou skládku s poplatkem.  

e. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Staveniště bude označeno výstražnými cedulemi se zákazem vstupu, vlastní zařízení staveniště může 
být oploceno. Vstup nepovolaným osobám na staveniště bude zakázán. Stavba musí být zabezpečena, 
aby nebyli ohroženi chodci a motorová vozidla pohybující se v blízkosti výkopů. Výkopy musí být 
zajištěny proti pádu osob. 

Zařízení staveniště nevyvolává žádné nároky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
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f. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

Zařízení stanoviště bude řešeno zhotovitelem stavby. 

g. POŽADAVKY NA BEZBARIEROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Potrubí bude ukládáno do komunikace. Z tohoto důvodu nejsou obchozí trasy řešeny. 

h. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADU A EMISÍ PŘI STAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 

Produkované množství a druh odpadu: 

 Zemina a kamení      1 490 t (skupina odpadu 17 05 04) 

 Beton      1,5 t (skupina odpadu 17 01 01) 

 Asfaltové povrchy     350 t (skupina odpadu 17 03 02) 

(Dle přílohy č vyhlášky MŽP č. 93/2016Sb. o Katalogu odpadů se jedná o skupinu odpadů   17 01 01, 17 

05 04 a 17 03 02). 

Přebytek zeminy bude odstraněn v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů 

(košů, kontejnerů) a likvidovány jako ostatní směsné odpady z obce. 

Během stavby nebudou vznikat emise. 

i. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Výkop –880 m3 

Zásyp rýhy – 760 m3 

Obsyp potrubí – 190 m3 

Zemníky a skládky 

Deponie a mezideponie budou řešeny zhotovitelem stavby.  

j. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

k. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky dle § 14 a 15 zák. č. 309/2006 Sb. Dodavatel 

stavby je povinen dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 

zvláště pak předpisy - zák. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, zák. č.309/2006 Sb.,- základní požadavky 

BOZP. Způsob zajištění doloží dodavatel ve stavebním deníku.  

Posouzení nutnosti určení koordinátora stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.  

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb: 
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„Stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.“ 

Předpokládá se délka výstavby 4 měsíců při počtu 4 osob na staveništi. 

4 * 20 x 4 = 320 pracovních dní. 

Pro stavbu není nutné určit koordinátora stavby. 

l.  ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Vhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m.  ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Před zahájením prací připraví dodavatel stavby dopravně inženýrská opatření v návaznosti na 
plánovaný harmonogram prací a projedná ho se všemi dotčenými orgány. 

Dopravně inženýrská opatření budou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 
Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických 
podmínek Ministerstva dopravy. Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad 
TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí 
odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám. Všechny 
svislé značky k označení pracovních značek budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní úpravě 
třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1. Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s 
pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu 
potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak 
aby dopravní značení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Značky musí být odpovídajícím 
způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době 
realizace. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních 
značek a dopravního zařízení. 

 

Pravidla pro provádění prací v místních komunikacích 

Stavba si při provádění vyžádá dočasné omezení dopravy na místních komunikacích. Při provádění prací 

v komunikacích s možností objížďky budou určeny objízdné trasy.  

Po dokončení pracovní směny bude vždy staveniště uklizeno, výkopová rýha oplocena pevným plotem 

výšky 2,0 m a kromě rozpracovaného úseku stoky bude vždy umožněn příjezd vozidlům IZS a majitelům 

domů. Dodavatel bude mít k dispozici ocelové desky či jiné typy lávek pro dočasné přemostění výkopů 

za účelem umožnění příjezdu majitelů domů se sníženou pohyblivostí apod.  

n. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PODROBNĚJI VIZ 
TECHNICKÉ PODMÍNKY VAK MLADÁ BOLESLAV, A.S.) 

Zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí před schválením geodetického zaměření potrubí! 

Čištění a desinfekce 
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Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části vodovodního potrubí 
(armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě potřeby též mechanicky 
vyčištěny a dezinfikovány. 

Po zdárném provedení tlakové zkoušky dokončeného vodovodu (před propojením se stávajícím 
vodovodním systémem) bude na všech řadech provedena zkouška průchodnosti volným nástrojem, ke 
zkoušce musí být přizván objednatel. Zhotovitel musí zajistit veškeré pomocné práce či materiál nutný 
pro provedení zkoušky. 

Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě chloru 
použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit alespoň 24 hodin nebo 
koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin.  Po provedení dezinfekce po uplynutí 
požadované doby kontaktu bude proveden proplach vodovodu pitnou vodou a propojení se stávajícím 
vodovodním systémem. 

 

Podrobněji viz technické podmínky VaK Mladá Boleslav, a.s., které jsou nedílnou součástí projektové 

dokumentace (příloha G). 

o. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Bude předloženo dodavatelem stavby včetně harmonogramu výstavby 

 

 

 

 

V Hradci Králové, červenec 2023 


