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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Příprava území
Příprava území

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 100
SO 100

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________
přístupová cesta k patě zdi a k mostu, včetně odstranění

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1

2 111206 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 263,900 ____________ ____________
ztížení podmínek ve svažitém terénu

156,0+107,9=263,900 [A]

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 251,000 ____________ ____________
z plochy dočasného záboru

938,0+313,0=1 251,000 [A]

4 112016 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 12KM

KUS 3,000 ____________ ____________

na lesním pozemku

5 112046 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 12KM

KUS 8,000 ____________ ____________

náletové dřeviny

6 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 43,500 ____________ ____________
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Příprava území
Příprava území

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 100
SO 100

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

odstranění provizorní komunikace

58,0*3,0*0,25=43,500 [A]

7 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 237,200 ____________ ____________
s uložením na mezideponii

1186,0*0,2=237,200 [A]

8 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 120,000 ____________ ____________

opakované čištění vozovky od nánosů ze stavební činnosti, uvažováno je 20x 
čištění během výstavby v délce čištěné vozovky 80 m

80,0*7,5*0,01*20=120,000 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 237,200 ____________ ____________
sejmutá ornice na mezideponii

10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 1 186,000 ____________ ____________

Zemní práce
1 ____________

Komunikace
5

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 174,000 ____________ ____________

Štěrkodrť A, tl. 250 mm pro přístupovou komunikaci k mostu. Tato komunikace je 
vedena ze silnice II/605 za mostem zpět podél opěrné zdi v trase stávající polní 
cesty k samotnému mostnímu objektu, Její délka je 58,0 m a šířka 3,0 m.

58,0*3,0=174,000 [B]
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Příprava území
Příprava území

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 100
SO 100

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Komunikace
5 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

12 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 87,000 ____________ ____________

oplocení staveniště pro zajištění bezpečnosti - možnost pádu do hlubokých výkopů 
pro založení mostu

13 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 87,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________
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BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 101
SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 542,647 ____________ ____________
podklad vozovky a zahradní obrubníky

79,161*2,3+13,983*1,7+12,091*2,1+9,01*0,23+(103,806+43,50)*2,1=542,647 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 85,558 ____________ ____________

konstrukce chodníků a část vyfrézovaného materiálu z vozovky zatříděná dle PAU 
do ZAS-T3

2,256*1,8+727,652*0,04*2,8=85,558 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1

5 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM

M3 147,306 ____________ ____________

podklad vozovky

stávající vozovka  (727,652-192,166-16,458)*0,2=103,806 [A]
přístupová komunikace  174,0*0,25=43,500 [B]
Celkem: A+B=147,306 [C]
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 101
SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

6 113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM

M3 79,161 ____________ ____________

z vozovky

(727,652-192,166-7,748)*0,15=79,161 [A]

7 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 122,664 ____________ ____________
z konstrukce vozovky

727,652*0,1+665,322*0,075=122,664 [A]

Zemní práce
1 ____________

Základy
2

8 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 31,740 ____________ ____________
překrytí spáry navazujících živičných konstrukcí

(7,68+8,19)*2=31,740 [A]

Základy
2 ____________

Komunikace
5

9 56143G K+H SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 
150MM

M2 831,572 ____________ ____________

vrstva stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10, tl. 130 mm

předmostí :  396,759+382,991-(2*7,5*1,25)=761,000 [A]
most:           70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=831,572 [C]
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 101
SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 38,488 ____________ ____________
podklad chodníku

 31,063+7,425=38,488 [A]

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 827,822 ____________ ____________
štěrkodrť A, tl. 220 mm pro podklad vozovky

předmostí :  396,759+382,991-(2*7,5*1,5)=757,250 [D]
most:           70,572=70,572 [B]
Celkem: Celkem: D+B=827,822 [E]

12 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
50MM

M2 38,488 ____________ ____________

podkladní vrstva chodníku

13 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 835,322 ____________ ____________
pod podkladní živičnou vrstvu

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 693,144 ____________ ____________
0,25 kg/m2, pod ložní a obrusnou vrstvu

842,822+850,322=1 693,144 [A]

15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 850,322 ____________ ____________
na jižním a severním předmostí a na mostě

předmostí :  396,759+382,991=779,750 [A]
most:           70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=850,322 [C]

16 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 842,822 ____________ ____________
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 101
SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

na předmostích a na mostě

předmostí :  396,759+382,991-(2*7,5*0,5)=772,250 [A]
most:           70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=842,822 [C]

17 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM

M2 835,322 ____________ ____________

na předmostích a na mostě

předmostí :  396,759+382,991-(2*7,5*1,0)=764,750 [A]
most:           70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=835,322 [C]

18 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 
KAMENIVA

M2 38,488 ____________ ____________

dlažba tlouštky 60 mm, kladecí vrstva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

Komunikace
5 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

19 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 12,000 ____________ ____________
umístěné na mostní zábradlí po 10 m (R=100 m)

(55,0+65,0)/10=12,000 [A]

20 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 29,250 ____________ ____________

vodicí čára V 4  šířky 125 mm, provizorní značení na čerstvý kryt

117,0*0,125*2=29,250 [A]
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Komunikace
Komunikace

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 101
SO 101

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

21 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 29,250 ____________ ____________

vodicí čára V 4  šířky 125 mm, definitivrní značení na vyzrálý kryt

117,0*0,125*2=29,250 [A]

22 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 21,000 ____________ ____________
na vnější straně chodníku

16,5+4,5=21,000 [A]

23 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,000 ____________ ____________
5,0+4,0=9,000 [A]

24 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 22,000 ____________ ____________
napojení nové vozovky a chodníků

(4,93+6,07)*2=22,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________
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Prepared by / 
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Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč____________Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč____________Price with tax / Cena s daní:

Kč____________VAT / DPH:

Kč____________Price total / Cena celková:
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Budget/Rozpočet:

II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034

SO 102

Object/Objekt: SO 102

Construction/Stavba: 3198

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 102
SO 102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Komunikace
5

2 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5,500 ____________ ____________
11,0*0,5=5,500 [A]

3 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 2 447,500 ____________ ____________
oprava objízdné trasy, 10% povrchu

4450*5,5*0,1=2 447,500 [A]

4 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 122,375 ____________ ____________
pro opravu objízdné trasy na 10% plochy

4450*5,5*0,1*0,05=122,375 [A]

Komunikace
5 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

5 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 20,000 ____________ ____________

B1 4ks, IP10a 2ks, IS11b 5ks,  IS11c 5ks, E3a 2ks, E11c 2ks
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 102
SO 102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

4+2+5+5+2+2=20,000 [A]

6 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS 20,000 ____________ ____________

7 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 000,000 ____________ ____________
20*150=3 000,000 [A]

8 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

KUS 9,000 ____________ ____________

IP 22 6ks, IS 11a 3ks

6+3=9,000 [A]

9 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 9,000 ____________ ____________
IP 22

10 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 
PŘESUN

KUS 29,000 ____________ ____________

20+9=29,000 [A]

11 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 29,000 ____________ ____________

12 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 4 350,000 ____________ ____________
29*150=4 350,000 [A]

13 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 2,000 ____________ ____________

14 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 102
SO 102

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________
2*150=300,000 [A]

16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ____________ ____________

17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________
2*150=300,000 [A]

19 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 2 447,500 ____________ ____________
pro opravu objízdné trasy - zaříznutí hran opravovaných míst vozovky

4450*5,5*0,1*1=2 447,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 3 962,860 ____________ ____________
206*2,3+258,14+1,9+1793,9*1,8=3 962,860 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 144,969 ____________ ____________
2,3*(46,13+16,9)=144,969 [A]

3 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Vybavení stavby v rozsahu uvedeném v havarijním plánu.

1

4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Technologický plán bourání

1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________
Provizorní tabule instalovaná během stavby

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1
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7 113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 16KM

M3 46,137 ____________ ____________

9,1*16,9*0,3=46,137 [A]

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 16,917 ____________ ____________
9,1*16,9*0,11=16,917 [A]

9 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 793,911 ____________ ____________
(4,79+17,1)*0,5*19,0+(17,1+25,9)*0,5*9,1+60,1*9,1+(28,06+19,97)*0,5*27,4+(19,97+5,53)*7,27=1 793,911 [A]

Zemní práce
1 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

10 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 130,200 ____________ ____________
10,9+16,7+6,8+39,0+10,9+45,9=130,200 [A]

11 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 34,000 ____________ ____________

24,0+10,0=34,000 [A]

12 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 126,000 ____________ ____________

4,0+48,0+26,0+48,0=126,000 [A]

13 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________
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2=2,000 [A]

14 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

15 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 258,148 ____________ ____________
(0,58+2,46)*0,5*19,0+(2,46+8,34)*0,5*9,1+(2,9+1,52)*0,5*27,4+7,86*0,6*10,5+8,34*2*4,2=258,148 [A]

16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 206,905 ____________ ____________

0,3*0,9*(16,7+16,9)+0,87*0,9*9,7+0,35*0,35*1,0*6+0,25*0,25*1,1*4+0,87*0,6*(16,7+16,9)+(2,97+2,2)*0,5*1,2*27,4+(1,1+1,6)*0,5*7,27*1,0+(1,6+2,6)
*0,5*1,2*27,4+8,95*1,25*0,7=206,905 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 29,156 ____________ ____________
1,9*0,025*613,8=29,156 [A]

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

6 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 ____________ ____________
pamětní deska

7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________
Informační bilboard

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________
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Zemní práce
1

8 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 18,000 ____________ ____________

9 125737 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 15,345 ____________ ____________
613,8*0,025=15,345 [A]

10 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,240 ____________ ____________
6,8*4,5*0,2*2=12,240 [A]

11 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 062,552 ____________ ____________
(1,99+10,34)*0,5*19,0+(10,37+21,5)*0,5*9,1+(21,5+15,6)*0,5*21,93+(15,6+10,18)*0,5*27,4+(10,18+0,94)*0,5*7,27=1 062,552 [A]

12 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 1,440 ____________ ____________
4,0*0,6*0,6=1,440 [A]

Zemní práce
1 ____________

Základy
2

13 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 173,800 ____________ ____________
14,0*2+13,0*2+46,0+36,0+9,0+28,8=173,800 [A]

14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 613,800 ____________ ____________
18,0*6,3*2+(35,0+32,0+6,0+17,0)*4,3=613,800 [A]
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15 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
IV D DO 150MM

M 613,800 ____________ ____________

18,0*6,3*2+(35,0+32,0+6,0+17,0)*4,3=613,800 [A]

16 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 149,576 ____________ ____________
(24,293+36,45+26,22)*1,72=149,576 [A]

17 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 96,005 ____________ ____________
9,44*5,65*0,9*2=96,005 [A]

18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 34,462 ____________ ____________
96,0*0,091+149,57*0,172=34,462 [A]

Základy
2 ____________

Svislé konstrukce
3

19 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 846,800 ____________ ____________
5,8*(89+57)=846,800 [A]

20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 73,869 ____________ ____________
0,68*88,02+0,25*56,06=73,869 [A]

21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 9,839 ____________ ____________
(7,13+2,24)*1,05=9,839 [A]
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22 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C25/30

M3 526,007 ____________ ____________

včetně krycích desek

1,77*4,0+2,31*15,0+3,51*4,6+1,37*4,6+(4,71+2,57)*4,5+18,35*(9,46+3,6)+(2,9+2,83)*14,0+(1,41+1,29)
*13,4+1,41*3,0+14,41*4,27+8,9*0,3*1,9+4*0,1*1,4*3,9=526,007 [A]

23 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 64,325 ____________ ____________

124*518,75*0,001=64,325 [A]

24 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 225,921 ____________ ____________
12,41*10,55+1,1*23.27+0,14*20,89+(2,2+0,56+0,67)*0,95*5,1*4=225,921 [A]

25 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22,140 ____________ ____________
225,92*0,098=22,140 [A]

Svislé konstrukce
3 ____________

Vodorovné konstrukce
4

26 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 16,080 ____________ ____________
6,7*0,4*3,0*2=16,080 [A]

27 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 2,894 ____________ ____________

16,08*0,18=2,894 [A]

28 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,944 ____________ ____________
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0,4*0,15*0,9*36=1,944 [A]

29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 84,675 ____________ ____________
4,05*4,0*0,15+3,0*0,15*(28,29+36,45)+1,45*0,15*8,95+2,05*0,15*26,21+5,65*0,15*9,11+5,01*16,0*0,25+0,15*10,5*3,5*2+0,2*0,5*1,2*36=84,675 [A]

30 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 8,160 ____________ ____________
0,8*0,6*8,5*2=8,160 [A]

31 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,375 ____________ ____________
0,15*8,5*5,0=6,375 [A]

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 36,400 ____________ ____________
6,5*16,0*0,35=36,400 [A]

Vodorovné konstrukce
4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
6

33 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 115,620 ____________ ____________
4,1*10,5*2+4,1*3,6*0,5*4=115,620 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
6 ____________

Přidružená stavební výroba
7

34 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 568,442 ____________ ____________
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0,8*2*(28,29+36,45+29,21+8,95)+(1,02+4,2)*0,5*9,1+(1,46+0,43)*0,5*27,0+(1,8+0,5)*0,5*27,0+0,95*19,0+(1,31+1,49)*9,0+(1,86+2,1)*27,0+(0,8+1,2)*7,0+4,02*
(23,27-8,86)+3,6*(20,89-8,86)+3,63*8,0*2=568,442 [B]

35 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 136,149 ____________ ____________

(8,87+2*1,5)*(8,0+0,72+2,0+0,25+0,5)=136,149 [A]

36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 840,738 ____________ ____________
((8,87+2*1,5)*(8,0+0,72+2,0+0,25+0,5))*2+568,44=840,738 [A]

37 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 191,705 ____________ ____________
(0,2+4,2)*0,5*28,29+(4,2+0,2)*0,5*9,5+(2,1+1,4)*0,5*26,2+(12,41+(3,63*2,61*2))*2=191,705 [A]

38 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 362,406 ____________ ____________
(0,18+2,25+0,38+0,25)*88,02+(0,18+0,8+0,38+0,3)*56,063=362,406 [A]

Přidružená stavební výroba
7 ____________

Potrubí
8

39 83444 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM M 14,000 ____________ ____________

Potrubí
8 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

40 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 144,100 ____________ ____________
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56,1+88,0=144,100 [A]

41 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
2=2,000 [A]

42 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 160,000 ____________ ____________
56,0+88,0+2*8,0=160,000 [A]

43 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 88,540 ____________ ____________
1,77+(2,31+1,72)*2+1,37*2+18,35*2+(2,95+2,83+3,44)*2+(1,41+1,29+3,44)*2+1,41+0,66*9+0,24*5=88,540 [A]

44 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 160,000 ____________ ____________
56,0+88,0+2*8,0=160,000 [A]

45 931386 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 800MM2

M 59,100 ____________ ____________

(0,3+0,38+0,8+0,18)*6+(0,18+2,25+0,38+0,25)*9+(0,35+4,9+1,05)*2+4,5*2=59,100 [A]

46 93655 MOSTNÍ VPUSŤ KOVOVÁ PRO TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KUS 1,000 ____________ ____________
včetně odpadního potrubí

47 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2 115,620 ____________ ____________
4,1*10,5*2+4,1*3,6*0,5*4=115,620 [A]

48 94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP 324,400 ____________ ____________
5,0*4,0*12,5+(4,2+2,0)*0,5*5,0*1,2*4=324,400 [A]

49 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 456,250 ____________ ____________
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Most přes Levínský potok
Most přes Levínský potok

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 201
SO 201

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

7,3*5,0*12,5=456,250 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1
Čas: 13:47:435.12.2024Datum:3.6.1.7

Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč____________Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč____________Price with tax / Cena s daní:

Kč____________VAT / DPH:

Kč____________Price total / Cena celková:

Kč____________Basic price / Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaDesigner / Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského krajeInvestor / Objednavatel:

Přeložka kabelu CETIN a.s.

Přeložka kabelu CETIN a.s.

Budget/Rozpočet:

II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034

SO 401

Object/Objekt: SO 401

Construction/Stavba: 3198

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka kabelu CETIN a.s.
Přeložka kabelu CETIN a.s.

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 401
SO 401

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 25,126 ____________ ____________
(0,5*1,2*95,0*0,2+0,5*1,3*26,0*0,2)*1,7=25,126 [A]

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zatížení položené chráničky pod vodní hladinou pytli s pískem, aby nedošlo k jejímu 
vyplavání na hladinu před zásypem, včetně postupného odstraňování zátěže 
během zasypávání

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,210 ____________ ____________

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 30,000 ____________ ____________
30 hodin

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1

5 111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 100,000 ____________ ____________
50,0*2=100,000 [A]

6 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM

M3 3,900 ____________ ____________

překop vozovky pro chráničky

0,5*0,3*26,0=3,900 [A]

7 12783 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II M3 5,400 ____________ ____________



Aspe Strana: 3
Čas: 13:47:435.12.2024Datum:3.6.1.7

II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka kabelu CETIN a.s.
Přeložka kabelu CETIN a.s.

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 401
SO 401

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Výkop rýha pro chráničku pod hladinou potoka

9,0*0,5*1,2=5,400 [A]

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 70,000 ____________ ____________
rýha bude místy vykopávána ve svažitém území

0,5*1,2*95,0+0,5*1,0*26,0=70,000 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 25,126 ____________ ____________

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 57,000 ____________ ____________
0,5*1,2*95,0=57,000 [A]

11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 47,500 ____________ ____________
0,5*95,0=47,500 [A]

Zemní práce
1 ____________

Vodorovné konstrukce
4

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,750 ____________ ____________
podklad pod chráničky

0,5*0,15*90,0=6,750 [A]

Vodorovné konstrukce
4 ____________

Přidružená stavební výroba
7
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka kabelu CETIN a.s.
Přeložka kabelu CETIN a.s.

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 401
SO 401

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

13 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 6,000 ____________ ____________

14 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 133,000 ____________ ____________
PE 160, v terénu a pod vozovkou

26,0+107,0=133,000 [A]

15 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 95,000 ____________ ____________

16 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 
40 CM

M 90,000 ____________ ____________

17 703763 KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR 
OTVORU 105 - 185MM

KUS 10,000 ____________ ____________

na PE110, konce trubek

18 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 133,000 ____________ ____________

Přidružená stavební výroba
7 ____________

Potrubí
8

19 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3,600 ____________ ____________
0,4*0,25*36,0=3,600 [A]

Potrubí
8 ____________
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka kabelu CETIN a.s.
Přeložka kabelu CETIN a.s.

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 401
SO 401

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Celkem: ____________
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Date of  briefing / 
Datum zadání:

Date of completion / 
Datum vypracování nabídky:

Prepared by / 
Vypracoval zadání:

Prepared completion by / 
Vypracoval nabídku:

Kč____________Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

1,00Quantity of units / Počet měrných jednotek:

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Kč____________Price with tax / Cena s daní:

Kč____________VAT / DPH:

Kč____________Price total / Cena celková:

Kč____________Basic price / Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaDesigner / Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského krajeInvestor / Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení

Přeložka veřejného osvětlení

Budget/Rozpočet:

II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034

SO 501

Object/Objekt: SO 501

Construction/Stavba: 3198

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 501
SO 501

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Všeobecné konstrukce a práce
0

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 28,985 ____________ ____________
(0,35*0,7*117,0*0,2+0,5*1,0*110,0*0,2+0,65*0,65*1,5*0,5)*1,7=28,985 [A]

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
vytýčení tras VO, 207 m

3 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 2,400 ____________ ____________

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 30,000 ____________ ____________
30 hodin

Všeobecné konstrukce a práce
0 ____________

Zemní práce
1

6 13183 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 2,535 ____________ ____________
základy stožárů VO a zemnící sondy

0,65*0,65*1,5*4=2,535 [A]

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 55,000 ____________ ____________
pro kabely provizorní trasy

0,5*1,0*110,0=55,000 [A]
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 501
SO 501

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

8 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 28,665 ____________ ____________
pro kabely,definitivní trasa

0,35*0,7*117,0=28,665 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,050 ____________ ____________
0,35*0,7*117,0*0,2+0,5*1,0*110,0*0,2+0,65*0,65*1,5*0,5=17,050 [A]

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 67,249 ____________ ____________
rýhy, základy stožárů VO, zemnící sondy

0,35*0,7*117,0*0,8+0,5*1,0*110,0*0,8+0,65*0,65*1,5*0,5=67,249 [A]

11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 90,800 ____________ ____________
0,4*227,0=90,800 [A]

Zemní práce
1 ____________

Základy
2

12 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,268 ____________ ____________
základ stožárů VO

0,65*0,65*1,5*2=1,268 [A]

Základy
2 ____________

Vodorovné konstrukce
4
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 501
SO 501

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 16,560 ____________ ____________
pískové lože

0,4*0,2*110,0+0,4*0,2*97,0=16,560 [A]

Vodorovné konstrukce
4 ____________

Přidružená stavební výroba
7

14 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,000 ____________ ____________
PE 110 včetně protahovacího drátu

15 702212 1 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 4,000 ____________ ____________
PE DN 200, do základů

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 207,000 ____________ ____________
97,0+110,0=207,000 [A]

17 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 
40 CM

M 110,000 ____________ ____________

18 709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO 
KABEL DO 10 KV

KUS 2,000 ____________ ____________

19 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 20,000 ____________ ____________

20 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 198,000 ____________ ____________

21 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 2,000 ____________ ____________
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 501
SO 501

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

22 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 2,000 ____________ ____________

23 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2,000 ____________ ____________

24 741I03 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU KUS 2,000 ____________ ____________

25 741I04 OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI KUS 4,000 ____________ ____________

26 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 
DO 16 MM2

M 245,000 ____________ ____________

kabel CYKY 4Jx10 mm2

120,0+125,0=245,000 [A]

27 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 
NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS 8,000 ____________ ____________

koncovka do 4x10

28 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 3,000 ____________ ____________

AYKY 4x16

29 742L22 1 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS 1,000 ____________ ____________

CYKY 4Jx10

30 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 145,000 ____________ ____________
včetně chráničky v mostě

10,0+10,0+125,0=145,000 [A]
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 501
SO 501

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

31 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 110,000 ____________ ____________
kabelu CYKY 4x10

32 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 2,000 ____________ ____________

bezpaticový, silniční JB 10 159/108/89

33 743122 1 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 
6,5 DO 12 M

KUS 2,000 ____________ ____________

stožár VO na základový rám, bezpaticový např. JB 10P, délka 8,2 m 159/108/89

34 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 
PRVKY

KUS 10,000 ____________ ____________

navržena II. třída isolace

35 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 
DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 4,000 ____________ ____________

délka 1,5 m, např. V1/89-1500 obloukový, výška 1,8 m

36 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, 
DO 150 W

KUS 4,000 ____________ ____________

37 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 2,000 ____________ ____________

38 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 
VÝŠKY DO 15 M

KUS 2,000 ____________ ____________

39 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 
M

KUS 2,000 ____________ ____________
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II/605 LEVÍN, MOST EV.Č. 605-034
Přeložka veřejného osvětlení
Přeložka veřejného osvětlení

Construction/Stavba:
Object/Objekt:

Budget/Rozpočet:

3198
SO 501
SO 501

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Ord.
Poř.č.

Item
Položka

Type
Typ

Text
Název

Unit
MJ

No. of units
Počet MJ

Unit cost
J.cena

Total
Celkem

Přidružená stavební výroba
7 ____________

Potrubí
8

40 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,000 ____________ ____________
0,4*0,25*10,0=1,000 [A]

Potrubí
8 ____________

Ostatní konstrukce a práce
9

41 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 17,500 ____________ ____________
příruba pro uchycení stožáru VO na mostě a opěrné zdi

8,75*2=17,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce
9 ____________

Celkem: ____________


