

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 k veřejné zakázce: III/3399 a III/33914 Vlastějovice - Pavlovice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě dodatečných informací ze dne 13.12.2024. zadavatel upřesnil dobu výstavby. Předpokládaná doba výstavby 8 měsíců, tomu odpovídá cca 34 týdnů. Prosíme opravu doby výstavby v SOD aby odpovídala dodatečným informacím
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel zasílá opravenou smlouvu resp. termín plnění v příloze na 8 měsíců dle vysvětlení ZD č. 4. PS: Zadavatel nebude měnit lhůtu pro podání nabídek na základě tohoto vysvětlení. V případě, že účastník předloží v nabídce vzor smlouvy s neopraveným termínem plnění, bude taková nabídka akceptována. Termín plnění bude případně v daným účastníkem opraven dle vysvětlení ZD č. 4 před podpisem smlouvy tj. stále platí termín plnění 8 měsíců.

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 4 - III-3399 Vlastějovice – SoD.doc