


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      III/10151 Všestudy


Místo realizace: III/10151 – od křižovatky s komunikací č. II/101, průtah přes obec Všestudy až k DZ IZ4b konec obce ve směru na Dušníky nad Vlt.

Staničení: od 0,000 km do 2,055 km, (CleveRA verze sítě 2107)
                  (mezi uzlovými body 1222A051 a 1222A127)
                  délka úseku 2,055 km, prům.šířka  5,7m, plocha 11713,5m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, od křižovatky s komunikací č. II/101, průtah přes obec Všestudy, až na konec obce k DZ IZ4b konec obce. Tento úsek dlouhý 2055 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, porušenou krajnici apod. Jedná o komunikaci s běžnou intenzitou veškeré automobilové dopravy, včetně autobusové a zemědělské techniky. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby. 

Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/10151
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.



Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování  v tl.30mm (od kom. č. II/101 až k objektu plynárenského zařízení v obci) a v tl.50mm v obci, vyrovnávka ACL 16+, 16S 30mm  (od II/101-plyn. zařízení v obci) a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených  krajnic vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic z R-materiálu, výšková úprava  poklopů a hrnků 18ks, zřízení VDZ barva (vodící proužky 12,5cm a místní přechody) a osazení směrových sloupků.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).




Termín realizace: r. 2025  –  předpoklad 1 měsíc


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Škody po zimě 2025 JÚ 10068
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)



Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.













Fotodokumentace:	
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Kontakty:
Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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