


Dokumentace ke stavbě II. etapy
Stavba - km 5,555 - 14,800

SO 201 ČÁST D.1.2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx.xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Středočeský kraj

SÚRODOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 287 084 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: Bc. Josef Jančík
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS: Vypracoval: ING. MILAN KODET	Garant profese: -
ING. MIROSLAV VÁŇA	ING. TOMÁŠ RUŽIČKA	Kontroloval: ING. OTAKAR HASÍK

Název akce:	Číslo smlouvy:	20-233.200
II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - III/101	Projektový stupeň:	PDPS
I. etapa, km 1,960 - 14,800	Datum:	08/2022
Část:	Číslo části:	D.1.2
SO 201 Most přes Černávku za obcí Kozomín, ev.č. 608-007	Měřítko:	1:100
Název přílohy:	Číslo přílohy:	4
Vytyčovací schema		