



Dokumentace ke stavbě II. etapy  
Stavba - km 5,555 - 14,800

# SO 150 ČÁST D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	±0,000 = xxx,xx m n. m.
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	-	-	
02	-	-	
03	-	-	

Objednatel:  
**Středočeský kraj**  
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant: <b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		Hlavní inženýr projektu: Bc. Josef Jančík Garant profese: -	
Vedoucí střediska: ING. MIROSLAV VÁNA	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. JANA HAJNISOVÁ	Vypracoval: ING. JANA HAJNISOVÁ	Kontroloval: ING. LUKÁŠ ČERNÝ

Název akce: <b>II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. etapa, km 1,960 - 14,800</b>	Číslo smlouvy: <b>20-233.200</b>
Část:	Projektový stupeň: <b>PDPS</b>

Datum: <b>06/2024</b>	
Číslo části: <b>D.1.1</b>	
Název přílohy: <b>SO 150 Definitivní dopravní značení</b>	
Měřítko: <b>1:1000</b>	Počet formátů: <b>9xA4</b>
Číslo přílohy: <b>Situace - sekce 5</b>	

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEDLOŽENÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽADATEL JEHO ČÁST NEMŮŽE BYTI DÍL ZÁKONA Č. 131/2000 Sb. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.