ŠPZ 2025

Technická specifikace

Název  akce:      III/10529 Sedlec - Kvasejovice
Místo realizace: silnice III/10529 – konec obce Sedlec  - začátek osady Kvasejovice, 
Staničení : uzl.st. 2222A091-2222A054, km 13,200 - 10,500,  délka úseku 2700 m,  průměrná šířka 5,8 m, plocha 15660 m2 včetně 445 m2 rozjezdů
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Popis současného stavu:

        Jedná se o komunikaci III. třídy, opravovaný úsek je od SDZ konec Sedlec po SDZ začátek Kvasejovice, k opravené části komunikace. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod. 

Základní popis akce:

          Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10529
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 
Technologie opravy :
         Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,5 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využit – recyklační středisko. Před pokládkou ACL16+ a ACO 11+ je požadavek na sanaci (vyrovnání) krajů komunikace, která spočívá v odfrézování okrajů komunikace v šířce 1m a tl. 4 cm, dále dojde k očištění povrchu a provedení spojovacího postřiku, následovat bude pokládka asfaltové vrstvy ACO11+ v tl. 4 cm. Pracovní spára bude překryta geomříží (v šíři 1 m), která vzniklou spáru překryje 50cm směrem do středu vozovky (rozsah reprofilace – 2690 bm po obou stranách vozovky). Přesný rozsah bude upřesněn po odfrézování za účasti zástupce KSÚS. Dále dojde k odfrézování  asfaltového krytu v místě začátku a konce opravy (napojení)  hloubka do 5 cm. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí.  Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v min. tl. 50 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi.  Zřízení nezpevněné krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu fr. 0-22 mm. VDZ vodící čáry 125 mm v barvě po uplynutí 2 měsíců od pokládky dojde k obnově v plastu. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem. 
Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. 

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. 

Záruční doba: 36 měsíců
Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě 2025
Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).
Termín realizace:  rok 2025, délka realizace 8 týdnů.
Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.
Fotodokumentace:
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Kontakty :
Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Petr Holub mailto:petr.holub@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Provozní cesmistr 
                   Petr Holub
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