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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Označení stavby 

 
Název stavby:  II/605 Levín, most ev.č. 605-034 
 
Název objektu:  SO 101 – Komunikace 
 
Kraj, okres: Středočeský kraj, okres Beroun 
 
Katastrální území: Levín u Berouna 

 
Druh stavby: Rekonstrukce mostu a komunikace 
 

1.2. Stavebník, objednatel - zadavatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adres 

Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, přísp.org. 
Zborovská 11 
150 21  Praha 5  
IČ:        00066001 DIČ: CZ000660010 

1.3. Projektant, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a     

autorizaci osob, IČO a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji 

 
                                                      Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 
 140 00  Praha 4, Ohradní 24b 
 IČ:       61853267    DIČ: CZ61853267 

 tel:       241481215     fax: 241482452 
 email: josef.jirotka@apis-sro.eu,  tel: +420 602591633 

 
Zpracovatel dokumentace: 

         - Ing. Josef Jirotk 
   

Geodetické zaměření  - GK Straka                                        
  Geodetická kancelář 

        V Lískách 1780, 142 00  Praha 4 
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2. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 
 
 

Stávající most přes Levínský potok je v současné době ve velmi špatném stavebním 
stavu a to včetně na něj navazujících opěrných zdí. Vzhledem k těmto skutečnostem není 
možné most pouze opravit, ale je nutné vybudovat most nový i s opěrnými zdmi. 

  
Proto bylo rozhodnuto vybudovat nový mostní objekt o odpovídajících parametrech jak 

šířkových (silnice kategorie S 9,5/60), tak i z hlediska únosnosti mostu na zatěžovací třídu pro 
skupinu pozemních komunikací LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3. 

 
V souvislosti s tím dochází v nezbytně nutném rozsahu i k úpravě silnice II/605 tak, 

aby byla plynule napojena na nový most. Přitom bude poněkud upraveno šířkové uspořádání 
komunikace, aby lépe vyhověla ČSN 73 6110 a  bude doplněna chodníkem pro pěší na levé 
straně, který naváže na stávající chodník před a ze mostem vybudovaný obcí Králův Dvůr. 
 
Zahájení stavby: 05/2021 
Dokončení stavby: 10/2021 

 

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU  
 

Stavba se nachází z  v katastru obce  Levín u Berouna a je v souladu s územním plánem, 
protože se nachází v prostoru stávající komunikace. Dojde při ní ovšem k trvalým záborům 
dalších pozemků, protože zároveň s rekonstrukcí mostu a opěrných zdí dojde i k rozšíření 
komunikace o chodník. 

Stavba je umístěna ve zvlněném území a to v intravilánu obce Levín. Šířka vozovky 
stávající silnice se v místech mezi opěrnými zdmi a na mostě pohybuje v rozmeyí 7,5 m 
v přímé až 8,5 ve směrovém oblouku. Výškově se most nachází v údolnicovém zakružovacím 
oblouku, kde niveleta klesá ve směru od Zdic sklonem 7,5% a za mostem pak opět směrem na 
Králův Dvůr stoupá sklonem 1,75% 
 

Stávající most světlosti cca 5 m blíže neurčeného stáří je tvořený kamennou valenou 
klenbou a návaznými opěrami z lomového či hrubě tesaného kamene. Na tuto základní 
nosnou konstrukci navazují bez dilatací rovnoběžná kamenná křídla, svisle ukloněná cca ve 
sklonu 10 : 1. 

 
Mostní objekt má masivní železobetonovou římsu, která však pravděpodobně nebyla 

součástí původního mostního objektu, ale byla zhotovena v souvislosti s jeho pozdější 
rekonstrukcí. Na římsu navazují  železobetonové zábradelní sloupky, do kterých jsou vetknuty 
železobetonové kruhové, silně korodující příčle. V dalším úseku je pak zábradlí již 
celokovové. 

Mostní vybavení - zábradlí, které je v havarijním stavu nevyhovuje současným 
požadavkům na stupeň zadržení v místních podmínkách na dané komunikaci. Stávající most 
byl vybaven, v souvislosti s vybudováním chodníku na levé straně komunikace, odděleným 
pruhem pro pěší a to na stávající vozovce, kde je od ní oddělen betonovým svodidlem. 
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Stručný popis navržených úprav 
 

Jedná se o rekonstrukci mostu přes Levínský potok a na něj navazujících opěrných zdí 
na silnici II/605 v obci Levín. Rekonstruovaný most se nachází z větší části ve shodném 
místě, jako most stávající, protože jeho umístění je částečně dáno vedením komunikace mezi 
zástavbou obce, takže není možné její směrové vedení výrazněji měnit. 
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Oprava mostu sestává z těchto hlavních činností: 
Bourací a výkopové práce spočívají v odstranění mostního svršku a provedení první 

fáze výkopů do úrovně vrtání mikropilot. 
Oprava dříků opěr bude provedena jako očištění stávajícího zdiva tlakovou vodou 

200bar a následné hloubkové přespárování 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým rámem. Deska rámu bude 

provedena na skruži. Tloušťka desky uprostřed rozpětí je 700mm. 
Odvodnění a izolace nosné konstrukce bude provedeno celoplošnou izolací 

z natavovaných asfaltových izolačních pásů. Izolace je přetažena přes čelo nosné konstrukce 
až na přechodovou desku a po ní k drenáži. Izolace na podkladním betonu bude ochráněna 
textilií. Drenáže jsou vyvedeny na povodní stranu mostu.  

Vozovka na mostě je šířky 8,0m je živičná, jednostranného příčného sklonu 7,0%. 
Vozovka je lemována železobetonovými římsami. Do říms je osazeno mostní zábradlí. 
Obruba odrazného pruhu je vyvýšena nad okolní vozovku o 150mm.  

  
Nový most je navržen na zatížení dle ČSN EN 1991-2 . Zatěžovací model LM 1 – 

skupina komunikací 1.  
 

Přístup ke komunikaci a mostu je možný pouze z komunikace - silnice II/605. 
 

 

4.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 
Směrové vedení stavby 
 

Směrové řešení sleduje stávající průběh komunikace, kdy upravovaný úsek začíná 
v křižovatce s místní komunikací před koncem obce Levín na pracovní spáře v km 0,000 a 
končí před křižovatkou s místní komunikací v km 0,105785. Směrově začíná v přímé a přes 
most pokračuje pravým směrovým obloukem o poloměru R=100 m, na který navazuje za 
koncem úpravy přímá. Celková délka úpravy je tedy 105,785 m.  

 
Výškové vedení stavby 

 
Jak již bylo uvedeno, výškový průběh rekonstruovaného úseku komunikace byl pouze 

mírně upraven oproti stávající niveletě v řádu centimetrů, větší změny nebyly možné 
s ohledem na zasazení komunikace do terénu. Celý rekonstruovaný úsek se prakticky nachází 
ve vydutém zakružovacím oblouku. Před začátkem úpravy niveleta nejprve klesá sklonem 
7,22% až do km 0,040159, kde je vrchol jednoho vydutého zakružovacího oblouku o R=700 
m, dále pokračuje krátkým klesáním 0,17% mezi zakružovacími oblouky, po kterém 
následuje v km 0,086068 další vrchol vydutého zakružovacího oblouku poloměru R=1800, 
který mění klestání na stoupání 1,74% na konci úpravy.  

  
Šířkové uspořádání, příčný sklon  
 

Šířkové uspořádání silnice je nejblíže kategorii S 9,5 tedy 2 x 3,5 jízdní pruhy a vodící 
proužek 0,25 m a zpevněná krajnice 0,25 m. Komunikace je opatřena na mostě po obou 
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stranách zvýšenými obrubami, na levé straně je v celé délce úpravy lemována chodníkem 
šířky 2,0 m. Příčný sklon je převážně jednostranný a dosahuje maxima 7% ve směrovém 
oblouku. 
 
Konstrukce vozovky 
 

Konstrukce nové vozovky byla vybrána z katalogu vozovek TP 170 pro třídu 
dopravního zatížení III, tedy v návrhové období 25 let pro průměrnou denní intenzitu TNV 
1200 voz/ 24 hodin. Minimální požadavky na modul přetvárnosti podloží je Edef,2=45 MPa. 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S                                   40mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí   PS - E               0,25kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 S                                    60mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí   PS - E               0,25kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 S                                 50mm 
Infiltrační postřik kationaktivní emulzí   PI - E                  0,5kg/m2 

Směs stmelená cementem   SC; C8/10                                   130mm 
Štěrkodrť ŠDA                                                                                                           220mm 
____________________________________________________________ 
Celkem                                                                                              500mm 
 

 
Na zbylém rekonstruovaném úseku se uvažuje s odfrézováním stávajících vrstev krytu a 

položením nové obrusné a ložné vrstvy z asfaltového betonu na stávající podklad.  
 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S                                   40mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí   PS - E               0,25kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22 S                                    60mm 
Spojovací postřik kationaktivní emulzí   PS - E               0,25kg/m2 

____________________________________________________________ 
Celkem                                                                                              100mm 

 
 
Konstrukce chodníku v běžném místě má následující složení: 

 
Betonová dlažba                                   60 mm 
Kladecí vrstva z  kameniva frakce 4-8 mm 30 mm 
Štěrkodrť  ŠDA 200 mm 
Celkem                                                                     290 mm 

 
Odvodnění 
 

Systém odvodnění zůstane zachován v obdobném provedení jako doposud. Odvodnění 
vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem ke krajům vozovky, odkud voda stéká do 
uličních vpustí, přes které je svedena do vodoteče pod mostem. 
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5. NAKLÁDÁNÍ S MATERIÁLEM, P ŘESUNY HMOT,    
OSTATNÍ 

 
Odfrézovaný živičný materiál bude odvezen na skládku správce komunikace k dalšímu 

využití. Sejmutá ornice bude odvezena na mezideponii a následně opět použita pro 
ohumusování. 

Odstraněný materiál z konstrukčních vrstev vozovky bude využit (např.do zemních 
krajnic a rozšíření násypu). Vytěžená zemina bude opět využita do násypu, nebo do zemních 
krajnic dle vhodnosti. Zemní krajnice a násyp budou zřízeny z vhodného nenamrzavého 
materiálu. 

Zařízení staveniště je uvažováno na komunikaci. Mezideponie je uvažována do 1 km od 
stavby. 
 
 
 
 
 
V Praze v květnu 2023                                                             Ing. Josef Jirotka 
 
 
 
 
 
 
Přílohy : 1) Směrový výpočet 
               2) Výpočet nivelety 
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--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------- 
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM   R O A D P A C - program  RP12 
 
                                             SM ĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                         
 
    Verze:   2010                         Datum zad ání:    31.8.2018           Datum výpo čtu:  31. 8.2018  11:47:29 
 -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- 
 
 Projekt:LEVÍN       II/605 LEVÍN, REKONSTRUKCE MOS TU EV. Č. 605-034                               
 Trasa:  HL3.V12     HL3                                                                          
 
 
 Systém úhl ů: grady            
 
 
 
              Kontrolní opis vstupních údaj ů 
 Typ  D1     D2       DL         R        A1(-L1)  A2(-L2)  IB1      Y1          X1      IB2      Y2          X2         
 
 1    .000    .000    .000        .000       .000  -10.000    1 774935.634 1056365.920     2 774972.16 0 1056428.801 
 3    .000    .000    .000     100.000    -35.000     .000    0       .000        .000     0       .00 0        .000 
 1    .000    .000    .000        .000       .000     .000    2 774972.160 1056428.801     3 775028.94 9 1056457.820 
 
 *     Vytvo řen výstupní soubor Hlavní body sm ěru s názvem HL3.SHB 
 *     Akce:    II/605 LEVÍN, REKONSTRUKCE MOSTU EV . Č. 605-034                               
 *     Trasa:   HL3                                                                          
 *     Datum vzniku        31. 8.2018  programem  R P12   
 *     Datum posl. zápisu  31. 8.2018  programem  R P12   
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech sm ěrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sig mah        R        YS          XS                                    
 CV TP        DIF         YP          XP        sig p          A        YT          XT        T1    T2( VZP)     alfat     
 
  1 OT       .000000  774935.634 1056365.920  33.50 137        .000        .000        .000 
  0 te čna     37.429        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TP       .037429  774954.434 1056398.285  33.50 137        .000        .000        .000 
  1 klotoida  10.000  774954.434 1056398.285  33.50 137      31.623  774957.783 1056404.050   6.668   3 .334   3.18310 
 
  3 PK       .047429  774959.600 1056406.846  36.68 447     100.000  775043.451 1056352.359 
  1 kružnice  34.715        .000        .000    .00 000        .000  774969.153 1056421.549  17.534   1 .526  22.10036 
 
  4 KP       .082144  774983.139 1056432.124  58.78 483     100.000  775043.451 1056352.359 
  1 klotoida  35.000  775013.284 1056449.815  69.92 568     -59.161  774992.473 1056439.181  11.701  23 .371  11.14084 
 
  5 PT       .117144  775013.284 1056449.815  69.92 568        .000        .000        .000 
  0 te čna     17.592        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TO       .134736  775028.949 1056457.820  69.92 568        .000        .000        .000 
 
 
 
              Údaje o podrobných bodech trasy 
     WB              STA            Y           X        sig            R                                                
 
 **  OT              .000000   774935.634 1056365.9 20   33.50137        .000 
 **                  .005000   774938.145 1056370.2 44   33.50137        .000 
 **                  .010000   774940.657 1056374.5 67   33.50137        .000 
 **                  .015000   774943.168 1056378.8 91   33.50137        .000 
 **                  .020000   774945.680 1056383.2 14   33.50137        .000 
 **                  .025000   774948.191 1056387.5 38   33.50137        .000 
 **                  .030000   774950.703 1056391.8 61   33.50137        .000 
 **                  .035000   774953.214 1056396.1 85   33.50137        .000 
     TP              .037429   774954.434 1056398.2 85   33.50137        .000 
 **                  .040000   774955.728 1056400.5 07   33.71180     388.927 
 **                  .045000   774958.299 1056404.7 95   35.32601     132.080 
     PK              .047429   774959.600 1056406.8 46   36.68447     100.000 
 **                  .050000   774961.028 1056408.9 84   38.32133     100.000 
 **                  .055000   774963.961 1056413.0 32   41.50443     100.000 
 **                  .060000   774967.093 1056416.9 29   44.68753     100.000 
 **                  .065000   774970.416 1056420.6 65   47.87063     100.000 
 **                  .070000   774973.921 1056424.2 30   51.05373     100.000 
 **                  .075000   774977.600 1056427.6 15   54.23682     100.000 
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 **                  .080000   774981.443 1056430.8 12   57.41992     100.000 
     KP              .082144   774983.139 1056432.1 24   58.78483     100.000 
 **                  .085000   774985.441 1056433.8 14   60.52884     108.885 
 **                  .090000   774989.573 1056436.6 30   63.22483     128.942 
 **                  .095000   774993.810 1056439.2 84   65.46610     158.056 
 **                  .100000   774998.129 1056441.8 02   67.25263     204.153 
 **                  .105000   775002.509 1056444.2 14   68.58444     288.208 
 **                  .110000   775006.930 1056446.5 49   69.46152     489.922 
 **                  .115000   775011.375 1056448.8 39   69.88387    1632.467 
     PT              .117144   775013.284 1056449.8 15   69.92568        .000 
 **                  .120000   775015.827 1056451.1 15   69.92568        .000 
 **                  .125000   775020.279 1056453.3 90   69.92568        .000 
 **                  .130000   775024.732 1056455.6 65   69.92568        .000 
 **  TO              .134736   775028.949 1056457.8 20   69.92568        .000 
 
 *** VÝPO ČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------- 
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM   R O A D P A C - program  RP31 
 
                                              NIVEL ETA ZADANÁ TEČNAMI                           
 
    Verze:   2010                         Datum zad ání:     6.9.2018           Datum výpo čtu:   6. 9.2018  16:23: 3 
 -------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------- 
 
 Projekt:LEVÍN       III/605 LEVÍN, REKONSTRUKCE MO STU EV. Č. 605-034                              
 Trasa:  HL3.V31     HL3                                                                          
 
 
 
       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
 
       číslo   stani čení      výška   typ      polom ěr      te čna  vzep ětí      spád      délka  mezip římá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1      -.021586    271.080    0          . 000       .000     .000 
                                                                              -7.629     33.426     29 .932 
         2       .011840    268.530    2      1700. 000      3.494     .004 
                                                                              -7.218     28.319       .158 
         3       .040159    266.486    2       700. 000     24.668     .435 
                                                                               -.170     45.909      4 .009 
         4       .086068    266.408    2      1800. 000     17.233     .082 
                                                                               1.745     29.859      7 .235 
         5       .115927    266.929    2      1000. 000      5.391     .015 
                                                                               2.823     18.809     13 .418 
         6       .134736    267.460    0          . 000       .000     .000 
 
 *     Vytvo řen výstupní soubor Niveleta s názvem HL3.SNI 
 *     Akce:    III/605 LEVÍN, REKONSTRUKCE MOSTU E V. Č. 605-034                              
 *     Trasa:   HL3                                                                          
 *     Datum vzniku         6. 9.2018  programem  R P31   
 *     Datum posl. zápisu   6. 9.2018  programem  R P31   
 *     Soubor .SNI nového typu 
 
 
 V Ý P O Č E T   V Ý Š E K   V   P O D R O B N Ý C H    B O D  E C H 
 
   Stani čení     ozna čení       výška       spád 
 
    -.021586             V     271.080     -7.629 
     .008346            ZZ     268.797     -7.629 
     .011840             V     268.534     -7.423 
     .015334            KZ     268.278     -7.218 
     .015491            ZZ     268.266     -7.218 
     .040159             V     266.921     -3.694 
     .064827            KZ     266.444      -.170 
     .068835            ZZ     266.437      -.170 
     .071893            VZ     266.435       .000 
     .086068             V     266.490       .787 
     .103301            KZ     266.709      1.745 
     .110536            ZZ     266.835      1.745 
     .115927             V     266.944      2.284 
     .121318            KZ     267.081      2.823 
     .134736             V     267.460      2.823 
 
 *** VÝPO ČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
 


