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Aspe Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACIH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 100 Priprava Gzemi
Budget/Rozpocet: SO 100 Priprava Gzemi
. J
. A
Investor / Objednavatel: KSUS Stredodeského kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




‘@' Aspe Strana: 2
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034

Object/Objekt: SO 100 Piiprava uzemi

Budget/Rozpocet: SO 100 Piiprava uzemi
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocéet MJ J.cena Celkem

-0

1 03710

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY

pFistupova cesta k paté zdi a k mostu, v€etné odstranéni

KPL 1,000

VSeobecné konstrukce a prace

2 111206

Zemni prace

ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 12KM

ztizeni podminek ve svazitém terénu

156,0+107,9=263,900 [A]

M2 263,900

3 11130

SEJMUTI DRNU

z plochy do¢asného zaboru

938,0+313,0=1 251,000 [A]

M2 1 251,000

4 112016

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU,
ODVOZ DO 12KM
na lesnim pozemku

KUS 3,000

5 112046

KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU,
0ODVOZ DO 12KM
naletové dfeviny

KUS 8,000

6 113326

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 12KM

M3 43,500
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Aspe Strana: 3
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 100 Piiprava uzemi
Budget/Rozpocet: SO 100 Piiprava uzemi
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odstranéni provizorni komunikace
58,0%3,0%0,25=43,500 [A]
7 121101 SEJIMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 237,200
s ulozenim na mezideponii
1186,0*0,2=237,200 [A]
8 12910 CISTENI VOZOVEK OD NANOSU M3 120,000
opakované ¢isténi vozovky od nanosu ze stavebni ¢innosti, uvazovano je 20x
cisténi béhem vystavby v délce Cisténé vozovky 80 m
80,0*7,5%0,01*20=120,000 [A]
9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 237,200
sejmuta ornice na mezideponii
10 18223 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 1 186,000
1
Zemni prace
-5
Komunikace
11 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 174,000

Stérkodrt' A, tl. 250 mm pro pristupovou komunikaci k mostu. Tato komunikace je

vedena ze silnice 1/605 za mostem zpét podél opérné zdi v trase stavajici polni

cesty k samotnému mostnimu objektu, Jeji délka je 58,0 m a Sitka 3,0 m.
58,0*3,0=174,000 [B]
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Strana: 4
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 100 Piiprava uzemi
Budget/Rozpocet: SO 100 Piiprava uzemi
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5
Komunikace
-9
Ostatni konstrukce a prace
12 916811 ODDEL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - DOD A MONTAZ M 87,000
oploceni stavenisté pro zajisténi bezpecnosti - moznost padu do hlubokych vykopt
pro zaloZeni mostu
13 916813 ODDEL OPLOCENI S PODSTAVCI DRATENNE - DEMONTAZ M 87,000
9
Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




)\

Aspe Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACIH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpocet: SO 101 Komunikace
\ J
4 A
Investor / Objednavatel: Stiedocesky kraj
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Datum: 14.2.2025

BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Construction/Stavba:
Object/Objekt:
Budget/Rozpocet:

3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

Ord. Item Type
Por.c. Polozka Typ

Text
Nazev

Unit
MJ

No. of units Unit cost
Pocéet MJ J.cena

11:02:26

Total
Celkem

-0

1 014112

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD)
podklad vozovky a zahradni obrubniky

79,161%2,3+13,983*1,7+12,091*2,1+9,01*0,23+(103,806+43,50)*2,1=542,647 [A]

542,647

2 014122

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD)

konstrukce chodniki a €ast vyfrézovaného materialu z vozovky zatfidéna dle PAU
do ZAS-T3

2,256*1,8+727,652*0,04*2,8=85,558 [A]

85,558

3 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KPL

1,000

4 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V
DIGIT FORME

KPL

1,000

VSeobecné konstrukce a prace

Zemni prace

5 113326

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 12KM
podklad vozovky

stavajici vozovka (727,652-192,166-16,458)*0,2=103,806 [A]

pfistupova komunikace 174,0%0,25=43,500 [B]
Celkem: A+B=147,306 [C]

M3

147,306
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3
11:02:26

3.6.1.7

BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034

Construction/Stavba:
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpocet: SO 101 Komunikace
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO M3 79,161
8KM
z vozovky
(727,652-192,166-7,748)*0,15=79,161 [A]
7 113726 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 122,664
z konstrukce vozovky
727,652*0,1+665,322*0,075=122,664 [A]
1
Zemni prace
-2
Zaklady
8 28996 OPLASTENI (ZPEVNENT) SITOVINOU Z PLASTICKYCH HMOT M2 31,740
prekryti spary navazujicich ziviénych konstrukci
(7,68+8,19)%2=31,740 [A]
2
Zaklady
-5
Komunikace
9 56143G K+H SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO M2 831,572

150MM
vrstva stmelena hydraulickymi pojivy SC C8/10, tl. 130 mm

piedmosti : 396,759+382,991-(2*7,5*1,25)=761,000 [A]
most: 70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=831,572 [C]
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‘@' Aspe Strana: 4
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas: 11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpocet: SO 101 Komunikace
Ord. Item Text Unit No. of units Unit cost Total
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 38,488
podklad chodniku
31,063+7,425=38,488 [A]
11 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 827,822
Stérkodrt' A, tl. 220 mm pro podklad vozovky
predmosti : 396,759+382,991-(2%7,5%1,5)=757,250 [D]
most: 70,572=70,572 [B]
Celkem: Celkem: D+B=827,822 [E]
12 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIALU TL DO M2 38,488
50MM
podkladni vrstva chodniku
13 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 835,322
pod podkladni Ziviénou vrstvu
14 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 693,144
0,25 kg/m2, pod lozni a obrusnou vrstvu
842,822+850,322=1 693,144 [A]
15 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 850,322
na jiznim a severnim pfedmosti a na mosté
piedmosti : 396,759+382,991=779,750 [A]
most: 70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=850,322 [C]
16 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 842,822
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpocet: SO 101 Komunikace

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

11:02:26

Total
Celkem

na predmostich a na mosté

piedmosti : 396,759+382,991-(2*7,5*0,5)=772,250 [A]
most: 70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=842,822 [C]

17 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 835,322
50MM

na pfedmostich a na mosté
piedmosti : 396,759+382,991-(2*7,5*1,0)=764,750 [A]

most: 70,572=70,572 [B]
Celkem: A+B=835,322 [C]

18 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z M2 38,488
KAMENIVA

dlazba tloustky 60 mm, kladeci vrstva frakce 4-8 mm tl. 30 mm

Komunikace

Ostatni konstrukce a prace

19 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 12,000

umisténé na mostni zabradli po 10 m (R=100 m)

(55,0+65,0)/10=12,000 [A]

20 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 29,250
POKLADKA

vodici ¢ara V 4 Sifky 125 mm, provizorni znaceni na Cerstvy kryt

117,0%0,125%2=29,250 [A]
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 101 Komunikace
Budget/Rozpocet: SO 101 Komunikace
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 29,250
A POKLADKA
vodici ¢ara V 4 Sitky 125 mm, definitivrni znaceni na vyzraly kryt
117,0%0,125%2=29,250 [A]
22 917211 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 50MM M 21,000
na vnéjsi strané chodniku
16,5+4,5=21,000 [A]
23 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU S§iR 150MM M 9,000
5,0+4,0=9,000 [A]
24 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 22,000
napojeni nové vozovky a chodnikl
(4,93+6,07)*2=22,000 [A]
9
Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Aspe Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 102 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Budget/Rozpocet: SO 102 Dopravné inZenyrska opatieni
. J
4 A
Investor / Objednavatel: Stiedocesky kraj
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 102 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Budget/Rozpocet: SO 102 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0
Vseobecné konstrukce a prace
102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
0
Vseobecné konstrukce a prace
-5
Komunikace
2 56933 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 5,500
11,0%0,5=5,500 [A]
5
Komunikace
-9
Ostatni konstrukce a prace
3 914162 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS 20,000
MONTAZ S PREMISTENIM
B1 4ks, IP10a 2ks, 1S11b 5ks, 1S11c 5ks, E3a 2ks, E11c 2ks
442+5+5+2+2=20,000 [A]
4 914163 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR I - KUS 20,000
DEMONTAZ
5 914169 DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 3 000,000
20*150=3 000,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 102 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Budget/Rozpocet: SO 102 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 914461 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINIKOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA KUS 9,000
AMONTAZ
IP 22 6ks, IS 11a 3ks
6+3=9,000 [A]
7 914463 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM HLINIKOVE FOLIE TR I - DEMONTAZ KUS 9,000
IP 22
8 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S KUS 29,000
PRESUN
20+9=29,000 [A]
9 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN DEMONTAZ KUS 29,000
10 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE KSDEN 4 350,000
29*150=4 350,000 [A]
11 916132 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S KUS 2,000
PRESUNEM
12 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 2,000
13 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 300,000
2*150=300,000 [A]
14 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIL TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
15 916313 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLII TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 102 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Budget/Rozpocet: SO 102 Dopravné inZenyrska opati‘eni
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 916319 DOPRAVN{ ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 300,000
2*150=300,000 [A]
9
Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACIH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 102A Oprava objizdné trasy
Budget/Rozpocet: SO 102A Oprava objizdné trasy
. J
4 A
Investor / Objednavatel: KSUS Stredodeského kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 102A Oprava objizdné trasy
Budget/Rozpocet: SO 102A Oprava objizdné trasy
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1
Zemni prace
1 113728 K FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 293,700
P20
4450%*5,5%0,24*0,05=293,700 [A]
1
Zemni prace
-5
Komunikace
2 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTRIK DO 1,0KG/M2 M2 5 874,000
oprava objizdné trasy
4450*5,5%0,24=5 874,000 [A]
3 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3 293,700
AV
4450*5,5%0,24*0,05=293,700 [A]
5
Komunikace
-9
Ostatni konstrukce a prace
4 919111 REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 2 447,500

zarovnani hran odfrézované ¢asti vozovky

4450*5,5*%0,1=2 447,500 [A]
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 102A Oprava objizdné trasy
Budget/Rozpocet: SO 102A Oprava objizdné trasy
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 93818 OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 5 874,000
po zafiznuti hran odfrézované vozovky
4450%*5,5%0,24=5 874,000 [A]
9
Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACIH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
Budget/Rozpocet: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
. J
4 A
Investor / Objednavatel: KSUS Stredodeského kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
Budget/Rozpocet: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0
Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 4 193,286
206%2,3+258,14*1,9+1793,9*1,8=4 193,286 [A]
2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNT ODPAD) T 144,969
2,3%(46,13+16,9)=144,969 [A]
302920 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000
Vlybaveni stavby v rozsahu uvedeném v havarijnim planu.
1
4 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000
Technologicky plan bourani
1=1,000 [A]
5 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
1=1,000 [A]
6 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000
Provizorni tabule instalovana béhem stavby
0
Vseobecné konstrukce a prace
-1
Zemni prace
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
Budget/Rozpocet: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 46,137
DO 16KM
9,1%16,9%0,3=46,137 [A]
8 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 16,917
9,1¥16,9%0,11=16,917 [A]
9 131737 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 1793,911
(4,79+17,1)%0,5%19,0+(17,1+25,9)%0,5%9,1+60,1*9, 1+(28,06+19,97)*0,5%27,4+(19,97+5,53)*7,27=1 793,911 [A]
1
Zemni prace
-9
Ostatni konstrukce a prace
10 9112A3 ZABRADLI MOSTN{ S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 130,200
10,9+16,7+6,8+39,0+10,9+45,9=130,200 [A]
11 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - M 34,000
DEMONTAZ S PRESUNEM
24,0+10,0=34,000 [A]
12 911EC3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,IM - DEMONTAZ S M 126,000
PRESUNEM
4,0+48,0+26,0+48,0=126,000 [A]
13 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 2,000
DEMONTAZ
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACH
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
Budget/Rozpocet: SO 200 Demolice stavajiciho mostu
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2=2,000 [A]
14 914A23 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DEMONTAZ KUS 2,000
2=2,000 [A]
15 966137 BOURAN{ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 258,148
(0,58+2,46)*0,5%19,0+(2,46+8,34)*0,5%9,1+(2,9+1,52)*0,5%27,4+7,86*0,6%10,5+8,34*2*4 2=258,148 [A]
16 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 206,905

0,3*%0,9%(16,7+16,9)+0,87*0,9%9,7+0,35%0,35%1,0*6+0,25*0,25* 1,1¥4+0,87*%0,6%(16,7+16,9)+(2,97+2,2)*0,5%1,2*27,4+(1,1+1,6)*0,5%7,27*%1,0+(1,6+2,6)

*0,5%1,2*27,4+8,95%1,25%0,7=206,905 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Aspe Strana: 1
3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACIH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pies Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pies Levinsky potok
. J
. A
Investor / Objednavatel: KSUS Stredodeského kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0
Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T 29,156
1,9%0,025%613,8=29,156 [A]
2 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000
1=1,000 [A]
302943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
1=1,000 [A]
4 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
1=1,000 [A]
5 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KUS 1,000
1=1,000 [A]
6 02990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 2,000
pamétni deska
7 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000
Informacni bilboard
0
Vseobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-1
Zemni prace
8 11523 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 300 NEBO ZLABY R.O. DO 1,0M M 18,000
9 125737 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 15,345
613,8%0,025=15,345 [A]
10 17280 ZRIZENI TESNENI Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 12,240
6,8%4,5%0,2*2=12,240 [A]
11 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 1 062,552
(1,99+10,34)*0,5%19,0+(10,37+21,5)*0,5*9,1+(21,5+15,6)*0,5%21,93+(15,6+10,18)*0,5%27,4+(10,18+0,94)*0,5%7,27=1 062,552 [A]
12 17710 ZEMNI{ HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNENIM M3 1,440
4,0%0,6%0,6=1,440 [A]
1
Zemni prace
-2
Zaklady
13 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 173,800
14,0*2+13,0%2+46,0+36,0+9,0+28,8=173,800 [A]
14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 613,800
18,0%6,3*2+(35,0+32,0+6,0+17,0)*4,3=613,800 [A]
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 26122 ZK VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 3,000
II D DO 100MM
P13
16 26143 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 613,800

IV D DO 150MM
18,0%6,3*2+(35,0+32,0+6,0+17,0)*4,3=613,800 [A]

17 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 149,576
(24,293+36,45+26,22)*1,72=149,576 [A]

18 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 96,005
9,44*5,65%0,9%2=96,005 [A]

19 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 34,462
96,0*0,091+149,57*0,172=34,462 [A]

2
Zaklady
-3
Svislé konstrukce
20 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 846,800
5,8%(89+57)=846,300 [A]
21 317325 RiIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 73,869

0,68*88,02+0,25*56,06=73,869 [A]
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 9,839
(7,13+2,24)*1,05=9,839 [A]
23 327324 7ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI{ ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 526,007
C25/30
véetné krycich desek
1,77#4,0+2,31%15,0+3,51%4,6+1,37%4,6+(4,71+2,57)*4,5+18,35%(9,46+3,6)+(2,9+2,83)*14,0+(1,41+1,29)
#13,4+1,41%3,0+14,41%4,27+8,9%0,3%1,9+4%0,1*1,4*3,9=526,007 [A]
24 327365 VYZTUZ zDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 64,325
B500B
124*518,75%0,001=64,325 [A]
25 389325 MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 225,921
12,41%10,55+1,1%23.27+0,14%20,89+(2,2+0,56+0,67)*0,95*5,1¥4=225,921 [A]
26 389365 VYZTUZ MOSTNf RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22,140
225,92%0,098=22,140 [A]
3
Svislé konstrukce
- 4
Vodorovné konstrukce
27 420325 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 16,080
6,7%0,4*3,0*2=16,080 [A]
28 420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, T 2,894
B500B
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16,08*0,18=2,894 [A]
29 434125 SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 M3 1,944
0,4%0,15%0,9%36=1,944 [A]
30 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 84,675
4,05%4,0%0,15+3,0%0,15%(28,29+36,45)+1,45%0,15%8,95+2,05*0,15%26,21+5,65*0,15%9,11+5,01¥16,0%0,25+0,15%10,5%3,5%2+0,2%0,5*1,2*36=84,675 [A]
31 46131A PATKY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 8,160
0,8*0,6*8,5*2=8,160 [A]
32 46452 POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA DRCENEHO M3 6,375
0,15%8,5%5,0=6,375 [A]
33 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 36,400
6,5%16,0%0,35=36,400 [A]
4
Vodorovné konstrukce
-6
Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvora
34 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 115,620
4,1¥10,5%2+4,1%3,6%0,5%4=115,620 [A]
6
Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvori
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-7
PridruZena stavebni vyroba
35 711211 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY M2 568,442
0,8%2%(28,29+36,45+29,21+8,95)+(1,02+4,2)%0,5%9,1+(1,46+0,43)*0,5*27,0+(1,8+0,5)*0,5*27,0+0,95%19,0+(1,31+1,49)%9,0+(1,86+2,1)%27,0+(0,8+1,2)*7,0+4,02*
(23,27-8,86)+3,6(20,89-8,86)+3,63*8,0%2=568,442 [B]
36 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 136,149
PECETICI VRSTVOU
(8,87+2*1,5)%(8,0+0,72+2,0+0,25+0,5)=136,149 [A]
37 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 401,940
(2,240,7)%(50,6+88)=401,940 [A]
38 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 840,738
((8,87+2%1,5)%(8,0+0,72+2,0+0,25+0,5))*2+568,44=840,738 [A]
39 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0OS-B) M2 191,705
(0,2+4,2)%0,5%28,29+(4,2:+0,2)*0,5%9,5+(2, 1+1,4)*0,5%26,2+(12,41+(3,63*2,61*2))*2=191,705 [A]
40 78384 NATERY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 362,406
(0,18+2,25+0,38+0,25)*88,02-+(0,18+0,8+0,38+0,3)*56,063=362,406 [A]
7
PridruZena stavebni vyroba
-8
Potrubi
41 83444 POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 250MM M 14,000
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8
Potrubi
-9
Ostatni konstrukce a prace
42 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 144,100
56,1+88,0=144,100 [A]
43 914A21 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIi TR.1 DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000
2=2,000 [A]
44 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 160,000
56,0+88,0+2*8,0=160,000 [A]
45 931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 88,540
1,77+(2,31+1,72)%2+1,37%2+18,35%2-+(2,95+2,83+3,44)*2+(1,41+1,29+3,44)*2+1,41+0,66*9+0,24*5=88 540 [A]
46 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 160,000
56,0+88,0+2*8,0=160,000 [A]
47 931386 TESNENI DILATACNICH SPAR SILIKONOVYM TMELEM PRUREZU M 59,100
DO 800MM2
(0,3+0,38+0,8+0,18)*6+(0,18+2,25+0,38+0,25)*9+(0,35+4,9+1,05)*2+4,5%2=59,100 [A]
48 93655 MOSTNI VPUST KOVOVA PRO TLAKOVE CISTENI KUS 1,000
véetné odpadniho potrubi
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 201 Most pres Levinsky potok
Budget/Rozpocet: SO 201 Most pres Levinsky potok
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 938441 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU M2 115,620
4,1%10,5%2+4,1%3,6%0,5%4=115,620 [A]
50 94390 PROSTOROVE PRACOVNI LESENI PRES 3 KPA M30P 324,400
5,0%4,0%12,5+(4,2+2,0)%0,5%5,0%1,2%4=324,400 [A]
51 94890 PODPERNE SKRUZE - ZRIZEN{ A ODSTRANENI M30P 456,250
7,3%5,0%12,5=456,250 [A]
9
Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACIH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Budget/Rozpocet: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
. J
4 A
Investor / Objednavatel: KSUS Stredodeského kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Budget/Rozpocet: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0
Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 25,126
(0,5%1,2%95,0*0,2+0,5%1,3%26,0%0,2)*1,7=25,126 [A]
2 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 1,000
Zatizeni polozené chranicky pod vodni hladinou pytli s piskem, aby nedoslo k jejimu
vyplavani na hladinu pfed zasypem, v€etné postupného odstrariovani zatéze
béhem zasypavani
302911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 1,210
4 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY HOD 30,000
30 hodin
0
Vseobecné konstrukce a prace
-1
Zemni prace
5 111207 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 100,000
50,0*2=100,000 [A]
6 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO M3 3,900
16KM
pfekop vozovky pro chrani¢ky
0,5*%0,3*26,0=3,900 [A]
7 12783 VYKOPAVKY POD VODOU TR II M3 5,400
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Budget/Rozpocet: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vykop ryha pro chrani¢ku pod hladinou potoka
9,0%0,5%1,2=5,400 [A]
8 13273 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 70,000
ryha bude misty vykopavana ve svazitém uzemi
0,5*1,2%95,0+0,5*1,0%26,0=70,000 [A]
9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 25,126
10 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 57,000
0,5%1,2*95,0=57,000 [A]
11 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 47,500
0,5%95,0=47,500 [A]
1
Zemni prace
- 4
Vodorovné konstrukce
12 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 6,750
podklad pod chranicky
0,5%0,15%90,0=6,750 [A]
4
Vodorovné konstrukce
-7
PridruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Budget/Rozpocet: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI KUS 6,000
14 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 133,000
PE 160, v terénu a pod vozovkou
26,0+107,0=133,000 [A]
15 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 95,000
16 702332 ZAKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY PRES 20 DO M 90,000
40 CM
17 703763 KABELOVA UCPAVKA VODE ODOLNA PRO VNITRN{ PRUMER KUS 10,000
OTVORU 105 - 185MM
na PE110, konce trubek
18 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 133,000
7
PiidruZena stavebni vyroba
- 8
Potrubi
19 899523 OBETONOVANI{ POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 3,600
0,4*0,25*36,0=3,600 [A]
8
Potrubi
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Budget/Rozpocet: SO 401 Pielozka kabelu CETIN a.s.
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACIH
e )
Construction/Stavba: 3198 I1/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Budget/Rozpocet: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
. J
. A
Investor / Objednavatel: KSUS Stredodeského kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: APIS s.r.o. Praha
N )

Basic price / Zakladni cena: K¢
Price total / Cena celkova: K¢
VAT / DPH: K¢

Price with tax / Cena s dani: K¢

Unit of measurement / Mérné jednotky:

Quantity of units / Po¢et mérnych jednotek: 1,00
Unit cost / Naklad na mérnou jednotku: K¢
Prepared by / Prepared completion by /
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Date of briefing / Date of completion /

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Budget/Rozpocet: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0
Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNi ODPAD) T 28,985
(0,35%0,7*117,0%0,2+0,5%1,0%110,0%0,2+0,65*0,65*1,5*0,5)*1,7=28,985 [A]
2 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 1,000
vyty€eni tras VO, 207 m
3029111 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - DELKOVE HM 2,400
4 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
5 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY HOD 30,000
30 hodin
0
Vseobecné konstrukce a prace
-1
Zemni prace
6 13183 1 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR II M3 2,535
zaklady stozaru VO a zemnici sondy
0,65*0,65*1,5%4=2,535 [A]
7 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ INEPAZ TR. I M3 55,000
pro kabely provizorni trasy
0,5*1,0%110,0=55,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Budget/Rozpocet: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 13283 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II M3 28,665
pro kabely,definitivni trasa
0,35%0,7*117,0=28,665 [A]
9 17120 ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 17,050
0,35*0,7%117,0*0,2+0,5*1,0¥110,0%0,2+0,65*0,65*1,5*0,5=17,050 [A]
10 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 67,249
ryhy, zaklady stozard VO, zemnici sondy
0,35*0,7%117,0*0,8+0,5*1,0%110,0*0,8+0,65*0,65*1,5%0,5=67,249 [A]
11 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 90,800
0,4*227,0=90,800 [A]
1
Zemni prace
-2
Zaklady
12 272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 1,268
zaklad stozara VO
0,65*0,65*1,5%2=1,268 [A]
2
Zaklady
- 4
Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Budget/Rozpocet: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 16,560
piskové loze
0,4*0,2*110,0+0,4*0,2*%97,0=16,560 [A]
4
Vodorovné konstrukce
-7
PiidruZena stavebni vyroba
14 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 10,000
PE 110 v&etné protahovaciho dratu
15 702212 1 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 4,000
PE DN 200, do zakladu
16 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 207,000
97,0+110,0=207,000 [A]
17 702332 ZAKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY PRES 20 DO M 110,000
40 CM
18 709310 VYPODLOZENI, ODDELENI A KRYTI SPOJKY NEBO ODBOCNICE PRO KUS 2,000
KABEL DO 10 KV
19 741811 UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 20,000
20 741911 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 198,000
21 741B11 ZEMNICI TYC FEZN DELKY DO 2 M KUS 2,000
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Budget/Rozpocet: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Ord. Item Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 741C03 POUZDRO PRO PRUCHOD PASKU STENOU KUS 2,000
23 741C07 VYVEDENI UZEMNOVACICH VODICU NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2,000
24 741103 ODDELOVACI JISKRISTE UZAVRENE V PLASTOVEM POUZDRU KUS 2,000
25 741104 OCHRANNY UHELNIK KE SVODOVEMU VODICI KUS 4,000
26 742HI2 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 245,000
DO 16 MM2
kabel CYKY 4Jx10 mm2
120,0+125,0=245,000 [A]
27 742L12 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 8,000
NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
koncovka do 4x10
28 742122 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU KABELOVOU KUS 3,000
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2
AYKY 4x16
29 742122 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU KABELOVOU KUS 1,000
SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2
CYKY 4Jx10
30 742P13 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M M 145,000
véetné chranicky v mosté
10,0+10,0+125,0=145,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI
Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034

Object/Objekt: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni

Budget/Rozpocet: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

31 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 110,000

kabelu CYKY 4x10

32 743122 OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES KUS 2,000
6,5D0 12 M
bezpaticovy, silni¢ni JB 10 159/108/89

33 743122 1 OSVETLOVACI STOZAR PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES KUS 2,000
6,5D0 12 M
stozar VO na zakladovy ram, bezpaticovy napf. JB 10P, délka 8,2 m 159/108/89

34 743151 OSVETLOVACI STOZAR - STOZAROVA ROZVODNICE S 1-2 JISTICIMI KUS 10,000
PRVKY
navrzena ll. tfida isolace

35 743312 VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY KUS 4,000
DELKA VYLOZENI PRES 1 DO 2 M
délka 1,5 m, napf. V1/89-1500 obloukovy, vyska 1,8 m

36 743511 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVE ULICNI{, MIN. IP 44, KUS 4,000
DO 150 W

37 743711 DEMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULICNIHO VYSKY DO 15 M KUS 2,000

38 743731 DEMONTAZ ELEKTROVYZBROJE OSVETLOVACIHO STOZARU KUS 2,000

VYSKY DO 15 M

39 743735 DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15 KUS 2,000
M
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3.6.1.7 Datum: 14.2.2025 Cas:  11:02:26
BILL OF QUANTITIES / POLOZKY SOUPISU PRACI

Construction/Stavba: 3198 11/605 LEVIN, MOST EV.C. 605-034
Object/Objekt: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni
Budget/Rozpocet: SO 501 Pielozka veiejného osvétleni

Ord. Item Type Text Unit No. of units Unit cost Total
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7

PridruZena stavebni vyroba

-8
Potrubi
40 899523 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 1,000
0,4*0,25*10,0=1,000 [A]

8

Potrubi

-9
Ostatni konstrukce a prace
41 936502 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK KG 17,500
pfiruba pro uchyceni stozaru VO na mosté a opérné zdi
8,75%2=17,500 [A]

9

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




