

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

poskytnuté v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
IČO:	00640930
Sídlo:	K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
Zastoupená:	Mgr. Vladimír Wasyliw, ředitel
Název veřejné zakázky:	ISŠT Mělník – přestavba domova mládeže na učebny – zhotovitel
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P25V00000102
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 12. 02. 2025 vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

V PD chybí nákresy a bližší specifikace kuchyňských linek (tabulka truhlářských prvků). Ve VV pro dlažbu a obklady chybí dle TZ položky:

- D+M silikonové spáry ve vnitřních rozích obkladu, styku obkladu s dlažbou a pod soklem
- D+M akrylu na horní hraně soklu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Doplňen výkres kuchyňských linek.

Silikonová spára – byl předpoklad, že bude naceněno v rámci pokládky obkladů, resp. jejich spárování. Nicméně provedena nová položka do rozpočtu v Kategorii obklady (pouze u koutů obkladů u sprch a u koutu styku dlažby s obklady a soklíky dlažby).

Na systémově zakončený vrch soklové dlaždice nebude aplikován žádný akryl.

S ohledem na výše uvedené dochází společně s uveřejněním Vysvětlení a změnou Přílohy č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a doplněním Přílohy č. 1 Projektová dokumentace ke změně zadávacích podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 99 ZZVZ, konkrétně k úpravě a doplnění níže uvedených příloh. Uvedená podoba daných příloh je uveřejňována společně s tímto Vysvětlením, a to pod názvem:

- Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_ZMĚNA_13.2.2025
- D.1.1.S29 Kuchyňské linky_13.2.2025

Zadavatel upozorňuje, že dodavatelé jsou povinni Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_ZMĚNA_13.2.2025 a přílohu D.1.1.S29 Kuchyňské linky _13.2.2025 reflektovat ve svých nabídkách.

S ohledem na charakter změn zadávacích podmínek dochází ke změně lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek, uveřejněná rovněž na profilu zadavatele, je stanovena **do 11. 03. 2025 do 10:00 hod.**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že součástí nabídky musí být (pokud jsou požadované) dokumenty předložené dle výše uvedené ZD ve znění poskytnutém s tímto vysvětlením, nikoli ve znění předcházejícím.

V Mělníku dne: shodné s datem el. podpisu

Mgr. Vladimír Wasyliw
ředitel

Přílohy:

Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_ZMĚNA_13.2.2025
D.1.1.S29 Kuchyňské linky _13.2.2025