
s.r.o.

a p i s

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 1

3.2  (24.1.1.0) Datum: 29.01.2025 Čas: 16:48

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 17 251 00-III/6031 Senohraby, průtah

Objekt Název Cena bez DPH [Kč] DPH Cena [Kč]

SO 001-A Všeobecné konstrukce a práce - 
investice KSÚS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 001-B Všeobecné konstrukce a práce - 
investice obce Senohraby

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 101 Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 
6031-5  - investice KSÚS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 131 Stavební úprava přechodů pro chodce 
- investice obce Senohraby

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 180.1 Přechodné dopravní značení (SO 101) 
- investice KSÚS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 190.1 Trvalé dopravní značení (SO 101) - 
investice KSÚS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 301-A Obnovení dešťové kanalizace  - 
investice KSÚS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 301-B Obnovení dešťové kanalizace - 
investice obce Senohraby

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 431 Veřejné osvětlení - investice obce 
Senohraby

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 001-A - Všeobecné konstrukce a práce - investice KSÚS

Rozpočet: [SO 001-A] - Všeobecné konstrukce a práce - investice KSÚS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001-A] - Všeobecné konstrukce a práce - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001-A Všeobecné konstrukce a práce - investice KSÚS ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace před a po stavbou dotčených ploch a objektů vč. vyhodnocení tzv.závěrečné zprávy
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v
aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001-A] - Všeobecné konstrukce a práce - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v
aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

5 02710R.b PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ PŘED a PO STAVBĚ KPL 44,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

44 = 44,000 [A]

Celkové množství     = 44,000

6 02710R.c PASPORTIZACE PRO VZROSTLOU ZELEŇ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

PAMÁTNÁ LÍPA    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

7 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Obsahuje veškeré zeměměřičské práce související se stavbou - před, během i po stavbě
vč. vytýčení obvodu stavby a jeho udržování po celou dobu výstavby
vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby (bude sloužit jako podklad pro DSPS)

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace
Položka zahrnuje :
- přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace, zaměření 
a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání zaměření skutečného 
stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 
Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje. 
- Dopravu.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001-A] - Všeobecné konstrukce a práce - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Součástí je předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 11 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017),   v rozsahu dle  
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (9/2006), 
kapitola 4. Součástí je předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

Vypracování geometrického plánu, vč. vytyčovací síte v digitální podobě a včetně zavkladování ve 
formátu *jvf. s přehráním do *dmt. dle nového stav.zákona

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

13 02960 Inženýrská činnost pro DIO KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 3,000 ---------- ----------

1KS INFORMAČNÍ TABULE, 2 KS OMLUVNÁ TABULE

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

3 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ měsíc 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

8 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 001-B - Všeobecné konstrukce a práce - investice obce Senohraby

Rozpočet: [SO 001-B] - Všeobecné konstrukce a práce - investice obce Senohraby

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001-B] - Všeobecné konstrukce a práce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001-B Všeobecné konstrukce a práce - investice obce Senohraby ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ---------- ----------

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace před a po stavbou dotčených ploch a objektů vč. vyhodnocení tzv.závěrečné zprávy
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v
aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001-B] - Všeobecné konstrukce a práce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v
aktuálním znění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

5 02710R.b PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ PŘED a PO STAVBĚ KPL 44,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

44 = 44,000 [A]

Celkové množství     = 44,000

6 02710R.c PASPORTIZACE PRO VZROSTLOU ZELEŇ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

PAMÁTNÁ LÍPA    1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

7 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Obsahuje veškeré zeměměřičské práce související se stavbou - před, během i po stavbě
vč. vytýčení obvodu stavby a jeho udržování po celou dobu výstavby
vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby (bude sloužit jako podklad pro DSPS)

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace
Položka zahrnuje :
- přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace, zaměření 
a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání zaměření skutečného 
stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 
Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje. 
- Dopravu.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001-B] - Všeobecné konstrukce a práce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Součástí je předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 11 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017),   v rozsahu dle  
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (9/2006), 
kapitola 4. Součástí je předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

Vypracování geometrického plánu, vč. vytyčovací síte v digitální podobě a včetně zavkladování ve 
formátu *jvf. s přehráním do *dmt. dle nového stav.zákona

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

13 02960 Inženýrská činnost pro DIO KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ měsíc 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

8 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 101 - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

t 2 100,530 ---------- ----------

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

11352:    791,17*0,25*0,15*2,3 = 68,238 [A]

96615:    62,29*0,3*2,3 = 42,980 [B]

11348:    855*0,06*2,3 = 117,990 [C]

11328    73,8*0,3*2,3 = 50,922 [D]

11333    758,50*2,40 = 1 820,400 [E]

Celkové množství     = 2 100,530

2 014103.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

t 11 277,598 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

12373:    2815,6*2 = 5 631,200 [A]

11130:    1327,20*0,2*2 = 530,880 [B]

11332    2487,178*1,9 = 4 725,638 [D]

11348    855,0*0,24*1,9 = 389,880 [E]

Celkové množství     = 11 277,598

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 145,091 ---------- ----------

Pořízení vhodné zeminy k rekultivaci
Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573
Rozprostření v položce 18222
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Objekt: [SO 101] - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

967,27*0,15 = 145,091 [A]

Celkové množství     = 145,091

1 Zemní práce ----------

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 25,000 ---------- ----------

Povinný odkup zhotovitelem
Počet odečten digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

25 = 25,000 [A]

Celkové množství     = 25,000

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 327,200 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na skládku
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1327,20 = 1 327,200 [A]

Celkové množství     = 1 327,200

6 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 6,000 ---------- ----------

Postup s nakládáním s odpadem je uveden ve směrnici zadavatele R-SM-16 
Počet odečten digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 73,800 ---------- ----------

vč. odvozu, uložení na skládku, poplatek za skládku sam.pol.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

123,0*0,6 = 73,800 [A]

Celkové množství     = 73,800

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2 487,178 ---------- ----------

Odstranění vozovkových vrstev z kameniva vč. odvozu a uložení na skládku 
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7585,0*0,3 = 2 275,500 [A]

32,388*0,2 = 6,478 [B]

855,0*0,24 = 205,200 [C]

Celkové množství     = 2 487,178

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 758,500 ---------- ----------

Odstranění vozovkových vrstev s asfaltovým pojivem vč. odvozu a uložení na skládku
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

7585*0,1 = 758,500 [A]

Celkové množství     = 758,500

10 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 256,500 ---------- ----------

Odstranění dlažby vč. podkladních vrstev, odvozu a uložení na skládku
Plocha odečtena digitálně ze sitauce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

855,0*0,3 = 256,500 [A]

Celkové množství     = 256,500

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 791,170 ---------- ----------

Odstranění betonové obruby vč. odvozu a uložení na skládku
Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

791,17 = 791,170 [A]

Celkové množství     = 791,170

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 890,004 ---------- ----------

Povinný odkup zhotovitelem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

7585*0,1+1315.04*0.1 = 890,004 [A]

Celkové množství     = 890,004

13 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 2 485,010 ---------- ----------

Proříznutí spáry mezi asf. kryty š. 12 x 25 mm
Zálivka v položce 931323
Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2184,28+300.73 = 2 485,010 [A]

Celkové množství     = 2 485,010

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 815,600 ---------- ----------
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Objekt: [SO 101] - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
vč. odvozu na skládku
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2815,6 = 2 815,600 [A]

Celkové množství     = 2 815,600

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 170,202 ---------- ----------

Natěžení a dovoz zeminy vhodné k rekultivaci na místo rozprostření
Rozprostření v položce 18222
Poplatek za nákup zeminy v položce 014211
Osetí travním semenem v položce 18241
Plocha odečtena digitálně z charakteristických řezů

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

18220:    1134,68*0,15 = 170,202 [A]

Celkové množství     = 170,202

16 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 25,000 ---------- ----------

čištění propustku z ulice Za Starou poštou
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

25,0 = 25,000 [A]

Celkové množství     = 25,000

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 815,600 ---------- ----------

Uložení výkopku na skládku

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

12373:    2815,6 = 2 815,600 [A]

Celkové množství     = 2 815,600

18 17180.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 398,440 ---------- ----------

Násyp z vhodného materiálu dle ČSN 73 6133
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

398,44 = 398,440 [A]

Celkové množství     = 398,440

19 17180.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 477,790 ---------- ----------

Sanace aktivní zóny z vhodného materiálu dle ČSN 73 6133
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2477,79 = 2 477,790 [A]

Celkové množství     = 2 477,790

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 278,940 ---------- ----------

Dosyp z materiálu vhodného dle ČSN 73 6133
Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

278,94 = 278,940 [A]

Celkové množství     = 278,940

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 348,310 ---------- ----------

Úprava pláně
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

8348,31 = 8 348,310 [A]

Celkové množství     = 8 348,310

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 134,680 ---------- ----------

Ohumusování vhodnou zeminou k rekultivaci tl. 150 mm
Natěžení a dovoz zeminy v položce 12573
Poplatek za nákup zeminy v položce 014211
Osetí travním semenem v položce 18241
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1134,68 = 1 134,680 [A]

Celkové množství     = 1 134,680

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 134,680 ---------- ----------

Odečteno digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1134,68 = 1 134,680 [A]

Celkové množství     = 1 134,680

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 134,680 ---------- ----------

Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1134,680 = 1 134,680 [A]

Celkové množství     = 1 134,680

2 Základy ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 21263 TRATIVODY KOMPLET  Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM M 1 106,710 ---------- ----------

Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1106,71 = 1 106,710 [A]

Celkové množství     = 1 106,710

26 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 10 028,096 ---------- ----------

Plocha odečtena digitálně ze situace a řezů

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Geotextilie aktivní zóny    7150,65 = 7 150,650 [A]

pro drenáž    1106,71*(0,4+0,5+0,5+0,6+0,6) = 2 877,446 [B]

Celkové množství     = 10 028,096

3 Svislé konstrukce ----------

27 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 10,000 ---------- ----------

obnova oplocení v km 0.910
k položce 767911

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

malé sloupky    10 = 10,000 [B]

Celkové množství     = 10,000

5 Komunikace ----------

28 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 7 076,380 ---------- ----------

SC C8/10 tl. 120 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Vozovka 1a:    7076,38 = 7 076,380 [A]

Celkové množství     = 7 076,380

29 56144G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 58,200 ---------- ----------

SC C8/10 tl. 170 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

kce zvýš. ploch křižovatky:    58,2 = 58,200 [A]

Celkové množství     = 58,200

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 207,280 ---------- ----------

ŠD 0/64
Plocha odečtena digitálně ze sitauce
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 3b:    207,28 = 207,280 [A]

Celkové množství     = 207,280

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 313,110 ---------- ----------

ŠDa 0/32
Plocha odečtena digitálně ze sitauce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 3b:    207,28 = 207,280 [A]

Sjezdy    105,83 = 105,830 [B]

Celkové množství     = 313,110

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 7 920,220 ---------- ----------

ŠDa 0/32
Plocha odečtena digitálně ze sitauce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Vozovka 1a:    7092,45 = 7 092,450 [A]

Chodník 2:    769,57 = 769,570 [B]

Kce zvýš. ploch křižovatky:    58,2 = 58,200 [C]

Celkové množství     = 7 920,220

33 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 220,890 ---------- ----------

ŠDa 0/32
Plocha odečtena digitálně ze sitauce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 3a:    220,89 = 220,890 [A]

Celkové množství     = 220,890

34 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 111,440 ---------- ----------

Krajnice z ŠDb
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

111,44 = 111,440 [A]

Celkové množství     = 111,440

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 207,280 ---------- ----------

PI-C 0,6 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Sjezd 3b:    207,28 = 207,280 [A]

Celkové množství     = 207,280

36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 789,920 ---------- ----------

PS-CP 0.35 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Vozovka 1a:    7054,07+7060,30 = 14 114,370 [A]

Vozovka 1b:    153,23 = 153,230 [B]

Vozovka 5:    1315,04 = 1 315,040 [D]

Sjezd 3b:    207,28 = 207,280 [C]

Celkové množství     = 15 789,920

37 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 468,270 ---------- ----------

PS-CP 0.6 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Vozovka 1b:    153,23 = 153,230 [A]

Vozovka 5:    1315,04 = 1 315,040 [B]

Celkové množství     = 1 468,270

38 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 8 729,720 ---------- ----------

ACO 11+ PmB 45/80-65 tl. 40mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Vozovka 1a:    7054,07 = 7 054,070 [A]

Vozovka 1b:    153,23 = 153,230 [B]

Vozovka 5:    1315,04 = 1 315,040 [D]

Sjezd 3b:    207,38 = 207,380 [C]

Celkové množství     = 8 729,720

39 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 8 375,340 ---------- ----------

ACL 16+ PmB 25/55-60 tl. 50mm
Plocha odečtena digitálně ze sitauce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Vozovka 1a:    7060,3 = 7 060,300 [A]

Vozovka 5:    1315,04 = 1 315,040 [B]

Celkové množství     = 8 375,340

40 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 7 427,370 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Vozovka 1a:    7066,86 = 7 066,860 [A]

Vozovka 1b:    153,23 = 153,230 [B]

Sjezd 3b:    207,28 = 207,280 [C]

Celkové množství     = 7 427,370

41 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 58,200 ---------- ----------

Kce zvýšených ploch křižovatek z kamenné dlažby tl. 100 mm do lože z M25-XF4 tl. 50 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

58,2 = 58,200 [A]

Celkové množství     = 58,200

42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 749,690 ---------- ----------

Betonová dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Chodník 2:    749,69 = 749,690 [A]

Celkové množství     = 749,690

43 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 193,770 ---------- ----------

Betonová dlažba tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 3a:    193,77 = 193,770 [A]

Celkové množství     = 193,770

44 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 20,200 ---------- ----------

Betonová reliéfní dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Chodník 2:    20,20 = 20,200 [A]

Celkové množství     = 20,200

45 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 26,720 ---------- ----------

Betonová reliéfní dlažba tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Sjezd 3a:    26,72 = 26,720 [A]

Celkové množství     = 26,720

8 Potrubí ----------

46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 28,000 ---------- ----------

Počet odečten digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

28 = 28,000 [A]

Celkové množství     = 28,000

47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 33,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

33 = 33,000 [A]

Celkové množství     = 33,000

48 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 23,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

23 = 23,000 [A]

Celkové množství     = 23,000

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

49 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 ---------- ----------

směrové slouky plastové

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

50 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 369,360 ---------- ----------

Betonová obruba š. 80 mm do betonového lože C20/25nXF3
Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

369,36 = 369,360 [A]

Celkové množství     = 369,360

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 826,950 ---------- ----------

Betonová obruba š. 150 mm do betonového lože C20/25nXF3
Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1826,95 = 1 826,950 [A]

Celkové množství     = 1 826,950

52 9181150R ČELA PROPUSTU Z BETONU - OPRAVA ČELA KPL 1,000 ---------- ----------

oprava čela propustku - rozsah dle TZ (sanace, římsy, zábradlí)

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

53 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 235,550 ---------- ----------

Uvažováno na začátku a konci úpravy, v napojeních křižovatek a sjezdů.
Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

167,9+67,65 = 235,550 [A]

Celkové množství     = 235,550

54 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 2 485,010 ---------- ----------

Asfaltová zálivka modifikovaná za horka typ N2 dle ČSN EN 14188-1
Frézování drážky v položce 113763
Délka odečtena digitálně ze situace zahrnuje podélné spáry kolem obrub, napojení na stávající vozovku 
apod.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2184,28+300.73 = 2 485,010 [A]

Celkové množství     = 2 485,010

55 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 18,687 ---------- ----------

Bourání betonových základů tl. 300 mm vč. odvozu a uložení na skládku
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

62,29*0,3 = 18,687 [A]

Celkové množství     = 18,687

56 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 19,740 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení  a poplatku za skládku

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

19,74 = 19,740 [A]

Celkové množství     = 19,740

57 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 11,000 ---------- ----------

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

11 = 11,000 [A]

Celkové množství     = 11,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 131 - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

Rozpočet: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 131 Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

t 31,740 ---------- ----------

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

11333    13,225*2,400 = 31,740 [E]

Celkové množství     = 31,740

2 014103.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO t 157,930 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

11130:    144,930*0,2*2 = 57,972 [B]

17120:    5,08*2 = 10,160 [A]

11332    47,262*1,9 = 89,798 [C]

Celkové množství     = 157,930

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 19,034 ---------- ----------

Pořízení vhodné zeminy k rekultivaci
Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573
Rozprostření v položce 18222

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

0,15*126,890 = 19,034 [A]

Celkové množství     = 19,034

1 Zemní práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 144,930 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na skládku
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

144,930 = 144,930 [A]

Celkové množství     = 144,930

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 47,262 ---------- ----------

Odstranění vozovkových vrstev z kameniva vč. odvozu a uložení na skládku 
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

132,25*0,3 = 39,675 [A]

37,937*0,2 = 7,587 [B]

Celkové množství     = 47,262

6 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 13,225 ---------- ----------

Odstranění vozovkových vrstev s asfaltovým pojivem vč. odvozu a uložení na skládku
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

132,25*0,1 = 13,225 [A]

Celkové množství     = 13,225

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 13,225 ---------- ----------

Povinný odkup zhotovitelem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

132,25*0,1 = 13,225 [A]

Celkové množství     = 13,225

8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 5,080 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na skládku položka 17120

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

5,08 = 5,080 [A]

Celkové množství     = 5,080

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 19,034 ---------- ----------

Natěžení a dovoz zeminy vhodné k rekultivaci na místo rozprostření
Rozprostření v položce 18222
Poplatek za nákup zeminy v položce 014211
Osetí travním semenem v položce 18241
Plocha odečtena digitálně z charakteristických řezů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

18220:    126,89*0,15 = 19,034 [A]

Celkové množství     = 19,034

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,080 ---------- ----------

Poplatek za skládku viz sam. pol.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

12273:    5,08 = 5,080 [A]

Celkové množství     = 5,080

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 102,400 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

102,4 = 102,400 [A]

Celkové množství     = 102,400

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 194,180 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

194,18 = 194,180 [A]

Celkové množství     = 194,180

13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 126,890 ---------- ----------

Ohumusování vhodnou zeminou k rekultivaci tl. 150 mm
Natěžení a dovoz zeminy v položce 12573
Poplatek za nákup zeminy v položce 014211
Osetí travním semenem v položce 18241
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

126,890 = 126,890 [A]

Celkové množství     = 126,890

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 126,890 ---------- ----------

Odečteno digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

126,890 = 126,890 [A]

Celkové množství     = 126,890

15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 126,890 ---------- ----------

Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

126,890 = 126,890 [A]

Celkové množství     = 126,890

3 Svislé konstrukce ----------

16 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 3,000 ---------- ----------

obnova oplocení v km 0.910
k položce 767911

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

3 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

17 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 3,000 ---------- ----------

obnova oplocení v km 0.910
k položce 767911

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

3 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

5 Komunikace ----------

18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 61,080 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Asf. sjezd    61,08 = 61,080 [A]

Celkové množství     = 61,080

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 61,080 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Asf. sjezd    61,08 = 61,080 [A]

Celkové množství     = 61,080

20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 97,800 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

chodník    37,43+46,05+14,32 = 97,800 [A]

Celkové množství     = 97,800

21 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 10,790 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Dl. sjezd    10,79 = 10,790 [A]

Celkové množství     = 10,790
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 61,080 ---------- ----------

PI-C 0,6 kg/m2
Posyp kamenivem v položce 57621
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 2:    61,08 = 61,080 [A]

Celkové množství     = 61,080

23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 61,080 ---------- ----------

PS-CP 0.35 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze sitauce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 2:    61,08 = 61,080 [A]

Celkové množství     = 61,080

24 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 61,080 ---------- ----------

ACO 11+ PmB 45/80-65 tl. 40mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 2:    61,08 = 61,080 [A]

Celkové množství     = 61,080

25 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 61,080 ---------- ----------

ACP 16+ PmB 50/70 tl. 60mm
Plocha odečtena digitálně ze sitauce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 2:    61,08 = 61,080 [A]

Celkové množství     = 61,080

26 575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2 3,416 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

4,42*0,5+4,02*0,3 = 3,416 [A]

Celkové množství     = 3,416

27 57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 2,210 ---------- ----------

na litý asf. MA 11 tl. 40 mm
množství 6kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

4,42*0,5 = 2,210 [A]

Celkové množství     = 2,210
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 85,380 ---------- ----------

Betonová dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Chodník 1:    85,38 = 85,380 [A]

Celkové množství     = 85,380

29 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 8,430 ---------- ----------

Betonová dlažba tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Sjezd 3:    8,43 = 8,430 [A]

Celkové množství     = 8,430

30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12,090 ---------- ----------

Betonová reliéfní dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Chodník 1:    12,09 = 12,090 [A]

Celkové množství     = 12,090

31 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2,850 ---------- ----------

Betonová reliéfní dlažba tl. 80 mm do lože z kameniva tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2,85 = 2,850 [A]

Celkové množství     = 2,850

7 Přidružená stavební výroba ----------

32 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 3,600 ---------- ----------

obnova oplocení v km 0.910
Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2,0*1,8 = 3,600 [A]

Celkové množství     = 3,600

8 Potrubí ----------

33 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 131] - Stavební úprava přechodů pro chodce - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

34 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 ---------- ----------

kompletní

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

16,0 = 16,000 [A]

Celkové množství     = 16,000

35 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 63,340 ---------- ----------

včetně lože

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

28,23+26,87+5,4+2,84 = 63,340 [A]

Celkové množství     = 63,340

36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 45,730 ---------- ----------

včetně lože

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

40,56+5,17 = 45,730 [A]

Celkové množství     = 45,730
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 180.1 - Přechodné dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

Rozpočet: [SO 180.1] - Přechodné dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180.1] - Přechodné dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 180.1 Přechodné dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a 
vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje 
dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené základní svislé značky, vodorovné značení 
z fólie, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny 
související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská 
opatření v průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 02710R.a PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

1 Zemní práce ----------

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 433,000 ---------- ----------

oprava objízdných tras
tl. 50 mm
povinný odkup zhotovitelem
vč. veškerých odvozů

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

8660*0,05 = 433,000 [A]

Celkové množství     = 433,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180.1] - Přechodné dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace ----------

4 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8 660,000 ---------- ----------

oprava objízdných tras

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

8660 = 8 660,000 [A]

Celkové množství     = 8 660,000

5 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM M2 8 660,000 ---------- ----------

oprava objízdných tras
ACO 11+ tl. 50mm

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

8660 = 8 660,000 [A]

Celkové množství     = 8 660,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 190.1 - Trvalé dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

Rozpočet: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 190.1 Trvalé dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91290R.R DOPRAVNÍ ZRCADLO DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 3,000 ---------- ----------

Počet odečten digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

1+2 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 64,000 ---------- ----------

Počet odečten digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

63+1 = 64,000 [A]

Celkové množství     = 64,000

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 44,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

44 = 44,000 [A]

Celkové množství     = 44,000

5 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ---------- ----------

IP6 na retroreflexnim podkladu
Počet odečten digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 53,000 ---------- ----------

Počet odečten digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

53 = 53,000 [A]

Celkové množství     = 53,000

7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 30,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

povinný odkup

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

30 = 30,000 [A]

Celkové množství     = 30,000

8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 277,810 ---------- ----------

Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

V1a (0,125):    103,75 = 103,750 [A]

V7a:    66,0 = 66,000 [B]

V18:    46,75 = 46,750 [C]

Vodící pás přechodu:    2,16 = 2,160 [D]

V11a:    17,73 = 17,730 [E]

V17:    5,5 = 5,500 [F]

V4 (0,25):    17,0 = 17,000 [G]

V2b (1,5/1,5/0,125)    8,38 = 8,380 [H]

V2b (1,5/1,5/0,25):    10,54 = 10,540 [I]

Celkové množství     = 277,810

9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 120,410 ---------- ----------

Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

V18:    46,750 = 46,750 [A]

Vodící pás přechodu:    2,16 = 2,160 [B]

V7a:    66,0 = 66,000 [C]

V17    5,50 = 5,500 [D]

Celkové množství     = 120,410

10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 157,425 ---------- ----------

Délka odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190.1] - Trvalé dopravní značení (SO 101) - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

V1a (0,125):    103,775 = 103,775 [A]

V11a:    17,73 = 17,730 [B]

V4 (0,25):    17,0 = 17,000 [C]

V2b (1,5/1,5/0,125)    8,38 = 8,380 [D]

V2b (1,5/1,5/0,25):    10,54 = 10,540 [E]

Celkové množství     = 157,425

11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 2,000 ---------- ----------

V15

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

V15    2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

12 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 24,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

V11a    3*8 = 24,000 [A]

Celkové množství     = 24,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Tereza Dávidová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

t 24,479 ---------- ----------

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 0938544R    118,258*(0,08+0,10)/2*2,3 = 24,479 [A]

Celkové množství     = 24,479

2 02710R PŘEVEDENÍ CHODCŮ STAVBOU KPL 1,000 ---------- ----------

zahrnuje všechny náklady s tímto spojené. Mezi tyto náklady 
mimo jiné patří vyznačení koridoru, zábrany proti vstupu, 
značení, úpravy povrchů

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

3 027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 6,000 ---------- ----------

včetně vypnutí trakce

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

1 Zemní práce ----------

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,328 ---------- ----------

Povinný odkup zhotovitelem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

6,0*22,2*0,040 = 5,328 [A]

Celkové množství     = 5,328

2 Základy ----------

5 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 709,548 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

kotvení sítí (prof. 6 - 6ks/m2

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

118,258*6 = 709,548 [A]

Celkové množství     = 709,548

3 Svislé konstrukce ----------

6 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,643 ---------- ----------

dobetonávka říms
vč. striáže

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

levá římsa    ((7,1+22,2)*0,75+8,0*1,75)*(0,08+0,10)/2 = 3,238 [A]

pravá římsa    ((6,05+22,2)*2,25+11,7*1,6)*(0,08+0,10)/2 = 7,405 [B]

Celkové množství     = 10,643

7 317368 VÝZTUŽ ŘÍMS ZE SVAŘ SÍTÍ T 0,398 ---------- ----------

KARI síť prof. 5/150/150 mm
2,105 kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

levá římsa    ((7,1+22,2)*0,75+8,0*1,75)*2,105/1000*1,6 = 0,121 [A]

pravá římsa    ((6,05+22,2)*2,25+11,7*1,6)*2,105/1000*1,6 = 0,277 [B]

Celkové množství     = 0,398

5 Komunikace ----------

8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 133,200 ---------- ----------

PS-CP 0.35 kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

6,0*22,2 = 133,200 [A]

Celkové množství     = 133,200

9 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 133,200 ---------- ----------

ACO 11+ PmB 45/80-65 tl. 40mm

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

6,0*22,2 = 133,200 [A]

Celkové množství     = 133,200

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

10 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 0,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
injektáž trhliny u závěrné zídky na opěře OP1 vlevo
vč. zpřístupnění

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

0,4 = 0,400 [A]

Celkové množství     = 0,400

7 Přidružená stavební výroba ----------

11 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 23,175 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

(0,15+0,15)*(7,1+22,2+8,0+39,95) = 23,175 [A]

Celkové množství     = 23,175

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

12 9112B1R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - PATNÍ DESKY KUS 41,000 ---------- ----------

zahrnuje nové patní desky 
vč. přivaření ke stávajícím sloupkům
vč. kotvení do římsy
vč. podlití plastmaltou

Cenová soustava Bez vazby na CS

20+21 = 41,000 [A]

Celkové množství     = 41,000

13 9112B20R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - REPAS, MONTÁŽ S PŘESUNEM M 73,880 ---------- ----------

repase stávajícího zábradlí v dílně, úprava kotvení, doprava a zpětná montáž
repase zahrnuje - očištění, náhrada poškozených součástí, nové PKO

Cenová soustava Bez vazby na CS

38,37+35,51 = 73,880 [A]

Celkové množství     = 73,880

14 9112B21R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - NAVÁZÁNÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zahrnuje všechny práce související s úpravami na navázání zábradlí 
jako jsou mimo jiné odříznutí od ponechávané části, úpravy 
ponechávané části, obnova PKO apod.

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

15 9112B3R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 73,880 ---------- ----------

sejmutí stávajícího ocelového zábradlí a převoz k repasi do dílny

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

38,37+35,51 = 73,880 [A]

Celkové množství     = 73,880

16 9112B3R1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - ŘEZ A OBNOVA SLOUPKŮ KUS 41,000 ---------- ----------

odříznutí sloupků pod úroveň horního povrchu desky
a obnovení PKO stávajících sloupků (20+21 ks)

Cenová soustava Bez vazby na CS

20+21 = 41,000 [A]

Celkové množství     = 41,000

17 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 29,300 ---------- ----------

odstranění stávajícího svodidla

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

7,10+22,20 = 29,300 [A]

Celkové množství     = 29,300

18 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

19 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

komplet

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

20 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 ---------- ----------

zpětné osazení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

P2    1 = 1,000 [A]

IP6    2 = 2,000 [B]

Celkové množství     = 3,000

21 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

sejmutí značek
vč. uložení ke zpětnému použití

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

P2    1 = 1,000 [A]

IP6    2 = 2,000 [B]

Celkové množství     = 3,000

22 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

sloupky k SDZ - bez zabetonování, přikotveno k mostnímu zábradlí

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

23 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

24 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

v místě podpovrchových závěrů    6,0*2 = 12,000 [A]

Celkové množství     = 12,000

25 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 89,250 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

podél říms    (7,1+22,2+8,0)+39,95 = 77,250 [A]

v místě podpovrchových závěrů    6,0*2 = 12,000 [B]

Celkové množství     = 89,250

26 932111R PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ M2 78,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

20,0*2+19,0*2 = 78,000 [A]

27 938544R OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 118,258 ---------- ----------

otryskání případně jiné odsranění horního betonu říms
(otryskaná vrstva v tloušťce 8-10 cm)
vč. odvozu na skládku

Cenová soustava Bez vazby na CS

levá římsa    (7,1+22,2)*0,75+8,0*1,75 = 35,975 [A]

pravá římsa    (6,05+22,2)*2,25+11,7*1,6 = 82,283 [B]

Celkové množství     = 118,258

28 94490R OCHRANNÁ KONSTRUKCE KPL 1,000 ---------- ----------



AspeEsticon Firma: Strana 7 z 7

29.01.2025 16:473.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 6031-5 - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
provizorní ochrana na obou okrajích NK (v celé délce NK)
vč. ochrany proti dotyku v místě železniční trati
komplet vč. kotvení
vč.  montáže, nájemného, demontáže a zpřístupnění

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 301-A - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

Rozpočet: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301-A Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

t 1,168 ---------- ----------

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 13188    (1,347*2,0)*0,4337 = 1,168 [A]

Celkové množství     = 1,168

2 014103.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO t 1 777,497 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 17120    (2612,112*2,0)*0,4337 = 2 265,746 [A]

odpočet pol. 125838    (-589,302*2,0)*0,4337 = -    511,161 [B]

dle pol. 113328    (27,805*1,90)*0,4337 = 22,912 [C]

Celkové množství     = 1 777,497

1 Zemní práce ----------

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 21,685 ---------- ----------

Kácení dřevin do průměru 20cm
Postup s nakládáním s odpadem je uveden ve směrnici zadavatele R-SM-16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Kácení dřevin do průměru 20cm    50*0,4337 = 21,685 [A]

Celkové množství     = 21,685

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,584 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění chodníku z betonové dlažby tl. 0,06 m
vč. odvozu a uložení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Odstranění chodníku z betonové dlažby tl. 0,06 m    (22,45*0,06)*0,4337 = 0,584 [A]

Celkové množství     = 0,584

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 12,059 ---------- ----------

odstranění podkladních vozovkových a chodníkových vrstev
vč. odvozu a uložení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Odstranění kce chodníku - lože z kamenné drti 0.04mm    (22,45*0,04)*0,4337 = 0,389 [A]

odstranění kce vozovky - tl. 0.3 m nestmel. Kam.    (89,69*0,30)*0,4337 = 11,670 [B]

Celkové množství     = 12,059

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 8,785 ---------- ----------

odstranění vozovky tl. 0,2 m s asf. pojivem
předp. bez obsahu nebezpečných látek
povinný odkup zhotovitele

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

odstranění vozovky tl. 0,2 m s asf. pojivem    (101,28*0,20)*0,4337 = 8,785 [A]

Celkové množství     = 8,785

7 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 16,386 ---------- ----------

Odhumusování tl. 0,2m
vč. odvozu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Odhumusování tl. 0,2m    (188,91*0,20)*0,4337 = 16,386 [B]

Celkové množství     = 16,386

8 125838 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 255,580 ---------- ----------

vykopávka zeminuy z meziskládky

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

dle pol. 17411    551,520*0,4337 = 239,194 [A]

dle pol. 18223    (188,91*0,20)*0,4337 = 16,386 [B]

Celkové množství     = 255,580

9 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 155,716 ---------- ----------

výkop šachet
vč. odvozu a uložení
vč. pažení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

výkop    359,04*0,4337 = 155,716 [A]

Celkové množství     = 155,716

10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 960,771 ---------- ----------

Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci
vč. odvozu 
vč. pažení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci    2215,29*0,4337 = 960,771 [A]

Celkové množství     = 960,771

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 132,873 ---------- ----------

uložení na skládku a meziskládku
(meziskládka bez poplatku)

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

dle pol. 132838    2215,290*0,4337 = 960,771 [A]

dle pol. 121104    37,782*0,4337 = 16,386 [B]

dle pol. 131838    359,04*0,4337 = 155,716 [C]

Celkové množství     = 1 132,873

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 239,194 ---------- ----------

zpětný zásyp
hutnění dle PD

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Zásyp zeminou hutněnou    551,52*0,4337 = 239,194 [A]

Celkové množství     = 239,194

13 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 592,586 ---------- ----------

Obsyb nesoudržným materiálem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Obsyb nesoudržným materiálem    1366,35*0,4337 = 592,586 [A]

Celkové množství     = 592,586

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 58,836 ---------- ----------

Zásyp šachty

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Zásyp šachty    135,66*0,4337 = 58,836 [A]

Celkové množství     = 58,836

15 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 81,930 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ohumusování tl. 0,2m

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Ohumusování tl. 0,2m    188,91*0,4337 = 81,930 [A]

Celkové množství     = 81,930

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 81,930 ---------- ----------

Odečteno digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

188,910*0,4337 = 81,930 [A]

Celkové množství     = 81,930

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 81,930 ---------- ----------

Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

188,910*0,4337 = 81,930 [A]

Celkové množství     = 81,930

4 Vodorovné konstrukce ----------

18 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 5,027 ---------- ----------

podkladní beton

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

podkladní beton    11,59*0,4337 = 5,027 [A]

Celkové množství     = 5,027

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,947 ---------- ----------

Obnova chodníku

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Obnova chodníku    (22,45*(0,30-0,10))*0,4337 = 1,947 [A]

Celkové množství     = 1,947

20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 91,073 ---------- ----------

Štěrkopískové lože

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Štěrkopískové lože    209,99*0,4337 = 91,073 [A]

Celkové množství     = 91,073

5 Komunikace ----------

21 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3 6,150 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obnova vozovky

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

obnova vozovky    (101,28*0,14)*0,4337 = 6,150 [A]

Celkové množství     = 6,150

22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,737 ---------- ----------

Obnova chodníku
vč. lože 40mm

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Obnova chodníku    22,45*0,4337 = 9,737 [A]

Celkové množství     = 9,737

8 Potrubí ----------

23 87400R Křížení IS kus 79,367 ---------- ----------

Křížení IS

Cenová soustava Bez vazby na CS

Křížení IS    183*0,4337 = 79,367 [A]

Celkové množství     = 79,367

24 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 163,032 ---------- ----------

plastové potrubí DN200 SN16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Přípojka DN 200    375,91*0,4337 = 163,032 [A]

Celkové množství     = 163,032

25 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 55,492 ---------- ----------

plastové potrubí DN250 SN16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Přípojka DN 250    127,95*0,4337 = 55,492 [A]

Celkové množství     = 55,492

26 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 305,329 ---------- ----------

plastové potrubí DN500 SN16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Stoka DN 500    704,01*0,4337 = 305,329 [A]

Celkové množství     = 305,329

27 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 52,385 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(0,10*(375,910+127,95+704,01))*0,4337 = 52,385 [A]

Celkové množství     = 52,385

28 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 17,348 ---------- ----------

Šachty jsou tvořeny prefabrikovanými betonovými skružemi o vnitřním průměru 1000 mm a
prefabrikovanými betonovými dny.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Kontrolní šachta    40*0,4337 = 17,348 [A]

Celkové množství     = 17,348

29 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 0,434 ---------- ----------

Horská vpusť je navržena z prefabrikovaných dílců
s odtokem přípojkou ze stěny

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Horská vpusť    1*0,4337 = 0,434 [A]

Celkové množství     = 0,434

30 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 20,119 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

pro potrubí DN200    (0,10*375,910*(2/3*3,14*0,40^2-3,14*0,10^2))*0,4337 = 4,949 [A]

pro potrubí DN250    (0,10*127,950*(2/3*3,14*0,425^2-3,14*0,125^2))*0,4337 = 1,826 [B]

pro potrubí DN500    (0,10*704,100*(2/3*3,14*0,55^2-3,14*0,25^2))*0,4337 = 13,344 [C]

Celkové množství     = 20,119

31 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 218,524 ---------- ----------

vč. vyhodnocení a protokolu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

(375,910+127,95)*0,4337 = 218,524 [A]

Celkové množství     = 218,524

32 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 305,329 ---------- ----------

vč. vyhodnocení a protokolu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

704,01*0,4337 = 305,329 [A]

Celkové množství     = 305,329

33 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 523,853 ---------- ----------

vč. vyhodnocení a protokolu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-A] - Obnovení dešťové kanalizace  - investice KSÚS

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(375,910+127,95+704,01)*0,4337 = 523,853 [A]

Celkové množství     = 523,853
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 301-B - Obnovení dešťové kanalizace - investice obce Senohraby

Rozpočet: [SO 301-B] - Obnovení dešťové kanalizace - investice obce Senohraby

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-B] - Obnovení dešťové kanalizace - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301-B Obnovení dešťové kanalizace - investice obce Senohraby ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

t 1,526 ---------- ----------

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 13188    (1,347*2,0)*0,5663 = 1,526 [A]

Celkové množství     = 1,526

2 014103.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO t 2 320,952 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje : 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí 
dodaného typu odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). 
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

dle pol. 17120    (2612,112*2,0)*0,5663 = 2 958,478 [A]

odpočet pol. 125838    (-589,302*2,0)*0,5663 = -    667,443 [B]

dle pol. 113328    (27,805*1,90)*0,5663 = 29,917 [C]

Celkové množství     = 2 320,952

1 Zemní práce ----------

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 28,315 ---------- ----------

Kácení dřevin do průměru 20cm
Postup s nakládáním s odpadem je uveden ve směrnici zadavatele R-SM-16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Kácení dřevin do průměru 20cm    50*0,5663 = 28,315 [A]

Celkové množství     = 28,315

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,763 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění chodníku z betonové dlažby tl. 0,06 m
vč. odvozu a uložení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Odstranění chodníku z betonové dlažby tl. 0,06 m    22,45*0,06*0,5663 = 0,763 [A]

Celkové množství     = 0,763

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 15,746 ---------- ----------

odstranění podkladních vozovkových a chodníkových vrstev
vč. odvozu a uložení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Odstranění kce chodníku - lože z kamenné drti 0.04mm    22,45*0,04*0,5663 = 0,509 [A]

odstranění kce vozovky - tl. 0.3 m nestmel. Kam.    89,69*0,30*0,5663 = 15,237 [B]

Celkové množství     = 15,746

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 11,471 ---------- ----------

odstranění vozovky tl. 0,2 m s asf. pojivem
předp. bez obsahu nebezpečných látek
povinný odkup zhotovitele

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

odstranění vozovky tl. 0,2 m s asf. pojivem    (101,28*0,20)*0,5663 = 11,471 [A]

Celkové množství     = 11,471

7 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 21,396 ---------- ----------

Odhumusování tl. 0,2m
vč. odvozu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Odhumusování tl. 0,2m    (188,91*0,20)*0,5663 = 21,396 [B]

Celkové množství     = 21,396

8 125838 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 333,722 ---------- ----------

vykopávka zeminuy z meziskládky

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

dle pol. 17411    551,520*0,5663 = 312,326 [A]

dle pol. 18223    (188,91*0,20)*0,5663 = 21,396 [B]

Celkové množství     = 333,722

9 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 203,324 ---------- ----------

výkop šachet
vč. odvozu a uložení
vč. pažení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 8

29.01.2025 16:473.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301-B] - Obnovení dešťové kanalizace - investice obce Senohraby

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

výkop    359,04*0,5663 = 203,324 [A]

Celkové množství     = 203,324

10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1 254,519 ---------- ----------

Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci
vč. odvozu 
vč. pažení

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Výkop rýhy pro dešťovou kanalizaci    2215,29*0,5663 = 1 254,519 [A]

Celkové množství     = 1 254,519

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 479,217 ---------- ----------

uložení na skládku a meziskládku
(meziskládka bez poplatku)

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

dle pol. 132838    2215,290*0,5663 = 1 254,519 [A]

dle pol. 121104    37,782*0,5663 = 21,396 [B]

dle pol. 131838    359,0*0,5663 = 203,302 [C]

Celkové množství     = 1 479,217

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 312,326 ---------- ----------

zpětný zásyp
hutnění dle PD

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Zásyp zeminou hutněnou    551,52*0,5663 = 312,326 [A]

Celkové množství     = 312,326

13 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 773,764 ---------- ----------

Obsyb nesoudržným materiálem

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Obsyb nesoudržným materiálem    1366,35*0,5663 = 773,764 [A]

Celkové množství     = 773,764

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 76,824 ---------- ----------

Zásyp šachty

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Zásyp šachty    135,66*0,5663 = 76,824 [A]

Celkové množství     = 76,824

15 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 106,980 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ohumusování tl. 0,2m

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Ohumusování tl. 0,2m    188,91*0,5663 = 106,980 [A]

Celkové množství     = 106,980

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 106,980 ---------- ----------

Odečteno digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

188,910*0,5663 = 106,980 [A]

Celkové množství     = 106,980

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 106,980 ---------- ----------

Plocha odečtena digitálně ze situace

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

188,910*0,5663 = 106,980 [A]

Celkové množství     = 106,980

4 Vodorovné konstrukce ----------

18 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 6,563 ---------- ----------

podkladní beton

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

podkladní beton    11,59*0,5663 = 6,563 [A]

Celkové množství     = 6,563

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,543 ---------- ----------

Obnova chodníku

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Obnova chodníku    (22,45*(0,30-0,10))*0,5663 = 2,543 [A]

Celkové množství     = 2,543

20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 118,917 ---------- ----------

Štěrkopískové lože

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Štěrkopískové lože    209,99*0,5663 = 118,917 [A]

Celkové množství     = 118,917

5 Komunikace ----------

21 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3 8,030 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obnova vozovky

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

obnova vozovky    (101,28*0,14)*0,5663 = 8,030 [A]

Celkové množství     = 8,030

22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12,713 ---------- ----------

Obnova chodníku
vč. lože 40mm

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Obnova chodníku    22,45*0,5663 = 12,713 [A]

Celkové množství     = 12,713

8 Potrubí ----------

23 87400R Křížení IS kus 103,633 ---------- ----------

Křížení IS

Cenová soustava Bez vazby na CS

Křížení IS    183*0,5663 = 103,633 [A]

Celkové množství     = 103,633

24 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 212,878 ---------- ----------

plastové potrubí DN200 SN16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Přípojka DN 200    375,91*0,5663 = 212,878 [A]

Celkové množství     = 212,878

25 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 72,458 ---------- ----------

plastové potrubí DN250 SN16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Přípojka DN 250    127,95*0,5663 = 72,458 [A]

Celkové množství     = 72,458

26 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 398,681 ---------- ----------

plastové potrubí DN500 SN16

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Stoka DN 500    704,01*0,5663 = 398,681 [A]

Celkové množství     = 398,681

27 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 68,402 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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(0,10*(375,910+127,95+704,01))*0,5663 = 68,402 [A]

Celkové množství     = 68,402

28 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 22,652 ---------- ----------

Šachty jsou tvořeny prefabrikovanými betonovými skružemi o vnitřním průměru 1000 mm a
prefabrikovanými betonovými dny.

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Kontrolní šachta    40*0,5663 = 22,652 [A]

Celkové množství     = 22,652

29 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 0,566 ---------- ----------

Horská vpusť je navržena z prefabrikovaných dílců
s odtokem přípojkou ze stěny

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

Horská vpusť    1*0,5663 = 0,566 [A]

Celkové množství     = 0,566

30 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 26,270 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

pro potrubí DN200    (0,10*375,910*(2/3*3,14*0,40^2-3,14*0,10^2))*0,5663 = 6,462 [A]

pro potrubí DN250    (0,10*127,950*(2/3*3,14*0,425^2-3,14*0,125^2))*0,5663 = 2,384 [B]

pro potrubí DN500    (0,10*704,100*(2/3*3,14*0,55^2-3,14*0,25^2))*0,5663 = 17,424 [C]

Celkové množství     = 26,270

31 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 285,336 ---------- ----------

vč. vyhodnocení a protokolu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

(375,910+127,95)*0,5663 = 285,336 [A]

Celkové množství     = 285,336

32 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 398,681 ---------- ----------

vč. vyhodnocení a protokolu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024

704,01*0,5663 = 398,681 [A]

Celkové množství     = 398,681

33 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 684,017 ---------- ----------

vč. vyhodnocení a protokolu

Cenová soustava OTSKP_2024 - 2024
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(375,910+127,95+704,01)*0,5663 = 684,017 [A]

Celkové množství     = 684,017
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 17 251 00 - III/6031 Senohraby, průtah

Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - investice obce Senohraby

Rozpočet: [SO 431] - Veřejné osvětlení - investice obce Senohraby

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 431 Veřejné osvětlení - investice obce Senohraby ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 52,371 ---------- ----------

přebytečná zemina

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,6*(0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 12,975 [A]

0,35*(0,2)*390 = 27,300 [B]

0,8*0,8*1,3*9 = 7,488 [C]

0,8*0,8*1,2*6 = 4,608 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 52,371 [E]

1 Zemní práce ----------

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 12,096 ---------- ----------

základy VO, vč. odvozu zeminy na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,8*0,8*1,3*9 = 7,488 [A]

0,8*0,8*1,2*6 = 4,608 [B]

"Celkem: "A+B = 12,096 [C]

3 13273.a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 59,556 ---------- ----------

kabelová trasa, pro zpětný zásyp

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,6*(1,2-0,46-0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 25,431 [A]

0,35*(0,45-0,2)*390 = 34,125 [B]

"Celkem: "A+B = 59,556 [C]

4 13273.b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 40,275 ---------- ----------

kabelová trasa, včetně odvozu zeminy na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,6*(0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 12,975 [A]

0,35*(0,2)*390 = 27,300 [B]

"Celkem: "A+B = 40,275 [C]

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 40,275 ---------- ----------

přebytečná zemina z výkopu

Cenová soustava 2024_OTSKP
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0,6*(0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 12,975 [A]

0,35*(0,2)*390 = 27,300 [B]

"Celkem: "A+B = 40,275 [C]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 59,556 ---------- ----------

kabelové trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,6*(1,2-0,46-0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 25,431 [A]

0,35*(0,45-0,2)*390 = 34,125 [B]

"Celkem: "A+B = 59,556 [C]

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,300 ---------- ----------

pískové lože

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,35*(0,2)*390 = 27,300 [A]

2 Základy ----------

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 11,136 ---------- ----------

podzemní část základu
beton C25/30-XF2

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,8*0,8*(1,3-0,1)*9 = 6,912 [A]

0,8*0,8*(1,2-0,1)*6 = 4,224 [B]

"Celkem: "A+B = 11,136 [C]

9 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,960 ---------- ----------

nadzemní část základu
beton C25/30-XF2

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,8*0,8*(0,1)*9 = 0,576 [A]

0,8*0,8*(0,1)*6 = 0,384 [B]

"Celkem: "A+B = 0,960 [C]

4 Vodorovné konstrukce ----------

10 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 1,272 ---------- ----------

beton C12/15-X0

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,6*0,05*(1,2-0,46-0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 1,272 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------

11 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 390,000 ---------- ----------

nebo cihla

Cenová soustava 2024_OTSKP

12 703442
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU 
PŘES 25 DO 40 MM

M 5,000 ---------- ----------

ocelová chránička, žárově zinkovnaá,
na kabel svodu

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*2,5 = 5,000 [A]

13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 476,500 ---------- ----------

drát FeZn pr. 10 mm
strojený zemnič - přílož do kabelové trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5)+390 = 476,500 [A]

14 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M 22,500 ---------- ----------

drát FeZn pr. 10 mm
propojení stožáru a strojeného zemniče
včetně svorek a PKO

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,5*(6+9) = 22,500 [A]

15 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 2,000 ---------- ----------

svod z venkovního vedení, proudové svorky, pripojení

Cenová soustava 2024_OTSKP

16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 140,500 ---------- ----------

kabel nn, CYKY 3-Jx1,5
do stožáru, včetně ukončení

Cenová soustava 2024_OTSKP

9*(8+1,5) = 85,500 [A]

6*6+2+2+3,5+3,5+4,0+4,0 = 55,000 [B]

"Celkem: "A+B = 140,500 [C]

17 742G22 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 10,000 ---------- ----------

kabel AYKY 2(4)-Jx16, svod z venkovního vedení, proudové svorky, do přípojkové skříně
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP
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2*5 = 10,000 [A]

18 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 531,000 ---------- ----------

kabel CYKY 4-Jx16
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

440+5*(6+9)+8+8 = 531,000 [A]

19 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2

KUS 32,000 ---------- ----------

včetně označení štítkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*(6+9)+2 = 32,000 [A]

20 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

21 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 9,000 ---------- ----------

stožár jm. výšky 8,0 m.
159/133/114 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

22 743141.a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 4,000 ---------- ----------

zesílený typ pro dlouhý výložník, výška 6 m,
PC6-159/133/114 mm
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

23 743141.b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 2,000 ---------- ----------

typ pro střední výložník, výška 6 m,
PB6-133/108/89 mm
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

24 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M KUS 2,000 ---------- ----------

výložník 2,0 m 
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

25 743143.a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ PŘES 3 M KUS 2,000 ---------- ----------

výložník 3,5 m
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP
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26 743143.b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ PŘES 3 M KUS 2,000 ---------- ----------

výložník 4,0 m
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

27 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 15,000 ---------- ----------

s řadovými svorkami a pojistkovým spodkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

6+9 = 15,000 [A]

28 743312
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 
M

KUS 9,000 ---------- ----------

vyložení 1,5 m
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

29 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W KUS 6,000 ---------- ----------

LED zdroj světla.
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

30 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 9,000 ---------- ----------

osvětlení ulice
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

31 743C11
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, 
S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS 2,000 ---------- ----------

na sloup, typ SP100
dodávka a montáž

Cenová soustava 2024_OTSKP

32 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO 
OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------

kompletní revize objektu, beu ohledu na IN a MTŽ práce

Cenová soustava 2024_OTSKP
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8 Potrubí ----------

33 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 67,500 ---------- ----------

chráničky 40/33 do základu stožáru, 3 ks na jeden základ

Cenová soustava 2024_OTSKP

3*(6+9)*1,5 = 67,500 [A]

34 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 173,000 ---------- ----------

chráničky 110/94, korugované, do prostupu

Cenová soustava 2024_OTSKP

(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5)*2 = 173,000 [A]

35 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 15,000 ---------- ----------

trubkové pouzdro do základu stožáru, včetně otvorů pro chráničky a pro zemnič

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,0*(6+9) = 15,000 [A]

36 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,086 ---------- ----------

obetonování chrániček
beton C25/30-XA1

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,6*0,2*(1,2-0,46-0,25)*(5,5+5,5+7,5+6,5+7,5+13+6+7+8+6,5+13,5) = 5,086 [A]
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