

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Zhotovitel:

Společnost APIS–PONTEX–TOPCON–GEOTEC

Správce společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
OHRADNÍ 24b, 140 00 – PRAHA 4



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

Společníci: Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4



TOP CON SERVIS s.r.o.
VARŠAVSKÁ 249/30, 120 00 PRAHA 2




GeoTec-GS, a.s.
CHMELOVÁ 2920/6, 106 00 PRAHA 10



Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

ETAPA 1

Číslo zakázky:	17 251 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	736662206, phr@pontex.cz	Zodp. projektant:	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ		Vypracoval:	
727840872, mte@pontex.cz				

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Senohraby	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			11/2024	PDPS
Příloha:	SO 190.1 – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (S0101)			Souprava	Č. přílohy
					D.1.1.4

STAVBA:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH
STUPEŇ:	PDPS
ČÁST:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST
OBJEKT:	D.1.1.4 SO 190.1 - Trvalé dopravní značení (SO 101)

číslo	příloha
1.	Technická zpráva
2.a	Situace 1:1000