

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Zhotovitel:

Společnost APIS–PONTEX–TOPCON–GEOTEC

Správce společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
OHRADNÍ 24b, 140 00 – PRAHA 4



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

Společníci: Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4



TOP CON SERVIS s.r.o.
VARŠAVSKÁ 249/30, 120 00 PRAHA 2



GeoTec-GS, a.s.
CHMELOVÁ 2920/6, 106 00 PRAHA 10



Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

ETAPA 1

Číslo zakázky:	17 251 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK		736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
	727840872, mte@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Senohraby	Kraj:	Středočeský
Akce:				Datum	Stupeň
				11/2024	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH					

STAVBA:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH
STUPEŇ:	PDPS

číslo	příloha
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1	Situace širších vztahů
C.2	Koordinační situační výkres
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1	STAVEBNÍ ČÁST
D.1.1	SO 100 - Objekty pozemních komunikací
D.1.1.1	SO 101 - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5
D.1.1.2	SO 131 - Stavební úprava přechodů pro chodce
D.1.1.3	SO 180.1 - Přejížděcí dopravní značení (SO 101)
D.1.1.4	SO 190.1 - Trvalé dopravní značení (SO 101)
D.1.2	SO 200 - Mostní objekty a zdi
D.1.2.1	SO 201 - Most ev.č. 6031-5
D.1.3	SO 300 - Vodohospodářské objekty
D.1.3.1	SO 301 - Obnovení dešťové kanalizace
D.1.4	SO 400 - Elektro a sdělovací objekty
D.1.4.1	SO 431 - Veřejné osvětlení
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST (neobsazeno)