

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Zhotovitel:

Společnost APIS–PONTEX–TOPCON–GEOTEC

Správce společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
OHRADNÍ 24b, 140 00 – PRAHA 4



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

Společníci: Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4



TOP CON SERVIS s.r.o.
VARŠAVSKÁ 249/30, 120 00 PRAHA 2




GeoTec-GS, a.s.
CHMELOVÁ 2920/6, 106 00 PRAHA 10



Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

ETAPA 1

Číslo zakázky:	17 251 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK		736662206, phr@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
727840872, mte@pontex.cz				

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Senohraby	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH D.1 STAVEBNÍ ČÁST SO 101 – SILNICE III/6031 ÚSEK I/3 – MOST EV.Č. 6031–5			Datum	Stupeň
Část:				11/2024	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy
					D.1.1.1

STAVBA:	III/6031 SENOHRABY, PRŮTAH
STUPEŇ:	PDPS
ČÁST:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST
OBJEKT:	D.1.1.1 SO 101 - Silnice III/6031 úsek I/3 - most ev.č. 6031-5

číslo	příloha	
1.	Technická zpráva	
2.a.1	Situace - část 1/2	1:500
2.a.2	Situace - část 2/2	1:500
2.b	Podélný profil	1:1000/100
2.c	Vzorové příčné řezy	1:50
2.d	Charakteristické příčné řezy	1:100