



Pozn.  
- Vodorovné značení bude provedeno dle stávajícího DZ ve složení plast-struktura s reflexní úpravou v barvě bílé, nehlutný. VZD bude provedeno v souladu s TP 133, TP 70 a TKP 14.  
- Svislé dopravní značení bude vyměřeno za nové a to v celém rekonstruovaném úseku.  
- Na sjezdech, kde je vyznačeno VZD V4 (plně fl. 0,25m), dále v km 2,750 a 6,600 budou doplněny směrové sloupčky Z 11g.  
- Stávající svodidla v celém úseku budou odstraněna a nahrazena novými. V místech, kde délky či umístění stávajících svodidel neodpovídá platným normám a předpisům, budou nová svodidla osazena v délce shodné s těmito normami. Na hranici bude osazeno ocelové svodidlo jednostranné se směrovními nástavci, úroveň zadržení NZ. Svodidla jsou zakončena dlouhými náběhy. Obnova mostních svodidel/zábradlí je součástí mostních objektů.  
Vzájemná vzdálenost směrových sloupků, nástavců a odrazek stanoví ČSN 736101 a je:  
- v přímé a ve směrovém oblouku o poloměru větším než 1 250 m 50 m  
- 650 m až 1250 m 40 m  
- 450 m až 650 m 30 m  
- 250 m až 450 m 20 m  
- 50 m až 250 m 10 m  
- menším než 50 m 5 m  
- ve směrových obloucích o poloměru:

Legenda ploch	Legenda čar
Oprava vozovky úsek III	Nový stav
Krajnice	Zaměření stávajícího stavu
Stávající dlažba	Nové vodorovné dopravní značení
Chodník	Katastrální mapa
Zeleň	Související stavba

Dokumentace ke stavbě II. etapy  
Stavba - km 5,555 - 14,800

## SO 150 ČÁST D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx.xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  
**Středočeský kraj**  
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 287 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: Bc. Josef Jančík Garant profese: -
Vedoucí střediska: ING. MIROSLAV VÁRA	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. JANA HAJNISOVÁ
Vypracoval: ING. JANA HAJNISOVÁ	Kontroloval: ING. LUKÁŠ ČERNÝ

Název akce: <b>II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101</b> <b>I. etapa, km 1,960 - 14,800</b>	Číslo smlouvy: 20-233.200
Část:	Projektový stupeň: PDPS
Datum: 08/2022	Číslo části: D.1.1
Název přílohy: SO 150 Definitivní dopravní značení	Měřítko: 1:1000
	Počet formátů: 8xA4
<b>Situace - sekce 10</b>	Číslo přílohy: <b>2.10</b>