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3.2  (24.2.14.0)

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2327-II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok

Objekt Název Cena bez DPH [Kč] DPH Cena [Kč]

000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201.0 Most ev.č. 330-011, část demolice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201.1 Most ev.č. 330-011, část nový stav _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201.2 Most ev.č. 330-011, část úpravy AZ a 
MK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 3

3.1.1.1  (24.2.14.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2327 - II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

000 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ---------- ----------

včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni a štěrkových vrstvách 
vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP – normy, předpisy, podmínky v souladu s odkazy v PD, SOD, OP; 
čerpání se souhlasem TD a zástupce objednatele

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy,
4x v tištěné podobě, 2x elektronicky

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

geodetické zaměření během výstavby  
rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP 
včetně vytyčení hranice staveniště  
včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření včeně výkazu výměr demolovaných částí stavby

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

havarijní a povodňový plán, aktualizace plánu BOZP
včetně zajištění jeho schválení

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

3 paré, vč.zápisu do BMS

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

4 paré + 2x v el.podobě
včetně přepočtu zatížitelnosti mostu

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 paré + 2x v el.podobě, včetně závěrečné zprávy zhotovitele

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

geometrický plán pro zápis do kN dle upřesnění TDS
ČERPÁNÍ JEN SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
10 ks paré
geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré  
připomínkování konceptu GP majetkoprávnímu oddělením, poté ověření KÚ a nakonec předání ověřeného GP 
objednateli

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

9 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ---------- ----------

billboard s účastníky výstavby
1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.

11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

kompletní realizace/demontáž a vyřízení dopravního značení DIO
včetně kompletního značení týkající se přesunu autobusových zastávek a osazení nových označníků náhradních 
zastávek

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2327 - II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok

Objekt: SO 201.0 - Most ev.č. 330-011, část demolice

Rozpočet: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.0 Most ev.č. 330-011, část demolice ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 462,255 ---------- ----------

zemina - 1,8 t/m3
hornina - 2,3 t/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

zemina    (26,263+191,214+15,82)*1,8 = 419,935 [A]

hornina    18,40*2,3 = 42,320 [B]

Celkové množství     = 462,255

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 130,383 ---------- ----------

zemina - 1,8 t/m3
čerpáno jen se souhlasem investora v případě, že dojde k výměně podloží!!!

Cenová soustava OTSKP - 2024

výměna podloží    72,435*1,8 = 130,383 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 363,693 ---------- ----------

beton 2,5t/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

(15,622+129,855)*2,5 = 363,693 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,549 ---------- ----------

mostní izolace
2,2t/m3
čerpání dle skutečného stavu, pouze se souhlasem objednatele

Cenová soustava OTSKP - 2024

mostní izolace    49,952*0,005*2,2 = 0,549 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

5 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 135,000 ---------- ----------

podkladní vozovkové vrstvy
odvoz na meziskládku pro zpětný zásyp za rubem opěry (hutněný zásyp pod HDPE folií) a na svazích 
komunikace před lícem křídel 
vhodnost a konkrétní výběr materiálu bude určen TDI na stavbě
čerpání položky pouze se souhlasem objednatele
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2024

pro zpětný zásyp pod HDPE folií    3,28*6,50*2 = 42,640 [A]

pro sjezd do stavební jámy    13,76*4 = 55,040 [B]

pro zásyp pod křídly    6,22*1,50*4 = 37,320 [C]

Celkové množství     = 135,000

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

6 113323 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM M3 26,263 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

původní podkladní vrstvy vozovky    (27,30+26,80)*0,50*5,50 = 148,775 [A]

nadnásyp na mostě    0,25*5,60*8,92 = 12,488 [B]

množství pro zpětné využití    135,0 = 135,000 [C]

Celkové množství    A+B-C = 26,263

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 22,311 ---------- ----------

objednatel požaduje odkup frézátu zhotovitelem

Cenová soustava OTSKP - 2024

původní vozovka tl. 0,10m    63,0*5,50*0,1 = 34,650 [A]

zpětné využití pro zpevnění krajnic    (15,57+24,67+24,57+17,45)*0,15 = 12,339 [B]

Celkové množství    A-B = 22,311

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 12,339 ---------- ----------

použití do zpevněných krajnic tl. 150 mm

Cenová soustava OTSKP - 2024

(15,57+24,67+24,57+17,45)*0,15 = 12,339 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

9 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 120,000 ---------- ----------

bude fakturována dle skutečného čerpání se souhlasem objednatele

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

10 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 24,000 ---------- ----------

dočasné zatrubnění potoka během výstavby
včetně zřízení a odvozu dočasné zemní hrázky

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení 
vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

11 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 26,450 ---------- ----------

uložení na dočasnou skládku

Cenová soustava OTSKP - 2024

28,0*0,2+42,0*0,30+25,0*0,25+10,0*0,2 = 26,450 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

12 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 34,196 ---------- ----------

odvoz na meziskládku pro zpětný zásyp líce křídel na svazích komunikace

Cenová soustava OTSKP - 2024

pro zásyp líců opěr    0,55*7,0*2 = 7,700 [A]

pro zásyp líců křídel    6,90*1,20*0,8*4 = 26,496 [B]

Celkové množství     = 34,196
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 122733.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 191,214 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

výkop rubů opěr    10,53*5,50*2 = 115,830 [A]

výkop líců opěr    1,23*7,0*2 = 17,220 [B]

výkop pro křídla    6,22*1,50*4 = 37,320 [C]

sjezd do stavební jámy    13,76*4,0 = 55,040 [D]

z toho pro zásyp líců opěr    0,55*7,0*2 = 7,700 [E]

z toho pro zásyp líců křídel    6,90*1,20*0,8*4 = 26,496 [F]

Celkové množství    A+B+C+D-E-F = 191,214
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 122733.2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 72,435 ---------- ----------

čerpáno jen se souhlasem investora v případě, že dojde k výměně podloží!!!

Cenová soustava OTSKP - 2024

výkop pro případnou sanaci podloží    0,30*5,5*(22,08+21,82) = 72,435 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 122933 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 3KM M3 18,400 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

výrub poloskalních hornin pro provedení čerpacích jímek + rýhy    1,0*1,0*1,0*4+0,3*0,3*26*2 = 8,680 [A]

případné zarovnání základové spáry    0,20*3,0*8,10*2 = 9,720 [B]

Celkové množství     = 18,400
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 15,820 ---------- ----------

Výkopy v korytě vč odvozu na skládku, včetně vytvoření rýh pro betonový práh

Cenová soustava OTSKP - 2024

výkop koryta pod mostem    0,35*(1,1+1,9+1,05)*8 = 11,340 [A]

výkopy pro zpevnění koryta bet. prahem    0,5*0,8*5,60*2 = 4,480 [B]

Celkové množství     = 15,820

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na 
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

17 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 28,300 ---------- ----------

odstranění ocelového zábradlí na mostě
objednatel požaduje odkup ocelové konstrukce určené na odvoz do výkupny kovů zhotovitelem

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14,10+14,20 = 28,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

18 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 18,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

19 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 11,000 ---------- ----------

nařezání spáry před frézováním
včetně spotřeby vody

Cenová soustava OTSKP - 2024

5,50*2 = 11,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

20 966153 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 3KM M3 15,622 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

zpevnnění pod mostem    0,30*2,63*9,90*2 = 15,622 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

21 966163 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM M3 129,855 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

římsy    0,2*0,68*15,0*2 = 4,080 [A]

NK    2,20*8,50 = 18,700 [B]

příčníky    7,50*0,30*0,78*2 = 3,510 [C]

opěry    2,90*0,87*7,80+2,92*1,10*2,95 = 29,155 [D]

křídla    3,50*0,7*3,95*4 = 38,710 [E]

základy    0,70*2,50*7,80*2+0,7*2*1,5*4 = 35,700 [F]

Celkové množství     = 129,855
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. 330-011, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

22 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 49,952 ---------- ----------

čerpání pouze se souhlasem objednatele

Cenová soustava OTSKP - 2024

mostní izolace    8,92*5,60 = 49,952 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2327 - II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok

Objekt: SO 201.1 - Most ev.č. 330-011, část nový stav

Rozpočet: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.1 Most ev.č. 330-011, část nový stav ----------

1 Zemní práce ----------

1 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 169,196 ---------- ----------

dosypání svahů, líců a rubů křídel, zpětného zásypu za opěrami pod HDPE foliií z vykopaného materiálu z 
meziskládky

Cenová soustava OTSKP - 2024

135,00+34,196 = 169,196 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 243,485 ---------- ----------

úprava pláně pod vozovkovými vrstvami
včetně kontroly Edef,2

Cenová soustava OTSKP - 2024

(22,20+22,07)*5,50 = 243,485 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

3 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 176,330 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

(34,05+70,87+53,38+2,00)*1,1 = 176,330 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 176,330 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
původní plochy z dočasného záboru včetně ploch svahů a kuželů určených k osetí
z příl. C.2

Cenová soustava OTSKP - 2024

176,33 = 176,330 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

2 Základy ----------

5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,227 ---------- ----------

ochrana drenáže 
dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,3*0,25*8,18*2 = 1,227 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

6 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,120 ---------- ----------

v úžlabí NK

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,15*0,04*8,68*2+0,4*0,4*0,05*2 = 0,120 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

7 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 14,760 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

ŠD  fr 0/63    0,30*3,00*8,20*2 = 14,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 21,223 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

2,14*0,55*7,60*2+0,61*0,55*2+2,42*0,55*2 = 21,223 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,396 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

21,223*0,16 = 3,396 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

10 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 45,500 ---------- ----------

HDPE folie v přechodové oblasti
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy ( není součástí MJ)

Cenová soustava OTSKP - 2024

3,50*6,50*2 = 45,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

11 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 252,000 ---------- ----------

dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd.
6,0kg/ks

Cenová soustava OTSKP - 2024

6,0*21*2 = 252,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy 
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

12 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 11,155 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
beton C35/45
komplet vč. bednění, povrchové úpravy, pracovních spar, výplně, těsnění a tmelení spar atd..

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,28*19,92*2 = 11,155 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,896 ---------- ----------

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. spar a oaptření PKO
0,17 t/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

11,155*0,17 = 1,896 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

14 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 63,356 ---------- ----------

kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, 
zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.

Cenová soustava OTSKP - 2024

opěry    0,881*7,60*2,51*2 = 33,612 [A]

křídla    13,52*0,55*4 = 29,744 [B]

Celkové množství     = 63,356
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 10,137 ---------- ----------

komplet včetně svarů a PKO
0,16t/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

63,356*0,16 = 10,137 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

16 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 35,895 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, 
zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti atd.

Cenová soustava OTSKP - 2024

4,723*7,60 = 35,895 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 5,743 ---------- ----------

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 
0,17 t/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

35,895*0,16 = 5,743 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

18 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,980 ---------- ----------

železobetonové schodištové stupně

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,75*0,20*0,6*22 = 1,980 [A]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,482 ---------- ----------

podkladní beton pod opěrami a pod drenáží

Cenová soustava OTSKP - 2024

pod základem    0,10*2,45*7,60*2+0,99*0,1*2+3,17*0,1*2 = 4,556 [A]

pod rubovou drenáží    0,20*8,18*1,20*2 = 3,926 [B]

Celkové množství     = 8,482
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 16,991 ---------- ----------

podkladní beton tl. 150 mm pod dlažbu z lom. kamene C25/30 a pod schodiště
betonový práh v korytě
betonové základy pro nové oplocení pozemku Horeličanových

Cenová soustava OTSKP - 2024

kámen do betonu pod mostem    0,15*7,36*8,10 = 8,942 [A]

kámen do betonu mimo most    0,15*9,0*1,1*0,50*3+0,15*0,65*1,00*4 = 2,618 [B]

betonový práh v korytě    5,85*0,5*0,8*2 = 4,680 [C]

podkladní beton pod schodiště    0,15*6,07*1,1*0,75 = 0,751 [E]

Celkové množství     = 16,991
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 67,496 ---------- ----------

přechodová oblast zásyp - nakupovaný materiál vhodný do násypu
nad HDPE folii
na celou šířku mezi křídly

Cenová soustava OTSKP - 2024

přechodová oblast    4,72*6,5*2*1,1 = 67,496 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,870 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm

Cenová soustava OTSKP - 2024

3,30*2*0,3*6,5 = 12,870 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 28,210 ---------- ----------

přechodový klín, kompletní provedení včetně zazubení horního povrchu kvůli pokládce vozovkových vrstev
beton C8/10

Cenová soustava OTSKP - 2024

2,17*6,5*2 = 28,210 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy

24 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6,784 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,8*0,8*5,3*2 = 6,784 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,222 ---------- ----------

tl. 200 mm
kompletní provedení dlažby vč. položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL
včetně vytvarování do tvaru skluzů

Cenová soustava OTSKP - 2024

8,924+2,618+4,68 = 16,222 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 630,112 ---------- ----------

ŠDa 2x tl. 200 mm

Cenová soustava OTSKP - 2024

vozovka mimo most    (27,27+27,05)*5,8*2 = 630,112 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 315,056 ---------- ----------

případná výměna podloží při nevyhovujícím Edef,2 na pláni
čerpání jen se souhlasem investora
včetně výkopu zeminy, včetně odvozu na skládku

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

výměna podloží    (27,27+27,05)*5,80 = 315,056 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 28,560 ---------- ----------

krajnice za římsami z asfaltového recyklátu tl. 100 mm
využití materiálu ze stávající vozovky

Cenová soustava OTSKP - 2024

(3,8+8,52+13,34+2,9) = 28,560 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 315,056 ---------- ----------

1,0 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2024

(27,27+27,05)*5,80 = 315,056 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 653,940 ---------- ----------

0,30 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2024

na mostě    8,68*6,50 = 56,420 [A]

mimo most    (27,27+27,05)*5,50*2 = 597,520 [B]

Celkové množství     = 653,940

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 355,180 ---------- ----------

ACO 11+ 50/70 tl.40mm

Cenová soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

na mostě    8,68*6,50 = 56,420 [A]

mimo most    (27,27+27,05)*5,50 = 298,760 [B]

Celkové množství     = 355,180

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

32 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 355,180 ---------- ----------

ACL 16+ 50/70 tl.60mm

Cenová soustava OTSKP - 2024

na mostě    8,68*6,50 = 56,420 [A]

mimo most    (27,27+27,05)*5,50 = 298,760 [B]

Celkové množství     = 355,180

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

33 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 298,760 ---------- ----------

ACP 16+ 50/70 tl.50 mm
vč.úpravy napojení

Cenová soustava OTSKP - 2024

mimo most    (27,27+27,05)*5,50 = 298,760 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

34 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 56,420 ---------- ----------

MA 11 IV, tl.40 mm 
vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení atd.

Cenová soustava OTSKP - 2024

na mostě    8,68*6,50 = 56,420 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

35 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 174,537 ---------- ----------

NAIP izolace rubu opěr a křídel, vč přesahů, vč pracovní spáry mezi křídlem a základem na líci

Cenová soustava OTSKP - 2024

rub opěr a základů    (0,55+0,63+3,24)*8,18*2*1,3 = 94,005 [A]

rub křídel    13,51*4*1,3 = 70,252 [B]

pracovní spára na líci a čele    0,30*(8,18+2,50*2)*2*1,3 = 10,280 [C]

Celkové množství     = 174,537

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

36 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 14,872 ---------- ----------

na horním povrchu křídel

Cenová soustava OTSKP - 2024

5,20*0,55*4*1,3 = 14,872 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

37 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 73,346 ---------- ----------

na horním povrchu NK

Cenová soustava OTSKP - 2024

8,68*6,50*1,3 = 73,346 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

38 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 33,665 ---------- ----------

ochrana izolace pod římsou

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,65*19,92*2*1,3 = 33,665 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 293,195 ---------- ----------

rub opěr a křídel 600g/m2
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2024

rub opěr a základů    (0,55+0,63+3,24)*8,18*2*1,3 = 94,005 [A]

rub křídel    13,51*4*1,3 = 70,252 [B]

líc základů + čela    (0,30+0,62+0,55)*(8,18+2,50)*2*2 = 62,798 [C]

líc + dno křídel    13,51*4+5,50*0,55*4 = 66,140 [D]

Celkové množství     = 293,195

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

40 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 5,640 ---------- ----------

nátěr nosné konstrukce typ S2

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,6*4,70*2 = 5,640 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 11,952 ---------- ----------

nátěr říms

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,3*19,92*2 = 11,952 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

42 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 18,460 ---------- ----------

rubová drenáž DN150
včetně vyústění na líc opěry

Cenová soustava OTSKP - 2024

(8,18+1,05)*2 = 18,460 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

43 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 61,500 ---------- ----------

silniční svodidlo, kompletní dodávka  montáž
včetně ukončení náběhy
minimální délka 12,0 m + ukončení krátkým náběhem (předpoklad 6,0 m)

Cenová soustava OTSKP - 2024

18,0*3+7,50 = 61,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

44 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 39,840 ---------- ----------

ocelové zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní, kompletní dodávka a montáž

Cenová soustava OTSKP - 2024

19,92*2 = 39,840 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a 
diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

45 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 ---------- ----------

nulté měření provézt během výstavby, výsledky předat SD

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

46 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

evidenční čísla mostu, použito původní ev.č.

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 18,900 ---------- ----------

vodící čáry souvislé

Cenová soustava OTSKP - 2024

0,15*63,0*2 = 18,900 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

48 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 42,050 ---------- ----------

do betonového lože včetně boční opěry
ukončení zpevnění svahu kamenem do betonu

Cenová soustava OTSKP - 2024

1,05*3+1,50+8,50*4*1,1 = 42,050 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 ---------- ----------

zpevnění za římsami podél komunikace

Cenová soustava OTSKP - 2024

2,0*2+1,0*2 = 6,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 73,200 ---------- ----------

nařezání spar ve vozovce 
včetně spotřeby vody

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

řezaná spára nad koncem NK    8,18*2 = 16,360 [A]

podél říms:    19,92*2 = 39,840 [B]

mezi obrubníky a vozovkou    2,0*2+1,0*2 = 6,000 [C]

spára mezi novou a starou vozovkou    5,50*2 = 11,000 [D]

Celkové množství     = 73,200

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

51 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 73,200 ---------- ----------

zatěsnění spáry mezi starou a novou vozovkou

Cenová soustava OTSKP - 2024

řezaná spára nad koncem NK    8,18*2 = 16,360 [A]

podél říms:    19,92*2 = 39,840 [B]

mezi obrubníky a vozovkou    2,0*2+1,0*2 = 6,000 [C]

spára mezi novou a starou vozovkou    5,50*2 = 11,000 [D]

Celkové množství     = 73,200

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

52 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 39,840 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

podél říms    19,92*2 = 39,840 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě

53 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1] - Most ev.č. 330-011, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a 
směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení 
izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2327 - II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok

Objekt: SO 201.2 - Most ev.č. 330-011, část úpravy AZ a MK

Rozpočet: [SO 201.2] - Most ev.č. 330-011, část úpravy AZ a MK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.2] - Most ev.č. 330-011, část úpravy AZ a MK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.2 Most ev.č. 330-011, část úpravy AZ a MK ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 357,030 ---------- ----------

zemina - 1,8 t/m3

Cenová soustava OTSKP - 2024

(130,0+11,0)*1,80+19,35*1,80+(13,35+24,65)*1,8 = 357,030 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 113323 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM M3 130,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

odstranění komunikace na pč. 1251    65,0*5,0*0,4 = 130,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

3 122733 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 55,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

výkopy krajnice na poz pč. 1031    2,2*0,2*25,0 = 11,000 [A]

přístupová cesta k autobusové zastávce z asf. recyklátu - zrušení    43,0*0,3*1,50 = 19,350 [B]

podsyp panelů zastávek ŠD fr 0/32 - zrušení    1,70*14,5*0,3+1,70*14,5*0,7 = 24,650 [C]

Celkové množství     = 55,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.2] - Most ev.č. 330-011, část úpravy AZ a MK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 55,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2024

rozšíření na poz pč. 1031 z asf. recyklátu    25,0*2,2*0,2 = 11,000 [A]

přístupová cesta k autobusové zastávce z asf. recyklátu    43,0*1,50*0,3 = 19,350 [B]

podsyp panelů zastávek ŠD fr 0/32    1,70*14,5*0,3+1,70*14,5*0,7 = 24,650 [C]

Celkové množství     = 55,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.2] - Most ev.č. 330-011, část úpravy AZ a MK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 305,500 ---------- ----------

úprava pláně pod vozovkovými vrstvami
včetně kontroly Edef,2

Cenová soustava OTSKP - 2024

305,5 = 305,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

5 Komunikace ----------

6 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 305,500 ---------- ----------

ŠDa tl. 120 mm

Cenová soustava OTSKP - 2024

65,0*4,70 = 305,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

7 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 305,500 ---------- ----------

ŠDa tl. 150 mm

Cenová soustava OTSKP - 2024
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305,5 = 305,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

8 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 65,000 ---------- ----------

krajnice za římsami z asfaltového recyklátu tl. 100 mm
využití materiálu ze stávající vozovky

Cenová soustava OTSKP - 2024

na poz. pč. 1251    0,5*65,0*2 = 65,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 305,500 ---------- ----------

1,0 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2024

305,5 = 305,500 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 269,000 ---------- ----------

0,30 kg/m2

Cenová soustava OTSKP - 2024

65,0*4,0+1/2*3*3*2 = 269,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 269,000 ---------- ----------

ACO 11+ 50/70 tl.40mm

Cenová soustava OTSKP - 2024

269 = 269,000 [A]
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Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

12 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 269,000 ---------- ----------

ACP 16+ 50/70 tl.50 mm
vč.úpravy napojení

Cenová soustava OTSKP - 2024

269 = 269,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

13 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 42,000 ---------- ----------

komplet včetně pronájmu, dopravy, odstranění, odvozu

Cenová soustava OTSKP - 2024

nástupní hrana aut. zastávky    14,0*1,50*2 = 42,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

14 742Y92 OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ (M) M2 137,400 ---------- ----------
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geotextilie min. 600 g/m2, včetně odstranění, skládkovného, odvozu

Cenová soustava OTSKP - 2024

pod provizorní cestou k autobusové zastávce    43,0*1,50*1,2 = 77,400 [A]

pod silničními panely    15,0*2,0*2 = 60,000 [B]

Celkové množství     = 137,400

Specifikace
1. Položka obsahuje:  – všechny práce spojené s ochranou štěrkového lože proti znečištění, rozprostření 
geotextílie v ploše   2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měří se metr čtvereční.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 14,500 ---------- ----------

nařezání spar ve vozovce 
včetně spotřeby vody

Cenová soustava OTSKP - 2024

10,5+4,0 = 14,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

16 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 14,500 ---------- ----------

zatěsnění spáry mezi starou a novou vozovkou

Cenová soustava OTSKP - 2024

10,5+4,0 = 14,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil


