PŘÍLOHA Č. 1 - VÝKAZ VÝMĚR (technické parametry - rozpočet)
	sazba 
DPH

	název
	jed.
	počet
	jed. cena 
dodávky
	dodávka jed. cena 
	celkem	montáže
	montáž
celkem

	
	TECHNOLOGIE
	
	.
	
	
	
	
	

	12%
	Plně vybavená ústředna EPS s minimálně 2 kruhovými linkami 2x 250 adres a s připojením pro OPPO, KTPO i datově ZDP, bluetooth servisní rozhraní, LAN port
	ks
	
	1
	39 000,0
	39 000,0
	4 500,0
	4 500,0

	12%
	Akumulátor AKU 12V/38Ah
	ks
	
	2
	1 170,0
	2 340,0
	50,0
	100,0

	12%
	Signalizační a ovládací tablo, redundantní sběrnice
	ks
	
	1
	25 360,0
	25 360,0
	1 500,0
	1 500,0

	12%
	Obslužné pole požární ochrany (OPPO)
	ks
	
	1
	15 780,0
	15 780,0
	2 500,0
	2 500,0

	12%
	Klíčový trezor požární ochrany (KTPO)
	ks
	
	1
	23 010,0
	23 010,0
	4 500,0
	4 500,0

	12%
	Adresný tlačítkový hlásič požáru červený typu B, integrovaný zkratový izolátor
	ks
	
	11
	1 737,0
	19 107,0
	250,0
	2 750,0

	12%
	Adresný multisenzorový hlásič požáru, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP 44
	ks
	
	84
	1 194,0
	100 296,0
	100,0
	8 400,0

	12%
	Sokl pro automatický hlásič požáru
	ks
	
	84
	178,0
	14 952,0
	250,0
	21 000,0

	12%
	Popisný štítek pro automatický hlásič požáru
	ks
	
	84
	21,6
	1 814,4
	30,0
	2 520,0

	12%
	Popisný štítek pro ostatní hlásiče požáru
	ks
	
	11
	21,6
	237,6
	30,0
	330,0

	12%
	Požární siréna 9V-28V DC
	ks
	
	10
	613,0
	6 130,0
	300,0
	3 000,0

	12%
	Venkovní zábleskový maják 9V-28V DC
	ks
	
	1
	975,0
	975,0
	350,0
	350,0

	12%
	Relé (cívka 24V DC, kontakty 230V AC)
	ks
	
	2
	351,0
	702,0
	150,0
	300,0

	12%
	Zálohovaný zdroj 24V/5A
	ks
	
	1
	6 848,0
	6 848,0
	2 500,0
	2 500,0

	12%
	Akumulátor AKU 12V/38Ah
	ks
	
	2
	1 170,0
	2 340,0
	50,0
	100,0

	12%
	Nástěnná požárně odolná skříň pro instalaci ústředny EPS (minimální doba funkčnosti 30minut) s rezervou pro záložní 
zdroj, VV moduly a ZDP	ks
	
	1
	10 000,0
	10 000,0
	2 500,0
	2 500,0

	12%
	Certifikovaná požární ucpávka
	ks
	
	12
	250,0
	3 000,0
	25,0
	300,0

	12%
	Požární kniha
	ks
	
	1
	350,0
	350,0
	1,0
	1,0

	
	ROZVODY
	
	.
	
	
	
	
	

	12%
	Stíněný sdělovací kabel retardující při požáru PraFlaCom 
2x2x0,8mm
	m
	1 277
	18,8
	24 007,6
	20,0
	25 540,0

	12%
	Stíněný sdělovací kabel funkční při požáru
	
	
	
	
	
	

	12%
	PraFlaGuard 2x2x0,8mm
	m
	194
	22,5
	4 365,0
	20,0
	3 880,0

	12%
	PraFlaGuard 4x2x0,8mm
	m
	452
	39,4
	17 808,8
	25,0
	11 300,0

	12%
	PraFlaGuard 10x2x0,8mm
	m
	102
	174,0
	17 748,0
	65,0
	6 630,0

	12%
	Silový kabel funkční při požáru PraFlaDur 2x1,5mm2
	m
	108
	22,4
	2 419,2
	20,0
	2 160,0

	12%
	Silový kabel funkční při požáru PraFlaDur 3x1,5mm2
	m
	28
	27,4
	767,2
	20,0
	560,0

	12%
	Bezhalogenová vkládací lišta z plastické hmoty 22x24
	m
	264
	112,2
	29 620,8
	35,0
	9 240,0

	12%
	Bezhalogenová tuhá trubka z plastické hmoty 23mm
	m
	223
	45,9
	10 235,7
	45,0
	10 035,0

	12%
	Příchytka pro bezhalogenovou tuhou trubku 23mm
	ks
	276
	1,9
	524,4
	5,0
	1 380,0

	12%
	Ocelový kabelový žlab 300x60mm
	m
	69
	200,3
	13 820,7
	150,0
	10 350,0

	12%
	Kovová přepážka do ocelového kabelového žlabu 60mm
	m
	69
	61,6
	4 250,4
	20,0
	1 380,0

	12%
	Víko ocelového kabelového žlabu 300x60mm
	m
	69
	113,4
	7 824,6
	20,0
	1 380,0

	12%
	Sponka víka žlabu
	ks
	140
	13,7
	1 918,0
	5,0
	700,0

	12%
	Výložník na zeď pro ocelový kabelový žlab 300x60mm
	ks
	72
	95,3
	6 861,6
	40,0
	2 880,0

	12%
	Kotva výložníku
	ks
	144
	11,1
	1 598,4
	5,0
	720,0

	12%
	Požární kovová kabelová příchytka jednoduchá
	ks
	335
	6,4
	2 144,0
	5,0
	1 675,0

	12%
	Požární kovová kabelová příchytka dvojitá
	ks
	158
	6,6
	1 042,8
	5,0
	790,0

	12%
	Požární kovová kotva příchytky
	ks
	493
	5,7
	2 810,1
	5,0
	2 465,0

	12%
	Požární ocelová trubka 23mm
	m
	84
	212,3
	17 833,2
	35,0
	2 940,0

	12%
	Příchytka pro požární ocelovou trubku 23mm
	ks
	136
	52,7
	7 167,2
	5,0
	680,0

	12%
	Požární ocelový kabelový žlab 75x60mm
	m
	105
	106,8
	11 214,0
	150,0
	15 750,0

	12%
	Víko požárního ocelového kabelového žlabu 75x60mm
	m
	105
	53,2
	5 586,0
	20,0
	2 100,0

	12%
	Výložník na zeď pro požární ocelový kabelový žlab 
75x60mm
	ks
	182
	48,2
	8 772,4
	50,0
	9 100,0

	12%
	Kotva výložníku
	ks
	364
	15,6
	5 678,4
	5,0
	1 820,0

	12%
	Sponka víka žlabu
	ks
	210
	6,4
	1 344,0
	5,0
	1 050,0

	12%
	Nástěnná požární propojovací krabice se svorkovnicí-E30
	ks
	3
	350,0
	1 050,0
	150,0
	450,0

	12%
	Jednopólový jistič 230V/10A
	ks
	1
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	12%
	Úprava rozvaděče NN pro připojení ústředny EPS
	ks
	1
	2 500,0
	2 500,0
	3 000,0
	3 000,0

	12%
	Drobný instalační a spojovací materiál
	kpl
	1
	9 207,0
	9 207,0
	10 000,0
	10 000,0

	12% Vybourání zděné stěny vedle ústředny EPS
	ks
	1
	1,0
	1,0
	3 500,0
	3 500,0

	12% Oprava stěn po protažení kabelů průrazen
	ks
	42
	20,0
	840,0
	75,0
	3 150,0

	12% Oprava stropů po protažení kabelů průrazen
	ks
	60
	20,0
	1 200,0
	85,0
	5 100,0

	12% Vyzdění vybourané stěny po přidělání žlabů
	ks
	1
	1 000,0
	1 000,0
	3 000,0
	3 000,0

	12% Zapravení drážky 50x50mm ve stěně
	m
	54
	20,0
	1 080,0
	65,0
	3 510,0

	12% Zapravení drážky 50x100mm ve stěně
	m
	26
	20,0
	520,0
	95,0
	2 470,0

	12% Zapravení drážky 50x50mm ve stropě
	m
	15
	20,0
	300,0
	100,0
	1 500,0

	12% Chemická malta pro instalaci kotev výložníků žlabů
	kpl
	12
	50,0
	600,0
	50,0
	600,0

	Plechový kryt venkovních rozvodů - lakovaný pozinkovaný 12% plech - klempířský výrobek včetně nosné konstrukce	m
	75
	350,0
	26 250,0
	100,0
	7 500,0


	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
Systém  generálního  klíče  - bezpečnostní cylindrická vložka - 3.bezpečnostní třídě dle ČSN 1627
· uzamykací systém je chráněn proti neoprávněnému kopírování klíčů
· profily klíčů nejsou v běžné nabídce zámkařství
· patentová ochrana klíče
· certifikovaná ochrana proti "bumpingu"
· vložky jsou chráněny proti odvrtání
	ks
	105
	914,5
	96 022,5
	285,0
	29 925,0

	Bezpečnostní klíč systémový 
	ks
	42
	232,5
	9 765,0
	57,0
	2 394,0

	Bezpečnostní klíč systémový  - klient
	ks
	42
	232,5
	9 765,0
	57,0
	2 394,0

	Klíč od vjezdové brány
	ks
	1
	232,5
	232,5
	57,0
	57,0

	Objektový generální klíč do KTPO
	ks
	1
	232,5
	232,5
	57,0
	57,0

	Půl vložka do OPPO a KTPO
	ks
	2
	852,5
	1 705,0
	57,0
	114,0

	Mechanické zabezpečení - zadlabávací zámek FAB 
	ks
	32
	700,0
	22 400,0
	285,0
	9 120,0

	Mechanické zabezpečení - zadlabávací zámek WC a FAB 
	ks
	31
	700,0
	21 700,0
	285,0
	8 835,0

	Mechanické zabezpečení - zadlabávací zámek WC
	ks
	42
	700,0
	29 400,0
	285,0
	11 970,0

	Nerezové štítkové kování dveří zátěžové
	ks
	105
	1 200,0
	126 000,0
	513,0
	53 865,0

	Nerezové štítkové kování dveří zátěžové - rozeta - klika
	ks
	5
	1 200,0
	6 000,0
	285,0
	1 425,0

	Demonáž stávajícího mechanického zabezpečení
	ks
	110
	1,0
	110,0
	171,0
	18 810,0

	Práce spojené s úpravou dveří pro montáž zámků a kování ks
	110
	1,0
	110,0
	285,0
	31 350,0

	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl
	1
	18 600,0
	18 600,0
	1,0
	1,0

	OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ  - NAD RÁMEC PROJEKTOVÉ D
Systémový vstupně výstupní prvek EPS
	OKU ks
	MENTACE 10	1 500,0
	15 000,0
	150,0
	1 500,0

	Připojení výstupu do zařízení
	ks
	10
	1,0
	10,0
	150,0
	1 500,0

	PraFlaGuard 2x2x0,8mm
	m
	470
	22,5
	10 575,0
	20,0
	9 400,0

	Požární ocelová trubka 23mm
	m
	24
	212,3
	5 095,2
	35,0
	840,0

	Příchytka pro požární ocelovou trubku 23mm
	ks
	32
	52,7
	1 686,4
	5,0
	160,0

	Zhotovení průrazu stěnou
	ks
	8
	1,0
	8,0
	50,0
	400,0

	Zhotovení drážky 50x50mm ve stěně
	m
	95
	1,0
	95,0
	75,0
	7 125,0

	Zapravení drážky 50x50mm ve stěně
	m
	95
	20,0
	1 900,0
	65,0
	6 175,0

	Požární kovová kabelová příchytka jednoduchá
	ks
	1 158
	6,4
	7 411,2
	5,0
	5 790,0

	Požární kovová kotva příchytky
	ks
	1 158
	5,7
	6 600,6
	5,0
	5 790,0


 
12%
	REKAPITULACE
	.
	
	

	12% DODÁVKA TECHNOLOGIE
	.
	272 242,0
	

	12% MONTÁŽ TECHNOLOGIE
	.
	57 151,0
	

	12% DODÁVKA ROZVODU
	.
	220 269,5
	

	12% MONTÁŽ ROZVODU
	.
	140 105,0
	

	12% DODÁVKA STAVEBNÍCH ÚPRAV
	
	32 488,0
	

	12% MONTÁŽ STAVEBNÍCH ÚPRAV
	
	43 445,0
	

	12% DODÁVKA SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
	
	342 042,5
	;

	12% MONTÁŽ SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE
	
	170 317,0
	

	12% DODÁVKA OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ
	
	48 381,4
	

	12% MONTÁŽ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ
	
	38 680,0
	


	350,0

	1 000,0

	550,0

	550,0

	250,0

	750,0


12% NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU	hod	32	hodinová sazba11 200,0 12% PROVEDENÍ FUNKČNÍCH ZKOUŠEK	hod	8	hodinová sazba8 000,0
12% PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE	hod	16	hodinová sazba8 800,0
12% ZAŠKOLENÍ OBSLUHY hod 8 hodinová sazba4 400,0 12% STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE hod 40 hodinová sazba10 000,0
12% PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE-skutečný stav	hod	40	hodinová sazba30 000,0
	STAVEBNÍ ÚPRAVY 
	
	.
	
	
	
	
	

	12% Zhotovení průrazu stěnou
	ks
	
	42
	1,0
	42,0
	50,0
	2 100,0

	12% Zhotovení průrazu stropem
	ks
	
	60
	1,0
	60,0
	50,0
	3 000,0

	12% Zhotovení drážky 50x50mm ve stěně
	m
	
	54
	1,0
	54,0
	50,0
	2 700,0

	12% Zhotovení drážky 50x100mm ve stěně
	m
	
	26
	1,0
	26,0
	65,0
	1 690,0

	12% Zhotovení drážky 50x50mm ve stropě
	m
	
	15
	1,0
	15,0
	75,0
	1 125,0

	12% Zhotovení niky ve venkovní stěně pro osazení KTPO
	ks
	
	1
	500,0
	500,0
	2 500,0
	2 500,0



