Technická specifikace

Název akce:	II/327 Krakovany, most ev. č. 327-005 – PDMost ev.č. 327-005

Staničení provozní v km: 11,386 km, CMS: Radovesnice

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
Stav mostu je nyní klasifikován jako VI = velmi špatný. Do mostu zatéká, stav NK neumožňuje s přiměřenými náklady docílit zvýšení nyní již omezené zatížitelnosti mostu (Vn=13t). Záchytný systém neodpovídá ČSN a TP. Požadavek na zvýšení zatížitelnosti vychází z určení trasy pro kritickou infrastrukturu státu – přenosové soustavy provozované společností ČEPS -> je požadován dosažení zatížitelnosti most = 260t. Zadavatel z tohoto důvodu předpokládá odstranění současného mostu a jeho nahrazení mostem novým.

Výčet požadovaných oprav:
Provést celkovou výměnu mostu za most nový, zajišťující přepravy nadrozměrných přeprav výše uvedených parametrů.       	
Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu. Pokud to podmínky dovolí požadujeme vymístit přítomné inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projektových prací je komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění
Jako nedílnou součástí prací je vyhotovení návrhu opravy vozovky před a za mostem v rozsahu nutném pro kvalitní napojení na stávající stav.
Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, tj. žádáme, aby byl recyklát zatříděn a jeho likvidace zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr).

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:
Stavba: 10 000,- tis. Kč bez DPH, tj. 12 100 tis. Kč s DPH 21%



3. Vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu:
Dokumentace pro povolení stavby, zpracování průzkumů, IČ 
včetně majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro provádění stavby
Výkon AD

Zpracování Mostního listu a 1. Hlavní mostní prohlídky bude součástí soupisu prací (výkazu výměr) v rámci zadání realizace stavebních prací.

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
    -    Diagnostika vozovky
· DIO
· Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti
· Demolice mostu
· Most ev. č. 327-005
· Úprava komunikace II/327

5. Územně-technické podmínky
-   Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK,
    -    Provoz a údržbu vodního díla pod mostem zajišťuje jeho vlastník (správce).

7. Termíny pro předkládání dokumentace a výkon činností: 
	1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací - Průzkumy a podklady
	současně s převzetím čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem

	2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby
	do 5 měsíců od uzavření smlouvy

	2b. Předložení čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části
	do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu

	3. Předložení plánu BOZP
	současně s předložením čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu


	4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se stavebním zákonem
	do 1 měsíce od doručení čistopisu Objednateli

	5. Předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu
	do 2 měsíců od právní moci povolení záměru stavby

	6. Aktualizace rozpočtu
	do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatele

	7. Činnost autorského dozoru
	od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru


	8. Technická pomoc Objednateli
	na výzvu Objednatele

	9. Majetkoprávní vypořádání stavby
	do 2 let od dokončení stavebních prací



	
Stavba (TDI): předpoklad zahájení – rok 2026
  
Kontakt: 
[bookmark: _Hlk20202131]Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty KSÚS SK, mobil 778 532 514,           
email: miroslav.dostal@ksus.cz

Ing. Milan Jeřábek, projektový manažer staveb, mobil 724 342 788, 
email: milan.jerabek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Zpracoval: Ing. Milan Jeřábek

Datum: 17.3.2025

Přílohy: 
1. Hlavní mostní prohlídka z 4.11.2022
2. Mostní list
3. Dopis od společnosti ČEPS, a.s. zn 100/19/KOC/Ro/3 ze 25.1.2019
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