
 

 

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_IV 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“) 

 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací 

dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

z vlastního podnětu. 

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně 

přesného znění žádosti na profilu zadavatele. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (obdržena dne 21. 3. 2025): 

Dotaz č. 1 

V dokumentu Struktura provozní koncepce na straně 2 jsou ve sloupci nazvaném „Horizont 

zahájení“ uvedena předpokládaná data spuštění provozu jednotlivých částí dopravního 

modelu, prezentovaná ve formátu měsíc/rok. Dopravce se domnívá, že zejména u druhého 

bodu, tedy zahájení provozu linek S5, S55 a R45 na tratích 120 a 093, není datum zahájení 

jednoznačně definováno. Dopravce si klade otázku, zda údaj „06/2030“ odpovídá 

Zadavatel: 

Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO: 70891095 

a 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 00064581 

 

Veřejná zakázka: 

„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících po 

železnici na vybraných linkách velkokapacitními elektrickými jednotkami“ 

nadlimitní veřejné zakázky na služby v přepravě cestujících po železnici zadávané v souladu s 

§ 10 a násl. zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících a o 

zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve znění pozdějších změn 



 

2 

 

předpokládanému standardnímu termínu změny jízdního řádu v červnu. V této souvislosti 

se dále dotazuje, zda sloupec F listu Model výchozí (MV) ve Finančním modelu představuje 

období od počátku roku 2030 do běžného termínu změny jízdního řádu v červnu 2030, 

sloupec G pak interval od obvyklého data červnové změny jízdního řádu ve zmíněném roce 

do prosincové změny jízdního řádu v roce 2030, a sloupec H období od prosincové změny 

jízdního řádu ve zmíněném roce do konce roku 2030. Pro eliminaci veškerých nejasností 

dopravce navrhuje doplnit do příslušných dokumentů explicitní informace o přesném 

časovém vymezení jednotlivých období ve Finančním modelu. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že předpokládaný horizont zahájení provozu od 

06/2030 v Základním dopravním modelu pro trať 120+093 (S5 a R45: Praha-Veleslavín - 

Kladno-Ostrovec; S55: Praha-Veleslavín - Praha-Letiště VHP), který je součástí Přílohy č. 3 

závazných návrhů smluv (Struktura provozní koncepce), se vztahuje ke standardní červnové 

změně jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy vyhlášené Ministerstvem dopravy. 

Zadavatel dále ohledně Finančního modelu, který je přílohou č. 6 dokumentace nabídkového 

řízení, upřesňuje, že členění časových období kalendářního roku 2030 je následovné: sloupec F 

od 1. 1. 2030 do červnového termínu změny jízdního řádu, sloupec G od červnového termínu 

změny jízdního řádu do prosincového termínu změny jízdního řádu, sloupec H od 

prosincového termínu změny jízdního řádu do 31. 12. 2030. 

 

Praha dne dle elektronického podpisu 

Středočeský kraj 

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Mgr. Tomáš Machurek, advokát a jednatel 

(podepsáno elektronicky) 
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