

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce:
II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní
staničení km 5,555-14.800**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací k SO 101, pol.č. 2: V předmětné položce Zadavatel agreguje odstranění vrstev stmelených asfaltovým pojivem a vrstev nestmelených. Dokonce je zde uvedeno, že pokud bude AC obsažen, bude následně odkoupen. Vzhledem k tomu, že není nikde specifikováno předpokládané množství jednotlivých druhů stavebních materiálů, které budou odstraňovány, není možné položku ocenit – je totiž zřejmé, že cena za odstranění AC bude zcela odlišná od ceny za odstranění vrstvy nestmelené.
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o rozdělení předmětné položky do dvou (jak je obvyklé), ze kterých bude zřejmý předpoklad objemu frézování AC a objemu odstranění nestmelených vrstev. Při samotné realizaci pak díky této úpravě nebude problém položky doměřit podle skutečnosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Soupis prací byl upraven. Položka byla rozdělena do dvou položek – č. 113438 a nově č. 113328.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- G - SOUPIS PRACÍ STAVBY.xlsx
- G - SOUPIS PRACÍ STAVBY.pdf
- SO 101_06_SP.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 251.407.782,93 Kč bez DPH a maximální přípustná nabídková cena činí **228.552.529,94 Kč bez DPH**, dále mění lhůtu pro podání nabídek na **14. 04. 2025 v 9:00**.