

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

03.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0092/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III /33011 Zveřínec, most ev. č. 33011-2“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, V SO 001 - Bourání, pol. č. 1 - POPLATKY ZA SKLÁDKU -> Se nachází tento výpočet množství: $51,402 + 2,4 + (103,12 + 11,34) * 25 = 2\,915,302$ [A], kdežto správné množství by mělo být 431 t. Navíc je u položky uvedeno že se skládá z položek: 966158 + 966168.A + 966168.B -> Tak nám není jasné kde se vzala ve výpočtu hodnota 2,4. Uvede zadavatel do souladu?
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel upravil soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **15.04.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **23 848 184,98** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **21 680 168,16** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v1

...

...

¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval