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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 169-180 k veřejné zakázce: 

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

169. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme o kontrolu množství položky s kódem 113728, název FRÉZOVÁNÍ 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ v SO 104. Dle výpočtu v 

poznámce by mělo být množství 41,2 m3 místo aktuálních 61,2 m3. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 104 - Úprava množství v polo. 113728.R1 

 

170. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme o kontrolu množství položky kódem 113728, název FRÉZOVÁNÍ 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ v SO 105. Dle výpočtu v 

poznámce by mělo být množství 22,6 m3 místo aktuálních 61 m3. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 105 - Úprava množství v polo. 113728.R1 

 

171. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V rámci SO 004 a SO 005 jsou demolovány mostní objekty. Vybouraný materiál 

bude odvezen a uložen na trvalé skládce. Použitý koeficient objemové hmotnosti 

1,5 t/m3 dle našeho názoru neodpovídá vybouranému lomovému kamenivu ani 

betonu. Žádáme o opravu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 004, SO 005 – úprava koeficientu, rozdělení odpadu dle příslušných položek 

 

172. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Jedná se o Výměnu stávajících UV – OSAZENÍ NA STEJNÉM MÍSTĚ JAKO 

STÁVAJÍCÍ (BEZ POSUNU). Včetně napojení na stávající kanalizace. Včetně 

mříží – kompozitní min. D 400 
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173. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 103 je položka s kódem 582602, název KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE 

ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE. Položka je nazvaná bez lože, ale v 

poznámce je uvedeno "Ložní vrstva 40 mm - štěrkodrť 8/16". Je lože součástí 

položky? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Chyba v soupisu prací. Pol. 582601 nahrazená pol. 582612 

 

174. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 102 chybí položka s kódem 125738, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A 

SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ pro dovoz 235 m3 zeminy do AZ z mezideponie. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Doplnění pol. 125738.R2 

 

175. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 103 jsou položky s totožným kódem 56330 i názvem 

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI. Jejich pořadové číslo je 40 a 41. 

Poznámka položek uvádí, že se jedná o vrstvu ze ŠD 0/63, ale vzorový příčný řez 

uvádí frakci ŠD 0/32. Žádáme o uvedení VV a VPŘ do souladu. Prosíme o 

prověření i v ostatních SO, obdobný nesoulad např. v SO 106 a 107. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 103, 106.1, 107 - Popis upraven.  

 

176. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel v rámci upraveného soupisu prací dle Vysvětlení zadávací dokumentace 

č. 121 - 135 provedl úpravu položek, o které neinformoval uchazeče. Jednalo se o 

vyjmutí položek s kódem 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - 

Cement 4% a položku s kódem 577252, název VRSTVY PRO OBNOVU, 

OPRAVY - Asfaltové pojivo v SO 106. Uchazeč rozumí tomu, že se zadavatel 

snažil upravit soupis prací v souladu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 22. 

Uchazeč však nerozumí tomu, proč v rámci této úpravy nesloučil položky č. 37 a 

38 (kód 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA 

STUDENA CEM A ASF EMULZÍ) do jedné položky tak, jak to provedl ve 

zveřejněném soupisu prací k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 34. Žádáme 

Zadavatele o sloučení položek a aby informoval o všech změnách v soupisu prací, 

které v rámci aktualizací provede. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 106.1 – Položky sloučené 
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177. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme Zadavatele o kontrolu množství položky s kódem 915111, název 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA a položky s kódem 915231, název VODOR DOPRAV ZNAČ 

PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA ve všech SO. Dle názoru 

uchazeče jsou výměry VDZ značně předimenzované. Například v SO 107, který 

má délku úseku 200 m je plocha VDZ 626 m2, což odpovídá 30% plochy obrusné 

asfaltové vrstvy. Současně se uchazeč dotazuje, proč je vždy dvojnásobné 

množství barvy než plastu? Nestačí jedna vrstva barvy a jedna vrstva plastu? Proč 

je ve všech SO dvojnásobné množství barvy proti plastu s výjimkou SO 106? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

U všech SO dle technologického postupu uvedeno množství barvy pro předznačení 

a také množství barvy pro případnou obnovu po 3 měsících od předznačení – 

množství barvy pro případnou obnovu po 3 měsících jsme upravili na poloviční 

množství. SO 106 a SO 107 – úprava množství. 

 

178. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme Zadavatele o kontrolu množství položky s kódem 91551, název 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY 

v SO 107. V situaci SO 107 se žádné symboly nenachází. Žádáme o prověření 

množství této položky ve všech SO kde se vyskytuje. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 107 - pol. 91551 odstraněná bez náhrady 

 

179. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 106.2.1 se nakupuje 125,73 ks palisády, ale následně se v položce s kódem 

339921132, název Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky 

palisády přes 500 do 1000 mm osazuje pouze 3,96 m. Opraví zadavatel množství 

položky osazení na 22,5 m? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. Upraveno 

 

180. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63 odpověděl zadavatel na podnět 

uchazeče opravou množství u položky trativodů. V poznámce však ponechal 

původní výpočet chybného množství, žádáme o úpravu poznámky. Z původního 

dotazu nebylo zodpovězeno, jestli je součástí položky trativodů také výkop rýhy? 

V případě že ano, žádá uchazeč o navýšení množství položky s kódem 014102, 

název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K 

OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO o množství odtěžené 

zeminy z výkopu rýhy pro trativody. V případě, že není výkop rýhy součástí 

trativodů, žádáme o doplnění položky výkopu rýhy a navýšení množství poplatků 

za skládku. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Součástí položky 212645 trativodu také výkop rýhy – dodatečná položka není 

nutná. Změny se dotknou následujících SO: 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4 
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– navýšení množství u pol. 014102.R – zemina z výkopu rýhy 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 

253.086.202,00 bez DPH z toho pro Zadavatele 2 činí maximální cena 3.797.604,00 Kč bez 

DPH a dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 07. 05. 2025 v 9:00. 


