



KLENBA

7000

KOTOPEKY

T1 T2

NOVÉ VOZOVKOVÉ SOUVRSTVÍ

FELBANKA

ZÁSYP ZEMINOU

STÁVAJÍCÍ STĚNA

STÁVAJÍCÍ STĚNA

BETONOVÉ TROUBY DN400

VYPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PROSTORU BETONEM

750

~2500

KOTOPEKY

T1 T2

OBNOVENÍ CHODNÍKU

FELBABKA

ZÁSYP ZEMINOU

STÁVAJÍCÍ STĚNA

STÁVAJÍCÍ STĚNA

BETONOVÉ TROUBY DN400

VYPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PROSTORU BETONEM

750

1. TVAR ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ STAVBY NENÍ ZNÁM. NA VÝKRESE JE UVEDEN ODHAD KONSTRUKCÍ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, FOTODOKUMENTACE A OBHLÍDKA NA MÍSTĚ.

Objednatel stavby: **KKSÚS** KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 IČ: 000 66 001

ČÁST D

Číslo zakázky:	18 144 00	HIP:	Ing. Jan BAŽIL	 Praha 4, Bezdův 1658, 147 14 tel: +420 24062215 fax: +420 24461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	727 970 803, bazil@pontex.cz	Ing. Jan BAŽIL	
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	727 970 803, bazil@pontex.cz	Ing. Lukáš BOHÁČEK	
		Vypracoval:	728561594. bohacek@pontex.cz	

Objednatel: KSOS Středočeského kraje		Obec:	Rpety	Kraj:	Středočeský
Akce: III/11410, Rpety mosty ev. č. 11410 – 1,2,3 Část: D. STAVEBNÍ ČÁST Objekt: SO 201 – MOST EV.Č. 11410-1 Příloha: NOVÝ STAV	Datum 06/2023		Stupeň PDPS		
		Souprava		Č. přílohy D.2.1.3	