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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 390474-9-II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt Název Cena [Kč]
1 UZNATELNÉ NÁKLADY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ 001 VRN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ Řada 000 Objekty přípravy staveniště _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 004 Demolice - most 603-010 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 005 Demolice - most 603-011 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 020 Příprava území _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ Řada 100 Objekty pozemních komunikací _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 101.1 Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 103 Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 104 Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 105 Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 106 Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda (rozdělen na SO 106.1 uzn. a SO 106.2 neuzn.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 106.1 Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 107 Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 161 Dopravně inženýrské opatření _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ Řada 300 Vodohospodářské objeky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 331 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 334 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 335 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 335.1 Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 336 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 337 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 341 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 343 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 344 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 345 Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 346 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ Řada 400 Elektro a sdělovací objekty _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 413 Přeložka vedení VN v úseku 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 414 Ochrana / úprava vedení VN v úseku 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 432 Ochrana / úprava kabelů NN a VN v úseku 1 a 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 434 Ochrana / úprava vedení NN v úseku 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 435 Přeložka a ochraná vedení NN v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 437 Ochrana / úprava kabelů NN v úseku 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 441 Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 443 Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 444 Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 445 Ochrana a úprava kabelů VO v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 446 Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 447 Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 452 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 453 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 454 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 455 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 457 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ Řada 500 Objekty trubních vedení _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 390474-9-II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt Název Cena [Kč]
└ SO 515 Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 521 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 524 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 525 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 526 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 527 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 NEUZNATELNÉ NÁKLADY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ 001 VRN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ Řada 000 Objekty přípravy staveníště _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 020 Příprava území _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ 01 Odstranění oplocení - p. č. 986/16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ 02 Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

└ Řada 100 Objekty pozemních komunikací _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 101.2 Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 101.3 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 101.4 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 106 Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda (rozdělen na SO 106.1 uzn. a SO 106.2 neuzn.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 106.2 Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - související plochy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 106.2.1 Chodníky podél silnice II/603 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
└ SO 106.2.2 Drobná architektura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

001.1 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02520.R ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

Zkoušky materiálu na přítomnost PAU
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

2 02811.R PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

3 02910.R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAJÍŠTĚNÍ IS NA MOSTĚ KPL 1,000 ---------- ----------
zajištění veškerých IS vedoucích na mostě

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 029113.R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------
Zaměření po výstavbě

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 02920.R OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ---------- ----------
Zajištění ochrany před znečištěním vodního toku v SO 005

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02940.R1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Pasportizace Rodinných domů (RD) před a po vystavbě včetně potřebného příslušenství a vypracovaní 
dokumentace.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02940.R2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
Geometrický plán pozemků věcných břemen včetně všech činností nutných pro vypracování a odsouhlasení, 
předání na příslušný KN pro zavkladování

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

8 02940.R3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
Pasportizace objízdních tras před opravou a po opravě

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

9 02940.R4 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
BOZP plán, Havarijní plán.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

10 02943.R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

11 02944.R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 02946.R OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
Fotodokumentace RD před výstavbou a po výstavbě

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

13 02960.R OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------
Stavební deník v elektronické formě, správa a vedení - 10 přístupů po celou dobu výstavby a dokončení 
administrace akce 
1=1,000 [A]

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

14 02991.R OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ A PAMĚTNÍ TABULE (IROP) KPL 1,000 ---------- ----------
Položka zahrnuje:
- Informační tabule (2 ks) - dodateční, umístěná na silnici po dobu výstavby (Velkoplošný reklamní panel/billboard 
dle pravidel publicity příslušného dotačního programu, po schválení Objednatelem) včetně montáže, příp. 
pronájem a demontáž. Vše zajistí Zhotovitel díla.
- Pamětní tabule (1 ks) dle požadavku IROP - dle pravidel publicity příslušného dotačního programu, po 
schválení Objednatelem) včetně montáže, příp. pronájem a demontáž. Vše zajistí Zhotovitel díla.
- Oml. tabule (3 ks) dle standartu KSÚS

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- výroba informačních tabulí
- dodání a osazení (montáž) informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem (objednatelem)
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

15 03100.R1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ měsíc 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zřízení mezideponie - 1. rok výstavby

Vzhledem k požadavku živostnosti 25 let nelze v intravilánových úsecích využít pro rekonstrukci vozovkových 
souvrství technologii recyklace za studena standardním způsobem – tedy pouze rozfrézování vrstev a současné  
pokládky na místě. Problémem je výskyt PAU v historických vrstvách vozovky a nutná úprava spodních 
podkladních vrstev. 
Realizace je podminěná nutností zřízení mezideponie a zařízení staveniště v souladu se zněním vyhlášky č. 
283/2023 a využítím možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na mezideponii pro odvoz odbouraných 
vrstev, jejich úpravu na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné uložení do vozovkových vrstev, nebo 
pro zlepšení aktivní zóny.

Vyhláška č. 283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs 
a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, uvádí: 
Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu podle 
odstavce 1 nebo 2 z technologických důvodů nezbytné jejich dočasné uložení na mezideponii, musí být splněny 
mimo jiné následující podmínky: 
a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; po uplynutí 1 roku nesmí v 
místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani žádné znečištění pocházející z uloženého materiálu,
b) umístění mezideponie je vymezeno v projektové dokumentaci stavby, (nutné zahrnout do projektové 
dokuemntace RDS vybraného zhotovitele stavby) ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný 
penetrační makadam získány a kde budou využity,
c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s jinými právními předpisy3),
d) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je součástí zemědělského 
půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa,
e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do životního prostředí,
f) minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m
g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací centrum umístěno v místě 
této mezideponie.

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

16 03100.R2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ měsíc 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zřízení mezideponie - 2. rok výstavby

Vzhledem k požadavku živostnosti 25 let nelze v intravilánových úsecích využít pro rekonstrukci vozovkových 
souvrství technologii recyklace za studena standardním způsobem – tedy pouze rozfrézování vrstev a současné  
pokládky na místě. Problémem je výskyt PAU v historických vrstvách vozovky a nutná úprava spodních 
podkladních vrstev. 
Realizace je podminěná nutností zřízení mezideponie a zařízení staveniště v souladu se zněním vyhlášky č. 
283/2023 a využítím možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na mezideponii pro odvoz odbouraných 
vrstev, jejich úpravu na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné uložení do vozovkových vrstev, nebo 
pro zlepšení aktivní zóny.

Vyhláška č. 283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs 
a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, uvádí: 
Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu podle 
odstavce 1 nebo 2 z technologických důvodů nezbytné jejich dočasné uložení na mezideponii, musí být splněny 
mimo jiné následující podmínky: 
a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; po uplynutí 1 roku nesmí v 
místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani žádné znečištění pocházející z uloženého materiálu,
b) umístění mezideponie je vymezeno v projektové dokumentaci stavby, (nutné zahrnout do projektové 
dokuemntace RDS vybraného zhotovitele stavby) ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný 
penetrační makadam získány a kde budou využity,
c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s jinými právními předpisy3),
d) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je součástí zemědělského 
půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa,
e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do životního prostředí,
f) minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m
g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací centrum umístěno v místě 
této mezideponie.

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

17 03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 1,000 ---------- ----------
Zřízeni přístupových komunikací ke skládkám a mezideponii

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

18 03430.R STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[001]/[001.2] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.2] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

001.2 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras ----------

1 Zemní práce ----------
1 113728.R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 675,000 ---------- ----------

OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Délka objízdné trasy - 25 km

Položka obsahuje náklady na opravy objízdných tras včetně návazních tras a komunikací, dotčených stavbou.

Povinný odkup materiálů Zhotovitelem! Poplatek za skládku se nevykazuje. Veškere náklady s uloženim 
odkoupeného materiálu dále hradi Zhotovitel.

Frézování bude provedeno na ploše 6750 m2 - odhadem cca na 10 místech objízdné trasy na ploše 675 m2 

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
6750*0.1 = 675,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
- X

5 Komunikace ----------
2 56972.R ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM M2 1 750,000 ---------- ----------

OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Délka objízdné trasy - 25 km

Položka obsahuje náklady na opravy objízdných tras včetně návazních tras a komunikací, dotčených stavbou.

Opravá krajnic

Krajnice R-Mat tl. 0,10 m

max. povolená frakce 0/22

Odhadovaná plocha krajnic k opravě 1750 m2 - odhadem cca na 10 místech objízdné trasy na ploše 175 m2  

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
1750 = 1 750,000 [A]



AspeEsticon Strana 3 z 6

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.2] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálu (ŠD/R-mat) v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
Položka nezahrnuje:
- X

3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 750,000 ---------- ----------
OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Položka obsahuje náklady na opravy objízdných tras včetně návazních tras a komunikací, dotčených stavbou. 

Délka objízdné trasy - 25 km

Spojovací postřik bude proveden na ploše 6750 m2 - odhadem cca na 10 místech objízdné trasy na ploše 675 
m2

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
6750 = 6 750,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

4 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 6 750,000 ---------- ----------
OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Položka obsahuje náklady na opravy objízdných tras včetně návazních tras a komunikací, dotčených stavbou. 

Délka objízdné trasy - 25 km
6750 = 6 750,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



AspeEsticon Strana 4 z 6

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.2] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
5 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 425,000 ---------- ----------

OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Položka obsahuje náklady na opravy objízdných tras včetně návazních tras a komunikací, dotčených stavbou. 

Délka objízdné trasy - 25 km

Oprava bude provedena na ploše 7425 m2 (včetně přesahu) - odhadem cca na 10 místech objízdné trasy na 
ploše 742.5 m2 

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
7425 = 7 425,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 57793C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 100MM M2 2 700,000 ---------- ----------
OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Položka obsahuje náklady na opravy objízdných tras včetně návazních tras a komunikací, dotčených stavbou. 

Délka objízdné trasy - 25 km

Oprava bude provedena na ploše 2700 m2 - odhadem cca na 10 místech objízdné trasy na ploše 270 m2 

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
2700 = 2 700,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka
Položka nezahrnuje:
- x

7 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 1 500,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.2] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Položka obsahuje náklady na opravy objízdných tras včetně návazních tras a komunikací, dotčených stavbou. 

Sanace trhlin spodních vrstev vozovky

Ohadovaná dělka trhlin - 1500 m - hrubý odhad, na 10 místech - trhliny v délce 150 m

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
1500 = 1 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[001]/[001.2] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Opravy objízdných tras

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 35,000 ---------- ----------

OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS - celkový počet sloupků, které odhadem bude potřeba vyměnit
35 = 35,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2 000,000 ---------- ----------
OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Přeznačení po třech měsících

Odhad cca 2000 m2 - oprava dopravního značení na 10 místech na ploše 200 m2 

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 2 000,000 ---------- ----------
OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

Přeznačení po třech měsících

Odhad cca 2000 m2 - oprava dopravního značení na 10 místech na ploše 200 m2 

Položka bude čerpána s vědomím TDS nebo zástupce Zadavatele
2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 000]/[SO 004] - Demolice - most 603-010

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 004] - Demolice - most 603-010

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 004 Demolice - most 603-010 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 110,674 ---------- ----------

Materiál z pol.: 96615, 966358, 96636

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(1.114+25+20)*2.4 = 110,674 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 51,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 96616 - Železobeton

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Koef. 2.5 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(20.4)*2.5 = 51,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 50,700 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 004] - Demolice - most 603-010

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál z pol.: 96613 - Kamenné bloky

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(19.5)*2.6 = 50,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 314,496 ---------- ----------

Materiál z pol.: 13173

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(174,72)*1.8 = 314,496 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPECNÝ ODPAD) M3 0,438 ---------- ----------
Poplatky za skládku - stávající hydroizolace mostu.

"viz položka č. 97817 "0.01*43,800000 "(97817)" = 0,438 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3 174,720 ---------- ----------

Výkopy nutné pro demolici stávajícího mostu.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 004] - Demolice - most 603-010

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"ŽB část a klenba "9.80*8.90 = 87,220 [A]
"propustková část "9.00*(2.75+2.75) = 49,500 [B]
"výkop u čela "9.50*4.00 = 38,000 [C]
"celkové množství "174.720000 = 174,720 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 174,720 ---------- ----------
Uložení vykopané zeminy na skladku.

"viz položka č. 13176 "174,720000 "(13173)" = 174,720 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 004] - Demolice - most 603-010

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
8 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 7,100 ---------- ----------

Demontáž stávajícího zábradlí. Včetně ekologické likvidace.
"zábradlí "7.10 = 7,100 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

9 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 19,500 ---------- ----------
Demolice klenbové částí mostu.

"klebna - předpoklad "3.00*6.50 = 19,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

10 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,114 ---------- ----------
Demolice betonové části pod prefabrikovanými troubami.

"předpoklad "1.70*2.75*0.15+1.00*2.75*0.15 = 1,114 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

11 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 20,400 ---------- ----------
Demolice železobetonových částí mostu.

"římsa "0.35*0.50*7.20 = 1,260 [A]
"čelo mostu (předpoklad) "1.95*7.20 = 14,040 [B]
"ŽB část NK "2.50*0.40*2.70+2*2.50*0.40*1.20 = 5,100 [C]
"celkové množství "20.400000 = 20,400 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 004] - Demolice - most 603-010

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

12 966358 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 5,500 ---------- ----------
Demolice dvojice trub DN 600 mm.
25m3

"délka trub "2*2.75 = 5,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí

13 96636 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM M 2,750 ---------- ----------
Demolice trouby DN 800 mm.
20m3

"délka "2.75 = 2,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí

14 97817 ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 43,800 ---------- ----------
Odstranění stávající hydroizolace.

"předpoklad na ŽB části "6.00*2.50 = 15,000 [A]
"předpoklad na klenbě "4.50*6.40 = 28,800 [B]
"celkové množství "43.800000 = 43,800 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 004] - Demolice - most 603-010

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 000]/[SO 005] - Demolice - most 603-011

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 005] - Demolice - most 603-011

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 005 Demolice - most 603-011 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 77,148 ---------- ----------

Materiál z pol.: 96615, 966371

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(2.145+30)*2.4 = 77,148 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 1,498 ---------- ----------

Materiál z pol.: 96616 - Železobeton

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Koef. 2.5 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(0.599)*2.5 = 1,498 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 125,476 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 005] - Demolice - most 603-011

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál z pol.: 96613 - Kamenné bloky

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(48.260)*2.6 = 125,476 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 508,680 ---------- ----------

Materiál z pol.: 13173

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(282.6)*1.8 = 508,680 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPECNÝ ODPAD) M3 0,706 ---------- ----------
Poplatky za skládku - stávající hydroizolace mostu.

"viz položka č. 97817 "0.01*70,560000 "(97817)" = 0,706 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------
6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3 282,600 ---------- ----------

Výkopy nutné pro demolici stávajícího mostu.



AspeEsticon Strana 4 z 6

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 005] - Demolice - most 603-011

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"část klenba "19.50*9.80 = 191,100 [A]
"propustková část "13.00*5.50 = 71,500 [B]
"výkop u čela "10.00*2.00 = 20,000 [C]
"celkové množství "282.600000 = 282,600 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 282,600 ---------- ----------
Uložení vykopané zeminy na skladku.

"viz položka č. 13176 "282,600000 "(13173)" = 282,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 005] - Demolice - most 603-011

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
8 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 4,850 ---------- ----------

Demontáž stávajícího zábradlí. Včetně ekologické likvidace.
"zábradlí "4.85 = 4,850 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

9 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 48,260 ---------- ----------
Demolice klenbové částí mostu.

"klebna - předpoklad "3.60*9.80 = 35,280 [A]
"čelní zeď "11.80*0.55*2 = 12,980 [B]
"celkové množství "48.260000 = 48,260 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

10 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,145 ---------- ----------
Demolice betonové části pod prefabrikovanými troubami.

"předpoklad "0.15*2.60*5.50 = 2,145 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

11 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,599 ---------- ----------
Demolice železobetonových částí mostu.

"římsa "0.37*0.38*4.26 = 0,599 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 005] - Demolice - most 603-011

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
12 966371 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM M 11,000 ---------- ----------

Demolice trouby DN 1000 mm.

30 m3
"délka trub "2*5.50 = 11,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranení trub vcetne prípadného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranení zábradlí

13 97817 ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 70,560 ---------- ----------
Odstranění stávající hydroizolace.

"předpoklad na klenbě "7.20*9.80 = 70,560 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)



AspeEsticon Strana 1 z 3

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 000]/[SO 020] - Příprava území

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 020 Příprava území ----------

1 Zemní práce ----------
1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM M2 500,000 ---------- ----------

500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin  na předepsanou vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

2 112038 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1,000 ---------- ----------
SO 105

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 20,000 ---------- ----------
Povrchové úpravy terénu – vyrovnání do tl. 20 cm

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30,000 ---------- ----------
30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

5 184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 000]/[SO 020] - Příprava území

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Vysazování nového stromu – Ořešák královský (Juglans regia) výpěstek max do prům 0.2 m, výška max do 6 m

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 455,700 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113188R1, 113524R, 96687R, 11328R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4t/m3

Pojízdná dlažba: 11.44 m3 * koef. 2.4 t/m3=cca 27.5 t
Nepojízdná dlažba: 4.032 m3 * koef. 2.4 t/m3=cca 9.7 t
Odvodnění (žlaby): 750*0.2 * koef. 2.4 t/m3=360 t
Obrubníky: 0.04*500 * koef. 2.4 t/m3=48 t
Vpust: 21 kusů*0.5t/kus=10.5 t

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

27.5+9.7+360+48+10.5 = 455,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 9 594,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113138R, 113338R1

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

(97.5m3+3900m3)*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(97.5+3900)*2.4 = 9 594,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 21,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 12980

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(10)*2.1 = 21,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 3 542,760 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R2, 212645

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(1200+768.2)*1.8 = 3 542,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014102.R5 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 345,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál z pol.:  113328R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(150)*2.3 = 345,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 1 250,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 12931R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, jemnozrn. podm. napl. koef. 2.0 t/m3

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.
(625)*2.0 = 1 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 696,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 113728R2 - cca 290 m3 materiálu

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. 

Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2)

Koef. 2.4 t/m3
(2900*0.1)*2.4 = 696,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

8 014211.R POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 75,000 ---------- ----------
Nákup ornice

75 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
9 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 97,500 ---------- ----------

Odstranění nezpevněného krytu stávajících sjezdů - směs štěrku a kameniva, recyklovaného rozfrézovaného 
asfaltobetonu, zeminy a písku - napojení sjezdů

Odečtená digitální plocha z výkresu - 650 m2 * 0.15 m = 97.5 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

97.5 = 97,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

10 113188.R1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 15,472 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění stávajícího krytu z pojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- celková plocha stávajícího krytu pojízdné betonové dlažby - 715 m2, 20% předpokládané poškození plochy - 
143 m2 * 0.08 m = 11.44 m3 

Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- celková plocha stávajícího krytu nepojízdné betonové dlažby - 336 m2, 20% předpokládané poškození plochy - 
67.2 m2 * 0.06 m = 4.032 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
11.44+4.032 = 15,472 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113188.R2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 61,888 ---------- ----------
Odstranění stávajícího krytu z pojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- celková plocha stávajícího krytu pojízdné betonové dlažby - 715 m2, 80% předpokládané plochy ZPĚTNÉ 
VYUŽITÍ - 572 m2 * 0.08 m = 45.76 m3 - odvoz na mezideponii

Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- celková plocha stávajícího krytu nepojízdné betonové dlažby - 336 m2, 80% předpokládané plochy ZPĚTNÉ 
VYUŽITÍ - 268.8 m2 * 0.06 m = 16.128 m3 - odvoz na mezideponii

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
45.76+16.128 = 61,888 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11328.R ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, ODVOZ M2 750,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění odvodńovacích žlabů z betonových dlaždic včetně podkladu v délce 1500 m, šířce 0.5 m

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
1500*0.5 = 750,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  odstranění tvárnic včetně podkladu
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 150,000 ---------- ----------
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) - 1000 m2 * 0.15m = 150m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

150 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 3 900,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,15 m

Množství 23630m2*0.15m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 3900 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Material se odvaží na mezideponii Zhotovitelé stavby, kde bude roztřiděn. Na základě labor. zkošek je potřeba 
zjistit přítomsot PAU

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Odbourané vrstvy bez PAU je možné odvézt na skládku k likvidací anebo využít na jiné stavbě Zhotovitele - 
odvoz na skládku minimálního množství.

3900 = 3 900,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

15 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 4 500,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m

Množství 24000m2*0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 4500 m3

Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)
4500 = 4 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

16 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 500,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 500 m
Obrubníky: 0.04m2*500 - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

17 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 1 000,000 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 24000 m2 x 0.04 m = 960 m3 

Odfrézování obrusné vrstvy sejezdů - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1000 m2 x 0.04 m = 40 m3

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
960+40 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

18 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 290,000 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 24000 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 24000 m2 x 0.12 m = cca 2900 m3 - 90% = 290 M3 - na skládku

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Množst. 2900m3 - 2610m3 = 290m3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
290 = 290,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

19 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 2 610,000 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 24000 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 24000 m2 x 0.12 m = cca 2900 m3 - 10% = 2610 M3

Množst. 2900m3 - 290m3 = 2610m3  !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
2610 = 2 610,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

20 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 1 125,000 ---------- ----------
Sejmutí ornice z krajnic a svahů - 7500 m2 - v délce 2500 m, šířce 3m, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
2500*3*0.15 = 1 125,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

21 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 1 125,000 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

1125 = 1 125,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

22 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 14 975,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění stávající vrstvy aktivní zóny s odvozem na předem určené Zhotovitelem stavby skladovací místo 
(mezideponii), kde se bude provádět úprava (zlepšení) materiálu.

Nová aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII. 

Množství: 29950m2*0.50m=cca 14975m3
14975 = 14 975,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

23 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 1 200,000 ---------- ----------
Odtěžení stávající nezpevněné krajnice a dosypavek v délce 4000 m, cca 1200 m3 zeminy a kameniva

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

1200 = 1 200,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

24 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 75,000 ---------- ----------
POL. 014211R

75 = 75,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

25 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 1 125,000 ---------- ----------
POL. 121108R

1125 = 1 125,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

26 125738.R3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 14 975,000 ---------- ----------
POL. 123738R1

14975 = 14 975,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

27 125738.R4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 4 500,000 ---------- ----------
POL. 113338R2

4500 = 4 500,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

28 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 7 500,000 ---------- ----------
DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

Položka přidaná na základě provedeného diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v podkladních 
vrstvách balvanité sypaniny

Orijentáční plocha je 25000m2
25000*0.3 = 7 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- předrcení výkopku dané třídy zeminy
Položka nezahrnuje:
-  žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

29 12931.R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M s reprofil. M 2 500,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Včetně dopravy přebytků zeminy na skládku k recyklací

Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*2500= 625 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

2500 = 2 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

30 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 49,000 ---------- ----------
Odvoz materiálu na skládku - cca 10 m3

49 = 49,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

31 132738.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 120,000 ---------- ----------
Výkopové práce - zatubněný příkop

120 = 120,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

32 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 200,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 123738R2

1200 = 1 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

33 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 16 100,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
1125+14975 = 16 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

34 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 14 975,000 ---------- ----------
Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponíí Zhotovitelé - úprava dřívé odtěženého materiálu z 
AZ.

Aktivní zóna tl. 500 mm, E dep.2.= 45 MPa, CBR  15%

Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ

Aktivní zóna (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených 
vrstev vozovky) tl. 500mm

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek s obsahem PAU lze použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb. do aktivní zóny, pokud 
budou uloženy dle TP 208 technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.

2500+4900+2125+1300+4150 = 14 975,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

35 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 500,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

1500 = 1 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

36 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 120,000 ---------- ----------
Zátrubněný příkop - zásyp

120 = 120,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

37 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 29 950,000 ---------- ----------
Úprava povrchu - parapláň

29950 = 29 950,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

38 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8 000,000 ---------- ----------
Ohumusování svahů - z pol. 121108R

8000 = 8 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

39 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 125,000 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

1125 = 1 125,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
40 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 3 340,000 ---------- ----------

Délka úseku 3162 m - 0.187 m = 3161.813m

Drenážní trubka 200 mm, SN8
Obsyp drtí fr. 8/32

Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971

Zemina na skláku: 0.23m2*3340m=768.2m3
3340 = 3 340,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

41 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 6 100,000 ---------- ----------
Opatření separační geotextilií s filtrační funkcí K více nebo se rovná 1*10-4/m/s

6100 = 6 100,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce ----------
42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 45,600 ---------- ----------

Betonové lože C12/15, tl. 0,4 pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných
570*0.2*0.4 = 45,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

43 451313.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3,400 ---------- ----------
Podkl. vrstva, tl. 0.1 k pol. 465512

34*0.1 = 3,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

44 451315.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2,000 ---------- ----------
Vpusť odv. žlabu

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,500 ---------- ----------
Vtok a výtok zatrubněného příkopu - 34m2, tl. 0.15

34*0.25 = 8,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------
46 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4 850,000 ---------- ----------

Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Štěrkodrť ŠD A 0/32, 150 mm - ČSN 73 6126-1

32300 m2
1250+850+400+1350+1000 = 4 850,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

47 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 917,700 ---------- ----------
Pojízdná kamenná dlažba z drobných kostek štípaných

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

570*1.61 = 917,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

48 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 200,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

1200 = 1 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

49 56333.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 650,000 ---------- ----------
Nezpevněný kryt sjezdů ze štěrkodr. do tl. 150 mm 

Postříky nejsou potřeba
650 = 650,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

50 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 917,700 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Pojízdná kamenná dlažba z drobných kostek štípaných

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,190 mm - ČSN 73 6126-1

570*1.61 = 917,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

51 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 4 500,000 ---------- ----------
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147

Z POL. 113338R2

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.

Včetně potřebného stroje
4500 = 4 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

52 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 2 000,000 ---------- ----------
Krajnice R-Mat, tl. 0,10 m

max. povolená frakce 0/22
2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

53 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 25 850,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let  
- INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů
25850 = 25 850,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

54 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 000,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

55 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 48 200,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let 
- 2x spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 73 6129

48200 = 48 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

56 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 1 320,000 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 29 z 39

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Na autobusových zastávkách (v prostoru autobusových zálivů bude navýšení nivelety konstrukce vozovky 
maximálně do 30 mm a komunikace bude vyztužena geokompozitem pod vrstvou ACL s minimálním přesahem 
1,0 m).
Vyztužení sklovláknitým geokompozitem (min. šířka role 1.5 - 2,0 m)
- velikost ok min. 25x25 mm
- typ ochranného natužení skelných vlaken - teplotně stabilní elastomerový polymer
- bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna- min. 220 stupňů - ČSN EN ISO 3146
- pevnost v tahu (MD X CMD) - min. 100 x 100 kN/m - ČSN EN ISO 10319
- dynamická perforace instalační vylehčené textilie - min. 50 mm - EN ISO 13433
- Mříž instalovaná na všech provedených sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů

440*3 = 1 320,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

57 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 960,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

960 = 960,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 960,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

300+265+95+286=cca 960 m3, plocha 24000m2

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
960 = 960,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 1 000,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm

1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

60 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 24 100,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S , PMB 25/55-60 (65), 60 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

Plocha 24100 m2
24100 = 24 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

61 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 25 850,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, TKP kap. 7

Plocha 25850 m2
25850 = 25 850,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

62 58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 114,000 ---------- ----------
Pojízdná kamenná dlažba  z drobných kostek, štípaná

Pojizný dlažděný kryt (zpevnéná krajnice) - první dvě řady drobných dlažebních kostek štípaných
- drobná kamenná dlažba pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131

570*0.2 = 114,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

63 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 917,700 ---------- ----------
Pojízdná kamenná dlažba štípaná z drobných kostek

Pojízdný dlážděný kryt (zpevněná krajnice)
- kamenná dlažba štípaná pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131
- lože (drobné drcené kamenivo 4-8mm) L - 40 mm - ČSN 73 6131

570*1.61 = 917,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

64 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 210,200 ---------- ----------
Obnová poškozeného stavbou krytu (pojizdný a pochozí kryt) ze zámkové dlažby - 143 m2 + 67.2 m2 = 210.2 m2 
včetně podkladu

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
210.2 = 210,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

65 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 50,000 ---------- ----------
Bezbarierové úpravy

50 = 50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

66 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 6 000,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

6000 = 6 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------
67 87445.R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 64,500 ---------- ----------

ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP  PP DN300 SN 8, dl. 64,5m SOUČÁST SO107, kapacita 165 l/s vypočtený průtok 43,2 
l/s

64.5 = 64,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- X
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
68 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 1,000 ---------- ----------

PLASTOVÁ ŠACHTA DN600, HLOUBKA min. 1,8 m, POKLOP B125 na potrubí DN300 stávající dešťové 
kanalizace

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

69 89712.R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 21,000 ---------- ----------
Uliční vpusť předpokládáme základní sestavu se zaústěním drenážního potrubí, s přímým odtokem a kalovým 
košem průměrné hloubky 1,5 m. Přesná hloubka bude stanovena podle místních podmínek po odkopání a určení 
uliční vpusti k výměně na základě rozhodnutí TDI.

Výměna stávajících UV - OSAZENÍ NA STEJNÉM MÍSTĚ JAKO STÁVAJÍCÍ (BEZ POSUNU)

Včetně napojení na stávající kanalizaci.

Předpoklad výměný 30% vpustí ze 70 ks

Včetně mříží - kompozitní min. D 400.
21 = 21,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

70 897524 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

71 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 100,000 ---------- ----------
Výšková uprava poklopů přípojek, revizních šachet - Intravilán
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

72 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 49,000 ---------- ----------
49 vpustí podel chodníku obce Kamenice

49 = 49,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
73 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 70,000 ---------- ----------

70 = 70,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

74 91225.R SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 70,000 ---------- ----------
Odstr. stáv. směr. sloupků

70 = 70,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

75 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

76 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 30,000 ---------- ----------
30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich 
velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky)
- jeho následné odstranění
Položka nezahrnuje:
- x

77 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 25,000 ---------- ----------
25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

78 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------
11 = 11,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

79 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 12,500 ---------- ----------
2500*5000=12500 M2

12.5 = 12,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

80 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 25,000 ---------- ----------
25 = 25,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

81 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------
5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

82 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

83 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3 000,000 ---------- ----------
Předznačení a přip. obnová po třech měsicích

2000+1000 = 3 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

84 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 2 500,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

2500 = 2 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
85 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 35,000 ---------- ----------

35 = 35,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

86 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 850,000 ---------- ----------
Náhrada poškozených obrubníků

SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 150/300/1000  do bet. lož C12/15 dle TP 192

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
850 = 850,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

87 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 4 000,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

4000 = 4 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

88 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 50,000 ---------- ----------
Řezání dlažby, obrubníků

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

89 93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 12,000 ---------- ----------
ODVODŇOVACÍ ŽLAB š.250 S LITINOVOU MŘÍŽÍ dl. 12 (viz sit. výkres D.101-2.9)

12 = 12,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

90 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 200,000 ---------- ----------
Žlab s odvodňovací funk. - velké kamenné kostky do betonu

200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x

91 96687.R VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 21,000 ---------- ----------
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Včetně dopravy a uložení na skládku

Odpad - 0.5t/kus
21 = 21,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 4,320 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113524R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Obrubníky: 0.04*45*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

0.04*45*2.4 = 4,320 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
2 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 45,000 ---------- ----------

Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 45 m
Obrubníky: 0.04m2*45 - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
45 = 45,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
3 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 10,500 ---------- ----------

Sejmutí ornice z krajnic a svahů v délce 2000 m, šířce 3m, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
70*0.15 = 10,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

4 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 10,500 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

10.5 = 10,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

5 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ M3 24,000 ---------- ----------
Odkop pod výstavbu chodníku 70 m2 do hloubky 0.32 m

Uložení na dočasnou skládku Zhotovitele - Zpětné použití
75*0.32 = 24,000 [A]



AspeEsticon Strana 4 z 10

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na doč. skládku Zhotovitele)

6 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 10,500 ---------- ----------
121108.R

10.5 = 10,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 24,000 ---------- ----------
17310

24 = 24,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

8 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 34,500 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 122738R

10.5+24 = 34,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 24,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

24 = 24,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 70,000 ---------- ----------
Srovnání pláně chodníku

70 = 70,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 10,500 ---------- ----------
10.5 = 10,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

12 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 10,500 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

10.5 = 10,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------
13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 18,000 ---------- ----------

Skladby nepojížděných chodníků a ploch dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII: - SO 101.1
- Štěrkodrť ŠD 0/32, GE, 200 mm - ČSN 736126-1, TKP 5

(75+15)*0.2 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

14 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 100,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - asfaltová zálivka za horka typ N1
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Položka nezahrnuje:
- x

15 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 75,000 ---------- ----------
Skladby nepojížděných chodníků a ploch dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII: - SO 101.1
- Betonová nebo kamenná  dlažba Dl. 80 mm
- Ložní vrstva 40 mm

75 = 75,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 15,000 ---------- ----------
Bezbariérová úprava

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 200,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 101.1] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 8,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300 mm  do bet. Lože

V místě přechodu pro chodce
4+4 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

19 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 50,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

20 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 10,000 ---------- ----------
Řezání dlažby, obrubníků

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 507,150 ---------- ----------

Materiál z pol.:  113328R1, 113328R2

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(150+70.5)*2.3 = 507,150 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 18,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113138R

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(7.5)*2.4 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014132.R POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 900,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

Z pol. 12931R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, jemnozrn. podm. napl. koef. 2.0 t/m3

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.
450*2.0 = 900,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
4 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 7,500 ---------- ----------

Odstranění nezpevněného krytu stávajících sjezdů - směs štěrku a kameniva, recyklovaného rozfrézovaného 
asfaltobetonu, zeminy a písku - napojení sjezdů

Odečtená digitální plocha z výkresu - 50 m2 * 0.15 m = 7.5 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

7.5 = 7,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 113328.R1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 150,000 ---------- ----------
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) a nezpevněných krytu sjezdů - cca 1000 m2 * 
0.15m = 150m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

150 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
6 113328.R2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 70,500 ---------- ----------

Odstranění vrstev vozovky v tl. 0.15 kvůli hloubkové sanace.

10% plochy: 4700 m2*0.1=470 m2

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

470*0.15 = 70,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 188,000 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 4700 m2 x 0.04 m = 188 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!! 

Recyklace a zpětné použití materiálu na této nebo jiné stavbě Zhotovitelé.

Možnost použítí materialu pro zpevnění krajnic na této stavbě!
188 = 188,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

8 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 522,000 ---------- ----------
Odfrézování podkladních vrstev oprotí stav. niveletě - 100 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 4700 m2 x 0.1 m x koef. rozš. 1.1 = 517 m3

Odfrézování obrusné vrstvy sejezdů - 100 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 50 m2 x 0.1 m = 5 m3

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
517+5 = 522,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

9 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 147,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Lokální sanace trhlin (předp- 20% plochy) + frézování krajnic pro výztužné vrstvy ze sítí

Frézování do hloubky 50 mm

Lokální sanace: 4700m2*0.2=cca 940 m2
Krajnice: 660m*2*1.5=cca 2000 m2 

(940m2+2000m2)*0.05m=147 m3

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
147 = 147,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

10 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 360,000 ---------- ----------
Sejmutí ornice z krajnic a svahů v délce 850 m, šířce 3m, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
800*3*0.15 = 360,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

11 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 360,000 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

360 = 360,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

12 123738.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 235,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Výkopové práce v AZ - Uprava AZ na místě NEBO MEZIDEPONII do hloubky 0.5 m

10% plochy: 4700m2*0.1=470 m2

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží - předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 
283/2023 Sb.  do aktivní zóny, pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 
mm.

470*0.5 = 235,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 360,000 ---------- ----------
Skládka ornice na mezideponii - vrácení sejmuté ornice

360 = 360,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 235,000 ---------- ----------
Odvoz 235 m3 zeminy do AZ z mezideponie

235 = 235,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 12931.R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M s reprofil. M 1 800,000 ---------- ----------
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*1800= 450 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

1800 = 1 800,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 595,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R

360+235 = 595,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 235,000 ---------- ----------
Úpravená zemina v AZ

235 = 235,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 250,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

250 = 250,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 400,000 ---------- ----------
Ohumusování z pol. 121108R

2400 = 2 400,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

20 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 360,000 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

360 = 360,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------
21 56143E SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 3/4 TL. DO 150MM M2 470,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
V MÍSTECH KDE BUDOU PŘI PROHLÍDCE VYFRÉZOVANÉHO POVRCHU ČI SANACÍCH ZAZNAMENÁNY 
KONSTRUČNÍ PORUCHY VOZOVKY, NEDOSTATEČNÁ ZBYTKOVÁ KONSTRUKCE BUDE SE SOUHLASEM 
TDI PROVEDENA HLOUBKOVÁ SANACE. PŘEDPOKLÁDANÁ SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV: SC (3/4) 
150 mm, MZ 150 mm. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ (min Edef2 = 45 MPa) BUDE 
PROVEDENO ZLEPŠENÍ AZ

Hloubková sanace na ploše 470 m2
470 = 470,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

22 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000 ---------- ----------
Nezpevněný kryt sjezdů ze štěrkodr. do tl. 150 mm 

Postříky nejsou potřeba
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 470,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Hloubková sanace - 10% plochy

Plocha 4700 m2
4700*0.1 = 470,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 400,000 ---------- ----------
Krajnice R-Mat, tl. 0,10 m

max. povolená frakce 0/22
400 = 400,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 460,000 ---------- ----------
Lokální sanace
INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů
460 = 460,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 50,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

50 = 50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

28 572214.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 000,000 ---------- ----------
Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN  – životnost 25 let
- spojovací postřík PS C, min. 0,5 kg/m2 - ČSN 73 6129, TKP kap. 26

4000 = 4 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

29 572214.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 000,000 ---------- ----------
Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN  – životnost 25 let
- spojovací postřík PS CP, min. 0,5 kg/m2 - ČSN 73 6129, TKP kap. 26
- spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 73 6129, TKP kap. 26

10000 = 10 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

30 572214.3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 940,000 ---------- ----------
Pro skélnou mříž

2940 = 2 940,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

31 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 460,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Vyztužení poruch a okrajů vozovky sklovláknitým geokompozitem (min. šířka role 1.5 - 2,0 m)
- velikost ok min. 25x25 mm
- typ ochranného natužení skelných vlaken - teplotně stabilní elastomerový polymer
- bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna- min. 220 stupňů - ČSN EN ISO 3146
- pevnost v tahu (MD X CMD) - min. 100 x 100 kN/m - ČSN EN ISO 10319
- dynamická perforace instalační vylehčené textilie - min. 50 mm - EN ISO 13433
- Mříž instalovaná na všech provedených sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů

460 = 460,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 50,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 4 700,000 ---------- ----------
Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, min. 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
4700 = 4 700,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 50,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 170,000 ---------- ----------
Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton ložní modif. ACL 16S, PMB 25/55-60, min. 60 mm - ČSN 73 6121, TKP kap.7

5170 = 5 170,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 5 687,000 ---------- ----------
Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif. ACL 22S, 50/70, min. 70 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

5687 = 5 687,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 940,000 ---------- ----------
- lokální sanace  ACP 16+, 50/70 50 mm - v případě trhlin + krajnice

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

2940 = 2 940,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 500,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - asfaltová zálivka za horka
500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Položka nezahrnuje:
- x

39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2 000,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

2000 = 2 000,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
40 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 25,000 ---------- ----------

25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

41 91225.R SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 25,000 ---------- ----------
Odstr. stáv. směr. sloupků

25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

42 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------
2+2+2+2 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

43 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------
3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

44 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 25,000 ---------- ----------
2500*5000=12.5 m2

12.5*2 = 25,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

45 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------
2+2+2+1 = 7,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

46 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------
3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

47 914981.R SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------
Ve zvýšené poloze nad chodníkem

2+2 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 125,000 ---------- ----------
Předznačení a přip. obnová po třech měsicích

750+375 = 1 125,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

49 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 750,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 102] - Silnice II/603 úsek 2- extravilán

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
750 = 750,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

50 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 2 000,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 141,500 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113188R1, 113188R2, 113524R1, 113524R2

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Pojízdná dlažba: 6 m3 * koef. 2.4 t/m3=14.4 t
Dlažba ostr.: 50 m3 * koef. 2.4 t/m3=120 t
Obrubníky: 0.04*50 * koef. 2.4 t/m3=cca 5 t
Obrubníky: 0.04*22 * koef. 2.4 t/m3=cca 2.1 t 

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

14.4+120+5+2.1 = 141,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 905,400 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113138R, 113338R1

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

(2.25m3+375m3)*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(2.25+375)*2.4 = 905,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 103,500 ---------- ----------

Materiál z pol.:  113328R1, 113328R2

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(15+30)*2.3 = 103,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 2 666,160 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R2, 212635

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(1380+101.2)*1.8 = 2 666,160 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014132.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 262,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 12931R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, jemnozrn. podm. napl. koef. 2.0 t/m3

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.
(125)*2.1 = 262,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 72,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 113728R2

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. 

Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2) - 30m3 materiálu

Koef. 2.4 t/m3
(300*0.1)*2.4 = 72,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 014211.R POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 52,500 ---------- ----------
Nákup ornice

52.5 = 52,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
8 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 2,250 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění nezpevněného krytu stávajících sjezdů - směs štěrku a kameniva, recyklovaného rozfrézovaného 
asfaltobetonu, zeminy a písku - napojení sjezdů

Odečtená digitální plocha z výkresu - 15 m2 * 0.15 m = 2.25 m3
2.25 = 2,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 113178.R ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ M3 115,000 ---------- ----------
Povinný odkup Zhotovitelem

Dlažební kostky ve stoupacím pruhu v km 1,200 – 1,330
230*2*0.25 = 115,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
- X

10 113188.R1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 6,000 ---------- ----------
Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- celková plocha stávajícího krytu nepojízdné betonové dlažby - 100 m2, 20% předpokládané poškození plochy - 
100 m2 * 0.06 m = 6 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

Poškozenost a následnou opravu nepojizdného krytu posoudi TDI.
6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113188.R2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 50,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění dlažby dělicího ostrůvku před OK v tl. 0.25 m - 200 m2

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

200*0.25 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113328.R1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 15,000 ---------- ----------
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) - 100 m2 * 0.15m = 15m3

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

13 113328.R2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 30,000 ---------- ----------
Odstranění podkladu dělicícho ostrůvku
200m2*0,15

200*0.15 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 375,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,15 m

Množství 2250m2*0.15m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 375 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Material se odvaží na mezideponii Zhotovitelé stavby, kde bude roztřiděn. Na základě labor. zkošek je potřeba 
zjistit přítomsot PAU

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Odbourané vrstvy bez PAU je možné odvézt na skládku k likvidací anebo využít na jiné stavbě Zhotovitele - 
odvoz na skládku minimálního množství.

375 = 375,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

15 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 425,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m

Množství 22500m2*0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 425 m3

Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)
425 = 425,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

16 113524.R1 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 50,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 50 m
Obrubníky: 0.04m2*50 - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

17 113524.R2 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 22,000 ---------- ----------
Odstranění obrubníků dělicího ostrůvku před OK, dl. 22 m
Obrubníky: 0.04*22*1.5=cca 1.5 t - odvoz na skládku k recyklací

22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

18 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 92,000 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 2200 m2 x 0.04 m = 88 m3

Odrézování obrusné vrstvy sejezdů - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 100 m2 x 0.04 m = 4 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
88+4 = 92,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

19 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 30,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev oprotí stav. niveletě - 120 mm na ploše 2500
Odečtená digitální plocha z výkresu - 2500 m2 x 0.12 m = 300 m3 - 90% = 30 M3 - na skládku

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Množst. 300m3 - 270m3 = 30m3
30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

20 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 270,000 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev oprotí stav. niveletě - 120 mm na ploše 2500
Odečtená digitální plocha z výkresu - 2500 m2 x 0.12 m = 300 m3 - 10% = 270M3

Množst. 300m3 - 30m3 = 270m3  !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
270 = 270,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

21 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 97,500 ---------- ----------
Sejmutí ornice na plůoše 650 m2, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
650*0.15 = 97,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

22 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 97,500 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

97.5 = 97,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

23 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 1 250,000 ---------- ----------
Odstranění stávající vrstvy aktivní zóny s odvozem na předem určené Zhotovitelem stavby skladovací místo 
(mezideponii), kde se bude provádět úprava (zlepšení) materiálu.

Nová aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII. 

Množství: 2500m2*0.5m=cca 1250m3
1250 = 1 250,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  X

24 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 1 380,000 ---------- ----------
Odtěžení stávající nezpevněné krajnice a dosypavek cca 1380 m3 zeminy a kameniva

Odvoz na skládku k recyklaci
1380 = 1 380,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

25 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 97,500 ---------- ----------
POL. 121108R

97.5 = 97,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

26 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 1 250,000 ---------- ----------
POL. 123738R1

1250 = 1 250,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

27 125738.R3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 52,500 ---------- ----------
POL. 014211.R

52.5 = 52,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

28 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 300,000 ---------- ----------
DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

Položka přidaná na základě provedeného diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v podkladních 
vrstvách balvanité sypaniny

Orijentáční plocha je 1000m2
1000*0.3 = 300,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- předrcení výkopku dané třídy zeminy
Položka nezahrnuje:
-  žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

29 12931.R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M s reprofil. M 500,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*500= 125 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 380,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 123738R2

1380 = 1 380,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

31 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 347,500 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R1

97.5+1250 = 1 347,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

32 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 1 250,000 ---------- ----------
Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponíí Zhotovitelé - úprava dřívé odtěženého materiálu.

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E dep.2.= 45 MPa   CBR  1

Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ

Aktivní zóna (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených 
vrstev vozovky) tl. 500mm

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do aktivní zóny, 
pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.

1250 = 1 250,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

33 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 850,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

850 = 850,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

34 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 000,000 ---------- ----------
Uprava povrchu před pokladkou upraveného materiálu (úpravená zemina) do AZ.

Míru zhutnění určuje projekt.
4000 = 4 000,000 [A]



AspeEsticon Strana 19 z 33

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

35 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 000,000 ---------- ----------
Ohumusování svahů 

Doprava ze skládky k místu rozprostření je jíž započítáná v položce č. 121108R
1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

36 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 97,500 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

97.5 = 97,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
37 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 440,000 ---------- ----------

Drenážní trubka 150 mm, SN8
Obsyp drtí fr. 8/32

Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971

Zemina na skláku: 0.23m2*440m=101.2m3
420+20 = 440,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

38 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 880,000 ---------- ----------
Oplaštění z geotextilie pro trativod: 440*2=880 m2

Opatření separační geotextilií s filtrační funkcí K více nebo se rovná 1*10-4/m/s
880 = 880,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

5 Komunikace ----------
39 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 30,000 ---------- ----------

Konstrukce pojížděného prstence a srpovité krajnice:
- Kamenivo zpevněné cementem, KSC I, tl. 150 mm

200*0.15 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

40 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 375,000 ---------- ----------
Konstrukce vozovky II/603 včetně větví OK – životnost 25 let
- Štěrkodrť ŠD A 0/32, 150 mm - ČSN 73 6126-1

2500 m2
2500*0.15 = 375,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

41 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 350,000 ---------- ----------
Konstrukce vozovky včetně větví OK – životnost 25 let
- Štěrkodrť A ŠD 0/32, 150 mm - ČSN 73 6126-1, TKP 5

350 = 350,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

42 56330.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 30,000 ---------- ----------
Konstrukce pojížděného prstence a srpovité krajnice:
- Štěrkodrť ŠDa 0/63 GE, 150 mm - ČSN 73 6126-1, TKP 5

200*0.15 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

43 56330.4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladby nepojížděných ostrůvků dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII:
- Štěrkodrť ŠD 0/63 GE, 200 mm - ČSN 73 6126-1, TKP 5

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

44 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

45 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 425,000 ---------- ----------
Konstrukce vozovky II/603 včetně větví OK – životnost 25 let
- RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147

Z POL. 113338R2

Uprava materiálu na mezideponii

Včetně potřebného stroje

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
425 = 425,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

46 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 50,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Krajnice R-Mat, tl. 0,10 m

max. povolená frakce 0/22
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

47 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 000,000 ---------- ----------
Konstrukce vozovky II/603 včetně větví OK – životnost 25 let
- 2x spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 73 6129

5000 = 5 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

49 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 1 600,000 ---------- ----------
Vyztužení OK

Vyztužení sklovláknitým geokompozitem (min. šířka role 1.5 - 2,0 m)
- velikost ok min. 25x25 mm
- typ ochranného natužení skelných vlaken - teplotně stabilní elastomerový polymer
- bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna- min. 220 stupňů - ČSN EN ISO 3146
- pevnost v tahu (MD X CMD) - min. 100 x 100 kN/m - ČSN EN ISO 10319
- dynamická perforace instalační vylehčené textilie - min. 50 mm - EN ISO 13433
- Mříž instalovaná na všech provedených sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
1600 = 1 600,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

50 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 85,000 ---------- ----------
Konstrukce vozovky II/603 včetně větví OK – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

Plocha 2125 m2

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
85 = 85,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 2 200,000 ---------- ----------
Konstrukce vozovky II/603 včetně větví OK – životnost 25 let
- asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 60 mm - ČSN 73 6121, TKP 
kap. 7

Plocha 24000 m2, 420+350+250+420=1440m3
2200 = 2 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 500,000 ---------- ----------
Konstrukce vozovky II/603 včetně větví OK – životnost 25 let
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, TKP kap. 7

Plocha 2500 m2
2500 = 2 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
55 581101 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L M3 50,000 ---------- ----------

Okružní křižovatka – konstrukce pojížděného prstence a srpovité krajnice:
- Cementobetonový kryt (povrchová úprava řemeslnou striáží), tl. 240 mm

Plocha prstence - 75 m2, plocha krajnic - 125 m2
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 100,000 ---------- ----------
Obnová poškozeného stavbou krytu (pojizdný a pochozí kryt) ze zámkové dlažby včetně podkladu

Těsnění podél obrubníku - asfaltová zálivka je vykázána v jiné položce

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 28,000 ---------- ----------
Skladby nepojížděných ostrůvků dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII
- Betonová zámková dlažba Dl. 80 mm
- Ložní vrstva 40 mm - štěrkodrť 8/16

28 = 28,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 200,000 ---------- ----------
Bezbarierové úpravy

200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2 500,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

2500 = 2 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
60 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 4,000 ---------- ----------

2 bilé barvy + 2x červené
2+2 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

61 91225.R SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 10,000 ---------- ----------
Odstr. stáv. směr. sloupků

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

62 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------
20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

63 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------
6+1 = 7,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

64 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 25,000 ---------- ----------
2500*5000=12.5 M2

12.5*2 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

65 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------
20 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

66 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------
6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

67 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------
2+2 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

68 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 525,000 ---------- ----------
Předznačení a přip. obnová po třech měsicích

350+175 = 525,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

69 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 350,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

350 = 350,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
70 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 10,000 ---------- ----------

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

71 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 30,000 ---------- ----------
Obrubníková odrazka je všesměrový optický prvek, který odráží světlo vratným odrazem ze všech směrů 
přibližně stejně. Má zpravidla tvar dvou polokoulí o různém poloměru, ale společném středu. Je zpravidla 
vyrobena z tvrzeného skla, lze však použít i jiné materiály. Dolní polokoule je pokovena odraznou vrstvou a 
přechází ve válcovou část sloužící pro upevnění odrazky (ve vývrtu) v obrubníku. Použití výrobku ve stavbě: 
Obrubníková odrazka se používá pro zvýraznění zvýšených obrub dělících a směrovacích dopravních ostrůvků a 
obrub jízdních pruhů křižovatek, zvláště okružních křižovatek všech typů. Jedná se o retroreflexní prvek, který v 
noci a za podmínek snížené viditelnosti, při nasvícení reflektory vozidla, odráží dopadající světlo zpět k řidiči a 
tím obruby opticky zvýrazňuje. Odrazka se zpravidla osazuje do předvrtaného otvoru v obrubníku, a to nejméně 4 
cm od jeho okraje. Odrazky se instalují ve vzdálenosti 50 cm až 100 cm od sebe. Výška nad povrchem obrubníku 
je max. 30 mm.

30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem
Položka nezahrnuje:
- x

72 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 100,000 ---------- ----------
Náhrada poškozených obrubníků 150/250/1000 do betonového lože C12/12 dle TP 192

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

73 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 80,000 ---------- ----------
SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300  do bet. lože - 80 m

80 = 80,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
74 917224.3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 130,000 ---------- ----------

SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 2-15 1000/150/300  do bet. lože - 130 m
130 = 130,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

75 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 200,000 ---------- ----------
Obrubník pro lemy pojezdových ploch 300/220/500 do bet. lože

200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

76 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 50,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

Výšková úprava obrubníků

Příprava na budoucí přechod pro chodce
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení. 
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

77 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 000,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

78 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 20,000 ---------- ----------
Řezání dlažby, obrubníků

20 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

79 91916 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2 10,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání kamenných konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

80 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 40,000 ---------- ----------
Prefabrikáty z betonu

Včetně předepsáného lože
40 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

81 954211.R DIS SILNIČNÍ METEOSTANICE ZÁKLADNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------
V prostoru výjezdové větve je ve vozovce umístěno stávající meteorologické čidlo, které je kabelově napojeno na 
stávající sloup. Čidlo bude v rámci SO 103 vybouráno, repasováno a kabelové propojení bude znovu obnoveno. 
Čidlo bude zpětně zabudováno v rámci rekonstrukce vrstev krytu. Poloha je vyznačena v koordinační situaci SO 
103. Podrobný postup a provedení bude konzultováno a potvrzeno s aktuálním správcem zařízení (v době 
zpracování projektu byl technickým správcem SPEL – Ing. S. Bezouška, tel. +420 773 070 495)

Položka obsahuje kompletní demoliční práce a kompletní zemní práce (vyfrézování otvoru pro osázení čidla, 
vyfrézování drážek pro kabely v chráničkách) pří montáží čidla, kompletní napojení čidla na stávající kabelové 
rozvody a technologie

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 103] - Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- modrnizaci meteorologického čidla včetně potřebného drobného montážního materiálu, souvisejícího 
příslušenství a vybavení
- dodávku a montáž kabelových rozvodů, chrániček, komor (pokud se nevykazuje samostatně, potom musí být 
uvedeno v doplňujícím textu k položce)
- případně zemní práce a základové konstrukce (pokud se nevykazuje samostatně, potom musí být uvedeno v 
doplňujícím textu k položce)
- dopravu a skladování
- kompletní montáž
- konfigurace, nastavení, zkoušení a uvedení do provozu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 104 Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 17,200 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113188R, 113524R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4t/m3

Nepojízdná dlažba: 3 m3 * koef. 2.4 t/m3=7.2 t
Obrubníky: 0.04*100 * koef. 2.4 t/m3=cca 10 t

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

7.2+10 = 17,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 414,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113138R, 113338R1

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

(7.5m3+165m3)*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(7.5+165)*2.4 = 414,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 10,500 ---------- ----------

Materiál z pol.: 12960

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(5)*2.1 = 10,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 901,080 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R2. 212645

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(450+50.6)*1.8 = 901,080 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014102.R5 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 27,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál z pol.:  113328R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(12)*2.3 = 27,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 125,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, jemnozrn. podm. napl. koef. 2.0 t/m3

Z pol. 12931R
(62.5)*2.0 = 125,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 28,800 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. 

Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2)

Koef. 2.4 t/m3
(120*0.1)*2.4 = 28,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
8 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 7,500 ---------- ----------

Odstranění nezpevněného krytu stávajících sjezdů - směs štěrku a kameniva, recyklovaného rozfrézovaného 
asfaltobetonu, zeminy a písku - napojení sjezdů

Odečtená digitální plocha z výkresu - 50 m2 * 0.15 m = 7.5 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

7.5 = 7,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 113188.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 3,000 ---------- ----------
Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby (předpoklad poškození dlažby 20% plochy):
- celková plocha stávajícího krytu nepojízdné betonové dlažby - 50 m2, 20% předpokládané poškození plochy - 
10 m2 * 0.06 m = 0.6 m3

40 m2 dlažby se použije zpět pro obnovenou plochu chodníku

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

Poškozenost a následnou opravu krytu posoudi TDI.
50*0.06 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 12,000 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 6 z 34

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) - 30 m2 * 0.15m = 4.5m3
Odstranění podkladu chodníku - 50 m2 * 0.15m = 7.5 m3

4.5+7.5 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

11 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 165,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0.15m

Množství 1000m2*0.15m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 165 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Material se odvaží na mezideponii Zhotovitelé stavby, kde bude roztřiděn. Na základě labor. zkošek je potřeba 
zjistit přítomsot PAU

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Odbourané vrstvy bez PAU je možné odvézt na skládku k likvidací anebo využít na jiné stavbě Zhotovitele - 
odvoz na skládku minimálního množství.

165 = 165,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 187,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m

Množství 1000m2*0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 187 m3

Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)
187 = 187,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

13 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 100,000 ---------- ----------
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 100 m (včetně záhonových 
obrubníků)
Obrubníky: 0.04m2*100 - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
50+50 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 41,200 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu 1000 m2 * 0.04 m = 40 m3

Odfrézování obrusné vrstvy sejezdů - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 30 m2 x 0.04 m = 1.2 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
40+1.2 = 41,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

15 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 1000 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1000 m2 x 0.12 m = 120 m3 - 90% = 12M3 - na skládku

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Množst. 120m3 - 108m3 = 12m3
12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

16 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 108,000 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 1000 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1000 m2 x 0.12 m = 120 m3 - 10% = 108M3

Množst. 120m3 - 12m3 = 108m3  !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
108 = 108,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

17 11525 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 35,000 ---------- ----------
Dočasné převedení toku včetně zajištění polohy.

"předpoklad "35 = 35,000 [A]

Specifikace Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení príslušného zarízení. Prevedení 
vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

18 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 30,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Sejmutí ornice z krajnic a svahů na ploše 200 m2, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
200*0.15 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

19 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 30,000 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

20 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 500,000 ---------- ----------
Odstranění stávající vrstvy aktivní zóny s odvozem na předem určené Zhotovitelem stavby skladovací místo 
(mezideponii), kde se bude provádět úprava (zlepšení) materiálu.

Nová aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII. 

Množství: 1000m2*0.5m=cca 500m3
500 = 500,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  X

21 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 450,000 ---------- ----------
Odtěžení stávající nezpevněné krajnice a dosypavek cca 450 m3 zeminy a kameniva

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

450 = 450,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

22 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 30,000 ---------- ----------
120008.R

30 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

23 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 500,000 ---------- ----------
123738.R1

500 = 500,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

24 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 500,100 ---------- ----------
DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

Položka přidaná na základě provedeného diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v podkladních 
vrstvách balvanité sypaniny

1667*0.3 = 500,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- předrcení výkopku dané třídy zeminy
Položka nezahrnuje:
-  žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

25 12931.R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M s reprofil. M 250,000 ---------- ----------
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*250= 62.5 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

250 = 250,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 5,000 ---------- ----------
Případné pročištění koryta

"odhad "5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 450,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 123738R2

450 = 450,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

28 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 530,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R1

30+500 = 530,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

29 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 500,000 ---------- ----------
Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponíí Zhotovitelé - úprava dřívé odtěženého materiálu.

Aktivní zóna tl. 500 mm, E dep.2.= 45 MPa, CBR  15%

Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ

Aktivní zóna (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených 
vrstev vozovky) tl. 500mm

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do aktivní zóny, 
pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.

500 = 500,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

30 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 350,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

350 = 350,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

31 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 228,150 ---------- ----------
Zásyp propustku - materiál dle PD - min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133

"zásyp propustku "11.70*19.50 = 228,150 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za 
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 500,000 ---------- ----------
Uprava povrchu před pokladkou upraveného materiálu (úpravená zemina) do AZ

Míru zhutnění určuje projekt
1500 = 1 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

33 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 200,000 ---------- ----------
Ohumusování svahů

Doprava ze skládky k místu rozprostření je jíž započítáná v položce č. 121108R
200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

34 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 30,000 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

30 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
35 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 220,000 ---------- ----------

Drenážní trubka Ř 200 mm, SN8
Obsyp drtí fr. 8/32

Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971

Zemina na skláku: 0.23m2*220m=50.6m3
220 = 220,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

36 23668 TESNENÍ HRADÍCÍCH STEN ZE ZEMIN DOCASNÉ VCETNE ODSTRANENÍ M3 3,000 ---------- ----------
Dočasné hrázky.

"předpoklad 1,5 m3 na hrázku "2*1,5 = 3,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje zrízení tesnení ze zemin, jeho údržbu behem trvání jeho funkce, odstranení a odvoz dle 
zadávací dokumentace

37 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7,950 ---------- ----------
Základ pod trubním propustkem.

"základ "5.30*1.50 = 7,950 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri 
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne 
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových 
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

38 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 1,113 ---------- ----------
Výztuž základu.

"140 kg/m3 "0.14*7.95 = 1,113 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do 
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

39 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 440,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Oplaštění z geotextilie pro trativod: 220*2=440 m2

Opatření separační geotextilií s filtrační funkcí K více nebo se rovná 1*10-4/m/s
440 = 440,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce ----------
40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,800 ---------- ----------

Betonové lože C12/15, tl. 0,4 m pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných - zpevnění povrchu s odv. 
funkcí

12*0.4 = 4,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

41 451313.1 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 9,818 ---------- ----------
Podkladní beton pod základem propustku.

3.50*18.70*0.15 = 9,818 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri 
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne 
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových 
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

42 451313.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 4,206 ---------- ----------
Beton pod dlažbou.
22.8*0.1=2.28m3
(1.38+1+1)*0.5*0.3*2=1.014m3
4.56*02=0.912m3

2.28+1.014+0.912 = 4,206 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,560 ---------- ----------
Dlažba tl. 200 mm.
 9.5 - plocha dlaždění x 2 strany x 1.2 koef. šíkmé plochy * 0.2 m tl.

2*9.5*1.2*0.2 = 4,560 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

5 Komunikace ----------
44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 150,000 ---------- ----------

Skladba 1 - Konstrukce vozovky II/603  – životnost 25 let
- Štěrkodrť ŠD A 0/63, 150 mm - ČSN 73 6126-1

1000 m2
150 = 150,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

45 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000 ---------- ----------
Obnovená plocha chodníků
- Štěrkodrť ŠD 0/32, GE, 150 mm - ČSN 736126-1, TKP 5

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

46 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

47 56333.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000 ---------- ----------
Nezpevněný kryt sjezdů ze štěrkodr. do tl. 150 mm 

Postříky nejsou potřeba
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

48 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 60,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Pojízdná kamenná dlažba z drobných kostek štípaných - zpevnění povrchu s odv. funkcí

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,190 mm - ČSN 73 6126-1

60 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

49 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 187,000 ---------- ----------
Skladba 1 - Konstrukce vozovky II/603  – životnost 25 let
- RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147

Z POL. 113338R2

Uprava materiálu na mezideponii

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.

Včetně stroje
187 = 187,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

50 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 225,000 ---------- ----------
Krajnice R-Mat, tl. 0,10 m

max. povolená frakce 0/22
225 = 225,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

51 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 50,000 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 26 z 34

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let  
- INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

52 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 000,000 ---------- ----------
Skladba 1 - Konstrukce vozovky II/603  – životnost 25 let
- 2x spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 73 6129

2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

54 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 200,000 ---------- ----------
Vyztužení poruch a okrajů vozovky sklovláknitým geokompozitem (min. šířka role 1.5 - 2,0 m)
- velikost ok min. 25x25 mm
- typ ochranného natužení skelných vlaken - teplotně stabilní elastomerový polymer
- bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna- min. 220 stupňů - ČSN EN ISO 3146
- pevnost v tahu (MD X CMD) - min. 100 x 100 kN/m - ČSN EN ISO 10319
- dynamická perforace instalační vylehčené textilie - min. 50 mm - EN ISO 13433
- Mříž instalovaná na všech provedených sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů

200 = 200,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

55 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 35,000 ---------- ----------
Skladba 1 - Konstrukce vozovky II/603  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
35 = 35,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm

100 = 100,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 950,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 60 mm - ČSN 73 6121, TKP 
kap. 7

950 = 950,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 1 000,000 ---------- ----------
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, TKP kap. 7

Plocha 1000 m2
1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

60 58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Pojízdná kamenná dlažba  z drobných kostek, štípaná - zpevnění povrchu s odv. funkcí

Pojizný dlažděný kryt (zpevnéná krajnice) - první dvě řady drobných dlažebních kostek štípaných
- drobná kamenná dlažba pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

61 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 60,000 ---------- ----------
Pojízdná kamenná dlažba štípaná z drobných kostek - zpevnění povrchu s odv. funkcí

Pojízdný dlážděný kryt (zpevněná krajnice)
- kamenná dlažba štípaná pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131
- lože (drobné drcené kamenivo 4-8mm) L - 40 mm - ČSN 73 6131

60 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

62 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 50,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Obnová chodníku
Obnová poškozeného stavbou krytu (pojizdný a pochozí kryt) ze zámkové dlažby včetně podkladu

Těsnění podél obrubníku - asfaltová zálivka je vykázána v jiné položce

Betonová nebo kamenná dlažba, Dl. 60 mm 
Ložní vrstva, 30 mm

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

63 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 500,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------
64 711131 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNE STÉKAJÍCÍ VODE ASFALTOVÝMI NÁTERY M2 72,150 ---------- ----------

Nátěr propustku Np + 2x Na.
"měřeno v ACAD "3.70*19.50 = 72,150 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, 
otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

8 Potrubí ----------
65 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 10,000 ---------- ----------

Výšková uprava poklopů přípojek, revizních šachet - Intravilán
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
66 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 10,000 ---------- ----------

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

67 91225.R SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 10,000 ---------- ----------
Odstr. stáv. směr. sloupků

10 = 10,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

68 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

69 91355 EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------
Označení propustku na silnici.

"počet ks "2 = 2,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných zemních 
prací a zabetonování

70 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 525,000 ---------- ----------
Předznačení a přip. obnová po třech měsicích

285+240 = 525,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

71 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 285,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

285 = 285,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
72 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 25,000 ---------- ----------

Obrubník pro obnovu chodníku - záhonový obrubník 80x1000x250 mm
25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

73 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 100,000 ---------- ----------
SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300 mm  do bet. Lože

Včetně náhrady poškozených obrubníků
50+50 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

74 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 19,200 ---------- ----------
ŽB trouba DN 1000 mm - VIZ PD

"délka "19.20 = 19,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací predepsaného materiálu a predepsaného prumeru
- prípadné úpravy trub (zkrácení, šikmé seríznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

75 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 250,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

76 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 75,000 ---------- ----------
Žlab s odvodňovací funk. - velké kamenné kostky do betonu

75 = 75,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 104] - Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x

77 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,000 ---------- ----------
Odstranění stáv. zábradlí nad peopustkem - 2 ks

Povinný odkup kovového odpadů Zhotovitelem
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- X
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 105 Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 11,760 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113188R1, 113524R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2,4 t/m3

Nepojízdná dlažba: 0.9 m3 * koef. 2.4 t/m3=2.16 t
Obrubníky: 0.04*100 * koef. 2.4 t/m3= 9.6t

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2.16+9.6 = 11,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 180,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113338R1

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

75*2.4 = 180,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 10,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál z pol.: 12960R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(5)*2.1 = 10,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 398,520 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R2, 212645

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(180+41.4)*1.8 = 398,520 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014102.R5 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 31,050 ---------- ----------

Materiál z pol.:  113328R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
(13.5)*2.3 = 31,050 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 75,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

Z pol. 12931R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, jemnozrn. podm. napl. koef. 2.0 t/m3
37.5*2.0 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 15,840 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. 

Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2)

Koef. 2.4t/m3
(66*0.1)*2.4 = 15,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
8 113188.R1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 0,900 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby (předpoklad poškození dlažby 20% plochy):
- celková plocha stávajícího krytu nepojízdné betonové dlažby - 75 m2

20% předpokládané poškození plochy - 15 m2 * 0.06 m = 0.9 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

Poškozenost a následnou opravu krytu posoudi TDI.
0.9 = 0,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113188.R2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 3,600 ---------- ----------
Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby
- celková plocha stávajícího krytu nepojízdné betonové dlažby - 75 m2 

80% předpokládané použití zpět - 60 m2 * 0.06 m = 3.6 m3 - odvoz na mezideponii

55 m2 dlažby se použije zpět pro obnovenou plochu chodníku

Poškozenost a následnou opravu krytu posoudi TDI.
3.6 = 3,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 13,500 ---------- ----------
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) - 15 m2 * 0.15m = 2.25m3
Odstranění podkladu chodníku - 75 m2 * 0.15m = 11.25 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

2.25+11.25 = 13,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

11 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 75,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,15 m

Množství 500m2*0.15m=cca 75 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Odbourané vrstvy bez PAU je možné odvézt na skládku k likvidací anebo využít na jiné stavbě Zhotovitele - 
odvoz na skládku minimálního množství.

75 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 95,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m

Množství 500m2*0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 95 m3

Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)
95 = 95,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

13 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 100,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 100 m (včetně záhonových 
obrubníků)
Obrubníky: 0.04m2*100 - odvoz na skládku k recyklací

SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300 mm  do bet. Lože

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm  do bet. Lože

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
50+50 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 28,000 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu 550 m2 * 0.04 m = 22 m3

Odfrézování obrusné vrstvy sejezdů - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 15 m2 x 0.04 m = 0.6 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!! 

Recyklace a zpětné použití materiálu na této nebo jiné stavbě Zhotovitelé.

Částečné použítí materialu pro zpevnění krajnic na této stavbě!
22+06 = 28,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

15 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 6,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev oprotí stav. niveletě - 120 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 550 m2 x 0.12 m = 66 m3 - 90% = 6.6M3 - na skládku

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Množst. 66m3 - 59.4m3 = 6.6m3
6.6 = 6,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

16 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 59,400 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev oprotí stav. niveletě - 120 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 550 m2 x 0.12 m = 66 m3 - 10% = 59.4M3

Množst. 66m3 - 6.6m3 = 59.4m3  !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
59.4 = 59,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

17 11526 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 35,000 ---------- ----------
Dočasné převedení toku včetně zajištění polohy.

"předpoklad "35 = 35,000 [A]

Specifikace Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení príslušného zarízení. Prevedení 
vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

18 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 11,250 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Sejmutí ornice z krajnic a svahů na ploše 75 m2, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
75*0.15 = 11,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

19 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 11,250 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

11.25 = 11,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

20 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 305,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky a aktivní zóny s odvozem na předem určené Zhotovitelem styvby 
skladovácí místo (mezideponii), kde se bude provádět recyklace materiálu.
V souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 je možné využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.
Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII. 
Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do aktivní zóny, 
pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.  

Výkopové práce AZ se provádí do hloubky 0.5 m
Výpočet: 601m2*0.5= cca 305 m3 

Odstranění podkladních vrstev sjezdů s asfaltovým krytem: 15*0.21=3.15 m3

Zhotovitel stavby odváží veškerý materiál na mezideponii. Odstraněné podkladní konstrukční vrstvy vozovky 
Zhotovitel zrecykluje a následně použije na této stavbě.
Odstraněnou vrstvu aktivní zóny Zhotovitel stavby zlepší a následně použije na této stavbě

Položka počítá s dopravou materiálu na mezideponii k úpravě a zpět jíž úpraveného materiálu
305 = 305,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  X

21 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 180,000 ---------- ----------
Odtěžení stávající nezpevněné krajnice a dosypavek cca 180 m3 zeminy a kameniva

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

180 = 180,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

22 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 11,250 ---------- ----------
POL. 121108R

11.25 = 11,250 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

23 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 305,000 ---------- ----------
POL. 
123738R1

305 = 305,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

24 12931.R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M s reprofil. M 150,000 ---------- ----------
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

Včetně dopravy přebytků zeminy na skládku k recyklací

Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*150= 37.5 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

150 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

25 12960.R ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 5,000 ---------- ----------
Případné pročištění koryta včetně poplatku za skládku.

Bude čerpáno se souhlasem TDS nebo zástupce Zadavatele
"odhad "5 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 180,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 123738R2

180 = 180,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

27 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 316,250 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R1

11,25+305 = 316,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
28 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 305,000 ---------- ----------

Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponíí Zhotovitelé - úprava dřívé odtěženého materiálu.

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E dep.2.= 45 MPa   CBR  15%

Doprava materiálu na stavbu je zohledněná v pol. 123738R

Množství úpraveného materiálu pro AZ mimo stavbu 300 m3 

Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ

Aktivní zóna (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených 
vrstev vozovky) tl. 500mm

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do aktivní zóny, 
pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.

305 = 305,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

29 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 250,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

250 = 250,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

30 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 355,980 ---------- ----------
Zásyp propustku.

"zásyp propustku "20.40*17.45 = 355,980 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za 
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 000,000 ---------- ----------
Uprava povrchu před pokladkou upraveného materiálu (úpravená zemina) do AZ

Míru zhutnění určuje projekt
1000 = 1 000,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

32 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 75,000 ---------- ----------
Ohumusování svahů

Doprava ze skládky k místu rozprostření je jíž započítáná v položce č. 121108
75 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

33 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 11,250 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

11.25 = 11,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
34 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 180,000 ---------- ----------

Drenážní trubka Ř 200 mm, SN8
Obsyp drtí fr. 8/32

Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971

Zemina na skláku: 0.23m2*180m=41.4m3
180 = 180,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

35 23668 TESNENÍ HRADÍCÍCH STEN ZE ZEMIN DOCASNÉ VCETNE ODSTRANENÍ M3 3,000 ---------- ----------
Dočasné hrázky.

"předpoklad 1,5 m3 na hrázku "2*1,5 = 3,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje zrízení tesnení ze zemin, jeho údržbu behem trvání jeho funkce, odstranení a odvoz dle 
zadávací dokumentace

36 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 16,731 ---------- ----------
Základ pod trubním propustkem.

"základ "5.07*3.30 = 16,731 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri 
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne 
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových 
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 2,342 ---------- ----------

Výztuř základu.
"140 kg/m3 "0.14*16.731 = 2,342 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do 
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

38 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 600,000 ---------- ----------
600 = 600,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce ----------
39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,400 ---------- ----------

Betonové lože C12/15, tl. 0,4 pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných
16*0.4 = 6,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

40 451313.1 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 13,275 ---------- ----------
Podkladní beton pod základem propustku.

"měřeno v ACAD "5.00*17.70*0.15 = 13,275 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri 
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne 
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových 
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

41 451313.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 11,109 ---------- ----------
Beton pod dlažbou.

"měřeno v ACAD "19.35*1.2*0.15*2 = 6,966 [A]
"prahy "0.18*3.8*2 = 1,368 [B]
"uvnitř propustku "0.15*18.50 = 2,775 [C]
"celkové množství "11.109000 = 11,109 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

42 45168 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 2,279 ---------- ----------
Souvislá vrstva hlinitého jílu tl. 5-10 cm podle PD.

"měřeno v ACAD "1.06*0.1*(18.5+1.50+1.50) = 2,279 [A]

Specifikace položka zahrnuje dodávku predepsaného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný jíl

43 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,698 ---------- ----------
Lomový kámen do betonového lože (lože vykázáno samostatně).
Nepravidelně uložené kameny vystupující 5-10 cm s rozestupem 5-10 cm.

"měřeno v ACAD "1.06*0.25*(18.5+1.50+1.50) = 5,698 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tvaru vcetne mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,768 ---------- ----------
Dlažba tl. 200 mm.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"vtok a výtok "19.35*1.2*0.2*2 = 9,288 [A]
"uvnitř propustku "0.40*0.20*18.50 = 1,480 [B]
Mezisoučet     = 10,768 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

5 Komunikace ----------
45 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 87,000 ---------- ----------

Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Štěrkodrť ŠD A 0/63, 150 mm - ČSN 73 6126-1, TKP 5

Plocha 580 m2
580*0.15 = 87,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

46 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 75,000 ---------- ----------
Chdník ze zámkové nebo kamenné dlažby

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD 0/32,150 mm - ČSN 73 6126-1

75 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

47 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 15,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

48 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 177,100 ---------- ----------
Pojízdná kamenná dlažba z drobných kostek štípaných

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,190 mm - ČSN 73 6126-1

110*1.61 = 177,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

49 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 95,000 ---------- ----------
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147

Uprava materiálu na mezideponii

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.

Včetně stroje
95 = 95,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

50 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 40,000 ---------- ----------
Krajnice R-Mat, tl. 0,10 m

40 = 40,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

51 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 15,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let  
- INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů
15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

52 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 100,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let 
- 2x spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 736129, TKP kap. 26

1100 = 1 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
54 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 15,000 ---------- ----------

OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 20,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
500*0.04 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 15,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm

15 = 15,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 520,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 60 mm - ČSN 73 6121, TKP 
kap. 7

Plocha 520M2
520 = 520,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 560,000 ---------- ----------
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, TKP kap. 7

Plocha 520 m2
560 = 560,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
59 58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 16,000 ---------- ----------

Pojízdná kamenná dlažba  z drobných kostek, štípaná

Pojizný dlažděný kryt (zpevnéná krajnice) - první dvě řady drobných dlažebních kostek štípaných
- drobná kamenná dlažba pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131

16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

60 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 110,000 ---------- ----------
Pojízdná kamenná dlažba štípaná z drobných kostek

Pojízdný dlážděný kryt (zpevněná krajnice)
- kamenná dlažba štípaná pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131
- lože (drobné drcené kamenivo 4-8mm) L - 40 mm - ČSN 73 6131

110 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

61 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 75,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Obnová krytu chodníku (pochozí kryt) ze zámkové dlažby - 75 m2 včetně podkladu

Betonová nebo kamenná  dlažba                       Dl. 60 mm 
Ložní vrstva                 30 mm

Těsnění podél obrubníku - asfaltová zálivka je vykázána v jiné položce

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
75 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 500,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------
63 711131 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNE STÉKAJÍCÍ VODE ASFALTOVÝMI NÁTERY M2 96,200 ---------- ----------

Nátěr propustku Np + 2x Na.
"měřeno v ACAD "5.20*18.50 = 96,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného  
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, 
otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

8 Potrubí ----------
64 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 10,000 ---------- ----------

Výšková uprava poklopů přípojek, revizních šachet - Intravilán
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
65 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 15,000 ---------- ----------

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

66 91225.R SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 15,000 ---------- ----------
Odstr. stáv. směr. sloupků

15 = 15,000 [A]



AspeEsticon Strana 31 z 33

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

67 91355 EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------
Označení propustku na silnici.

"počet ks "2 = 2,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných zemních 
prací a zabetonování

68 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 127,000 ---------- ----------
Předznačení a přip. obnová po třech měsicích

85+42 = 127,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

69 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 85,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

85 = 85,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

70 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 100,000 ---------- ----------
SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300 mm  do bet. Lože

Včetně náhrady poškozených obrubníků
50+50 = 100,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

71 91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M 18,500 ---------- ----------
Nový rámový propustek.

"délka "18.50 = 18,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení prefabrikovaných rámu z dokumentací predepsaných rozmeru
- prípadné úpravy rámu
Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitr rámu a na jejich povrchu, izolaci.

72 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 250,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

73 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 10,000 ---------- ----------
Řezání dlažby, obrubníků

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

74 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 50,000 ---------- ----------
Žlab s odvodňovací funk. - velké kamenné kostky do betonu

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 105] - Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
75 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 2,000 ---------- ----------

Odstranění stáv. zábradlí u vchodu do RD - 2 ks + 5 + 5m = 10m

Povinný odkup kovového odpadů Zhotovitelem
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 106.1 Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 50,440 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113188R1, 113158R, 113524R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2,4 t/m3

Dlažba: 0.6 m3 * 2,4=1.44 t
Obrubníky: 1.0 t
Plocha z betonu: 20 m3 * 2.4=48 t

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1.44+1.0+48 = 50,440 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 576,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113338R1

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

240*2.4 = 576,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 86,250 ---------- ----------

Materiál z pol.:  113328R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(37.5)*2.3 = 86,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 1 965,600 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R2, 212645

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(1000+92)*1.8 = 1 965,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014132.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 18,750 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 12932R

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

Koef. 1.5 t/m3
(12.5)*1.5 = 18,750 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 29,700 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 113728R2

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. 

Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2)

Koef. 1.5 t/m3
(198*0.1)*1.5 = 29,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
7 113158.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ M3 20,000 ---------- ----------

Odstranění betonových provizorních ostrůvků
20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113188.R1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 0,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění stávajícího krytu z pojízdné betonové dlažby - 50m2

Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- poškození betonové dlažby - 10 m2 * 0.06 m = 0.6 m3 

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
0.6 = 0,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113188.R2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 2,400 ---------- ----------
Odstranění stávajícího krytu z pojízdné betonové dlažby - 50m2

80% předpokládané použití zpět - 40 m2 * 0.06 m = 2.4 m3 odvoz na mezideponii 

40 m2 dlažby se použije zpět

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
2.4 = 2,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 37,500 ---------- ----------
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) - 200 m2 * 0.15m = 30m3
Odstranění podkladu zámkové pojízdné dlažby - 50 m2 * 0.15m =7.5 m3

7.5+30 = 37,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

11 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 240,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,15 m

Množství 1450m2*0.15m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 240 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISK

Material se odvaží na mezideponii Zhotovitelé stavby, kde bude roztřiděn. Na základě labor. zkošek je potřeba 
zjistit přítomsot PAU

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Odbourané vrstvy bez PAU je možné odvézt na skládku k likvidací anebo využít na jiné stavbě Zhotovitele - 
odvoz na skládku minimálního množství.

240 = 240,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 275,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m

CCA 1740 M2

Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)
275 = 275,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

13 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 25,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 25 m
Obrubníky: 0.04m2*25 - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 70,000 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1650 m2 x 0.04 m = 66 m3

Odfrézování obrusné vrstvy sejezdů - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 100 m2 x 0.04 m = 4 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!! 

Recyklace a zpětné použití materiálu na této nebo jiné stavbě Zhotovitelé.

Částečné použítí materialu pro zpevnění krajnic na této stavbě!
66+4 = 70,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

15 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 19,800 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 1650 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1650 m2 x 0.12 m = 198 m3 - 90% = 19.8M3 množství jako nebezpečný 
odpad - UOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Množst. 198m3 - 178.2m3=19.8m3 - !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
19.8 = 19,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

16 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 178,200 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 1650 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1650 m2 x 0.12 m = 198 m3 - 10% = 178.2M3 

Množst. 198m3 - (198m3*0.1)=178.2m3 - !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
178.2 = 178,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

17 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 75,000 ---------- ----------
Sejmutí ornice cca 500 m2, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
500*0.15 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
18 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 75,000 ---------- ----------

Prevrstvení ornice na skládce
75 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

19 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 850,000 ---------- ----------
Odstranění vrstev aktivní zóny s odvozem na předem určené Zhotovitelem styvby skladovácí místo 
(mezideponii), kde se bude provádět recyklace materiálu.
V souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 je možné využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.
Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII. 
Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do aktivní zóny, 
pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.  

Výkopové práce AZ se provádí do hloubky 0.5 m
Výpočet: 1700*0.5=cca 850 m3 

Zhotovitel stavby odváží veškerý materiál na mezideponii. Odstraněné podkladní konstrukční vrstvy vozovky 
Zhotovitel zrecykluje a následně použije na této stavbě.
Odstraněnou vrstvu aktivní zóny Zhotovitel stavby zlepší a následně použije na této stavbě

Položka počítá s dopravou materiálu na mezideponii k úpravě a zpět jíž úpraveného materiálu
850 = 850,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  X

20 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 1 000,000 ---------- ----------
Odtěžení stávající nezpevněné krajnice a dosypavek cca 1000 m3 zeminy a kameniva

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

1000 = 1 000,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

21 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 75,000 ---------- ----------
POL. 121108R

75 = 75,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

22 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 850,000 ---------- ----------
POL. 123738R1

850 = 850,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

23 125738.R3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 275,000 ---------- ----------
POL. 113338R2

275 = 275,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

24 12932.R CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M A REPROFILACE M 50,000 ---------- ----------
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Včetně dopravy přebytků zeminy na skládku k recyklací

Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*50= 12.5 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Soucástí položky:
- reprofilace stávajících příkopů
- je vodorovná a svislá doprava materiálu na skládku, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení 
na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 000,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 123738R2

1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

26 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 925,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R1

75+850 = 925,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

27 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 850,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponíí Zhotovitelé - úprava dřívé odtěženého materiálu.

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E dep.2.= 45 MPa   CBR  15%

Doprava materiálu na stavbu je zohledněná v pol. 123738

Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ

Aktivní zóna (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených 
vrstev vozovky) tl.500mm

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do aktivní zóny, 
pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.

850 = 850,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 150,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

150 = 150,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 000,000 ---------- ----------
Uprava povrchu před pokladkou upraveného materiálu (úpravená zemina) do AZ

2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

30 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 500,000 ---------- ----------
Ohumusování svahů. Doprava - pol. č. 17120

Doprava ze skládky k místu rozprostření je jíž započítáná v položce č. 121108
500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

31 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 75,000 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

75 = 75,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
32 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 400,000 ---------- ----------

Drenážní trubka Ř 200 mm, SN8
Obsyp drtí fr. 8/32

Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971

Zemina na skláku: 0.23m2*400m=92m3
400 = 400,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

33 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 800,000 ---------- ----------
Oplaštění z geotextilie pro trativod: 400*2=800 m2

Opatření separační geotextilií s filtrační funkcí K více nebo se rovná 1*10-4/m/s
800 = 800,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce ----------
34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 128,000 ---------- ----------

Betonové lože C12/15, tl. 0,40 pro drobné betonové kosteky štípané
320*0.4 = 128,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------
35 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 270,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Štěrkodrť ŠD A 0/32, GE, 150 mm - ČSN 736126-1, TKP 5

270 = 270,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

37 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 396,000 ---------- ----------
Skladba 1 - Konstrukce vozovky II/603  – životnost 25 let
- RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147

Z POL. 113338R2

Uprava materiálu na mezideponii

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.

Recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA do mocnosti min. 170 mm.

Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě

Předpoklad 20% objemu - 66M3 včetně koef. rozš. vrstvy 1.1

Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS.

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
330+66 = 396,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 150,000 ---------- ----------
INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů - 100 m2
150 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 000,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let 
- 2x spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 736129, TKP kap. 26

4000 = 4 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

41 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 250,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Vyztužení vozovky sklovláknitým geokompozitem (min. šířka role 1.5 - 2,0 m)
- velikost ok min. 25x25 mm
- typ ochranného natužení skelných vlaken - teplotně stabilní elastomerový polymer
- bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna- min. 220 stupňů - ČSN EN ISO 3146
- pevnost v tahu (MD X CMD) - min. 100 x 100 kN/m - ČSN EN ISO 10319
- dynamická perforace instalační vylehčené textilie - min. 50 mm - EN ISO 13433
- Mříž instalovaná na všech provedených sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů

250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 66,000 ---------- ----------
Skladba 1 - Konstrukce vozovky II/603  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
66 = 66,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 100,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 1 750,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 60 mm - ČSN 73 6121, TKP 
kap. 7

1750 = 1 750,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 1 850,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, TKP kap. 7

Plocha 1850 m2
1850 = 1 850,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 320,000 ---------- ----------
Pojízdná kamenná dlažba  z drobných kostek, štípaná
- drobná kamenná dlažba pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131

320 = 320,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 120,000 ---------- ----------
Bezbarierové úpravy + ostrůvek

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

120 = 120,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

49 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 1 000,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

1000 = 1 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------
50 89712.R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000 ---------- ----------

Včetně napojení na stávající kanalizaci

Odvodnění ploch je řešené příčným a podélným sklonem ke zvýšeným obrubníkovým hranám a následně do 
uličních vpustí.  Standardní sestavy uličních  vpustí  budou osazeny v nově upraveném uličním prostoru. UV1, 
UV2, UV3, UV4, UV6, UV11 budou osazeny s kompozitní mříží D400. UV5 je zdvojena. Součástí jsou i nové 
přípojky vpustí a nutné úpravy napojení na stávající potrubí, včetně případných dobetonávek a vyzdívek v 
případě zastižení nestandardního provedení potrubí nebo napojení.

Mříže budou kompozitní min. D 400.
8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 20,000 ---------- ----------
Výšková uprava poklopů přípojek, revizních šachet - Intravilán
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
52 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 18,000 ---------- ----------

18 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

53 91225.R SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 18,000 ---------- ----------
Odstr. stáv. směr. sloupků

18 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

54 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------
17+3 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

55 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------
17 = 17,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

56 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------
17 = 17,000 [A]



AspeEsticon Strana 27 z 28

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

57 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------
17+3 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

58 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 780,000 ---------- ----------
Předznačení a obnová po třech měsicích

520+260 = 780,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

59 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 520,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

520 = 520,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

60 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 8,000 ---------- ----------
8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

61 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 200,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.1] - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Obrubník zkosený s opěrou 300/220/500 mm do bet. lož C12/15

200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

62 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 80,000 ---------- ----------
80 = 80,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

63 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 110,000 ---------- ----------
Obrubník pro lemy pojezdových ploch 300/220/500 mm do bet. lož C12/15

110 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

64 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 2 000,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

65 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 15,000 ---------- ----------
Řezání dlažby, obrubníků

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 107 Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 13,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113188R, 113524R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Pojízdná dlažba: 0.4 m3 * koef. 2.4 t/m3=cca 1 t
Obrubníky: 0.04*120* koef. 2.4 t/m3=cca 12 t

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

1+12 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 766,800 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113138R, 113338R1

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

(4.5m3+315m3)*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(4.5+315)*2.4 = 766,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 616,350 ---------- ----------

Materiál z pol.: 12980, 129971, 132738R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

0.1+2+(292.5*2.1) = 616,350 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 2 346,300 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R2. 212645

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(1200+103.5)*1.8 = 2 346,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014102.R5 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 41,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Materiál z pol.:  113328R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(18)*2.3 = 41,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 250,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 12931R

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.0 t/m3
(125)*2.0 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 53,280 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 113728R2

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. 

Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2)

Koef. 2.4 t/m3
(222*0.1)*2.4 = 53,280 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

8 014211.R POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 30,000 ---------- ----------
Nákup ornice

30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
9 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 4,500 ---------- ----------

Odstranění nezpevněného krytu stávajících sjezdů - směs štěrku a kameniva, recyklovaného rozfrézovaného 
asfaltobetonu, zeminy a písku - napojení sjezdů

Odečtená digitální plocha z výkresu - 30 m2 * 0.15 m = 4.5 m3
4.5 = 4,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

10 113188.R1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 0,400 ---------- ----------
Odstranění stávajícího krytu z pojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- celková plocha stávajícího krytu pojízdné betonové dlažby - 20 m2

20% předpokládané poškození plochy - 4 m2 * 0.08 m = cca 0.4 m3 

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
0.4 = 0,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113188.R2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 1,280 ---------- ----------
Odstranění stávajícího krytu z pojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou 
(předpoklad poškození 20% plochy dlažby):
- celková plocha stávajícího krytu pojízdné betonové dlažby - 20 m2 

80% použití zpět - 16 m2 * 0.08 m = 1.28 m3 - odvoz na mezideponii

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
1.28 = 1,280 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 18,000 ---------- ----------
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) - 120 m2 * 0.15m = 18 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

18 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

13 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 315,000 ---------- ----------



AspeEsticon Strana 7 z 34

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,15 m

Množství 2100m2*0.15m=cca 315 m3

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Odbourané vrstvy bez PAU je možné odvézt na skládku k likvidací anebo využít na jiné stavbě Zhotovitele - 
odvoz na skládku minimálního množství.

Předpoklád odvozu materiálu na skládku cca 200 m3
315 = 315,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 395,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m

Množství 2100m2*0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 395 m3

Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)
395 = 395,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

15 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 120,000 ---------- ----------
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 120 m
Obrubníky: 0.04m2*120 - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
120 = 120,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

16 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 78,800 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1850 m2 x 0.04 m = 74 m3 - vrstva neobsahuje PAU

Odfrézování obrusné vrstvy sejezdů - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 120 m2 x 0.04 m = 4.8 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!! 

Recyklace a zpětné použití materiálu na této nebo jiné stavbě Zhotovitelé. Materiál neobsahuje PAU
74+4.8 = 78,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
- X

17 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 22,200 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 1850 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1850 m2 x 0.12 m = 222 m3 - 90% = 22.2M3 - na skládku

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Množst. 222m3 - 200m3 = cca 22.2m3
22.2 = 22,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

18 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 200,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 1850 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1850 m2 x 0.12 m = 222 m3 - 10% = cca 200M3

Množst. 222m3 - 22.2m3 = cca 200m3  !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

19 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 191,700 ---------- ----------
Sejmutí ornice z krajnic a svahů v délce 213 m, šířce 3m, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
213*2*3*0.15 = 191,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

20 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 191,700 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

191.7 = 191,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

21 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 1 100,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění stávající vrstvy aktivní zóny s odvozem na předem určené Zhotovitelem stavby skladovací místo 
(mezideponii), kde se bude provádět úprava (zlepšení) materiálu.

Nová aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII. 

Množství: 2200m2*0.50m=cca 1100m3 

Případné množství uložení na skládku cca 500 m3 - množství, které se nevyužije
1100 = 1 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  X

22 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 1 200,000 ---------- ----------
Odtěžení stávající nezpevněné krajnice a dosypavek cca 1200 m3 zeminy a kameniva

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
1200 = 1 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

23 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 191,700 ---------- ----------
POL. 121108R

191.7 = 191,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

24 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 1 100,000 ---------- ----------
POL. 123738R1

1100 = 1 100,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

25 125738.R3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 395,000 ---------- ----------
POL. 113338R2

395 = 395,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

26 125738.R4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 30,000 ---------- ----------
POL. 014211.R

30 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

27 12931.R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M s reprofil. M 500,000 ---------- ----------
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

Včetně dopravy přebytků zeminy na skládku k recyklací

Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*500= 125 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

28 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 1,000 ---------- ----------
Odvoz materiálu na skládku
cca 0,1 t

1 = 1,000 [A]



AspeEsticon Strana 16 z 34

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

29 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 20,000 ---------- ----------
2 t odpadu na skládku k recyklací

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

30 132738.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 292,500 ---------- ----------
Zatrubněný příkop

4.5*65*1 = 292,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

31 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 492,500 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 132738R, 123738R2

292.5+1200 = 1 492,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

32 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 291,700 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R1

191.7+1100 = 1 291,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

33 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 1 100,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponíí Zhotovitelé - úprava dřívé odtěženého materiálu.

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E dep.2.= 45 MPa   CBR  15%

Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ

Aktivní zóna (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených 
vrstev vozovky) tl. 500mm

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do aktivní zóny, 
pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.

1100 = 1 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

34 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 250,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

250 = 250,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

35 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 292,500 ---------- ----------
Jako vhodný přírodní neupravený materiál lze pro zásypy rýh a výkopů použít v souladu s ČSN 73 6133, TP 94

Podmínečně vhodná zemina

Při vracení vykopané zeminy zpět do výkopu nebo rýhy musí být jednoznačně prokázáno, že se jedná o zeminu 
použitelnou dle ČSN 73 6133 a TKP 3.

292.5 = 292,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

36 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 500,000 ---------- ----------
Uprava povrchu před pokladkou upraveného materiálu (úpravená zemina) do AZ

2500 = 2 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

37 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 478,000 ---------- ----------
Ohumusování svahů. Doprava - pol. č. 17120

1478 = 1 478,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

38 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 191,700 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

191.7 = 191,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
39 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 450,000 ---------- ----------

Drenážní trubka Ř 200 mm, SN8
Obsyp drtí fr. 8/32

Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971

Zemina na skláku: 0.23m2*450m=103.5m3
450 = 450,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

40 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 1 000,000 ---------- ----------
Oplaštění z geotextilie pro trativod: 6324*2=12648 m2

Opatření separační geotextilií s filtrační funkcí K více nebo se rovná 1*10-4/m/s
500*2 = 1 000,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce ----------
41 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2,000 ---------- ----------

V pusť odv. žlabu
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------
42 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 325,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Štěrkodrť ŠD A 0/32, 150 mm - ČSN 73 6126-1

325 = 325,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

43 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 12,500 ---------- ----------
Štěrkový polšt. u žlabu

25*0.5 = 12,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

44 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 120,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

120 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

45 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 30,000 ---------- ----------
Nezpevněný kryt sjezdů ze štěrkodr. do tl. 150 mm 

Postříky nejsou potřeba
30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
46 56333.3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 40,000 ---------- ----------

Skladba nepojížděn. ostrův. dle TP 170 - D2- D-1-TDZ-VI-PII - kamenná dlažba štípaná z drobných kostek

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD, 150 mm - ČSN 73 6126-1

40 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

47 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 395,000 ---------- ----------
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147

Z POL. 113338R2

Uprava materiálu na mezideponii

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.

Včetně stroje
395 = 395,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

48 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 210,000 ---------- ----------
Krajnice R-Mat, tl. 0,10 m

max. povolená frakce 0/22
210 = 210,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 500,000 ---------- ----------

- INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů
500 = 500,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

50 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 120,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

120 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

51 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 750,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let 
- 2x spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 73 6129, TKP kap. 26

3750 = 3 750,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

52 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 250,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Na autobusových zastávkách (v prostoru autobusových zálivů bude navýšení nivelety konstrukce vozovky 
maximálně do 30 mm a komunikace bude vyztužena geokompozitem pod vrstvou ACL s minimálním přesahem 
1,0 m).
Vyztužení sklovláknitým geokompozitem (min. šířka role 1.5 - 2,0 m)
- velikost ok min. 25x25 mm
- typ ochranného natužení skelných vlaken - teplotně stabilní elastomerový polymer
- bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna- min. 220 stupňů - ČSN EN ISO 3146
- pevnost v tahu (MD X CMD) - min. 100 x 100 kN/m - ČSN EN ISO 10319
- dynamická perforace instalační vylehčené textilie - min. 50 mm - EN ISO 13433
- Mříž instalovaná na všech provedených sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů

250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

53 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 120,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

120 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 75,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
75 = 75,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 120,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm

120 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 1 900,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 60 mm - ČSN 73 6121, TKP 
kap. 7

Plocha 1900
1900 = 1 900,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 000,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, TKP kap. 7

Plocha 2000 m2
2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 40,000 ---------- ----------
Skladba nepojížděn. ostrův. dle TP 170 - D2- D-1-TDZ-VI-PII - kamenná dlažba štípaná z drobných kostek

- kamenná dlažba štípaná pojízdná DL 100 mm - ČSN 73 6131
- lože (drobné drcené kamenivo 4-8mm) L - 30 mm - ČSN 73 6131

40 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2 000,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
60 894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 2,000 ---------- ----------

ŽB KANALIZAČNÍ ŠACHTA na potr. DN 1000, HLOUBKA 1,2 m. Poklop D400
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

61 89712.R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 ---------- ----------
Včetně napojení na stávající kanalizaci.

Mříže budou kompozitní min. D 400.
1+1 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

62 897524 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

63 899525 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 20,000 ---------- ----------
Zatrubněný příkop

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
64 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 15,000 ---------- ----------

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

65 91225.R SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 15,000 ---------- ----------
Odstr. stáv. směr. sloupků

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

66 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------
4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

67 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

68 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------
4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

69 914943 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

70 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 375,000 ---------- ----------
Předznačení a přip. obnová po třech měsicích

250+125 = 375,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

71 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 250,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

72 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 50,000 ---------- ----------
Obrubník pro lemy pojezdových ploch 300/220/500 mm do bet. lož C12/15

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

73 9183A3 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH M 65,000 ---------- ----------
ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP  PP DN300 SN 8, dl. 64,5m SOUČÁST SO107, kapacita 165 l/s vypočtený průtok 43,2

65 = 65,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
74 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 2 000,000 ---------- ----------

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
2000 = 2 000,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

75 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 50,000 ---------- ----------
Řezání dlažby, obrubníků

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

76 93554 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 11,000 ---------- ----------
ŽLAB S LITINOVÝM ROŠTĚM

Současně je v koordinaci s budoucí úpravou ulice Ringhofferova řešena návaznost obrubníku podél pravé hrany 
doplněno osazení zvýšeného silničního obrubníku podél nezpevněného ostrůvku. Současně je z důvodů zlepšení 
stavu odvodnění doplněn odvodňovací žlab 250 mm v délce 11 m, s litinovou mříží a koncovou vpustí  (čistícím 
kusem), který bude přípojkou  DN 200 přes novou revizní šachtu DN  600, (poklop B125) napojen na stávající 
kanalizaci.  Stávající vpust bude obnovena a osazena včetně nové přípojky DN 200.

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
11 = 11,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

77 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 100,000 ---------- ----------
Žlab s odvodňovací funk. - velké kamenné kostky do betonu

Zpevnění svahu u zatrubněného příkopu
100 = 100,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 107] - Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x

78 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM M2 150,000 ---------- ----------
ZPEVNĚNÁ KRAJNICE + svahy, DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE

150 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 100]/[SO 161] - Dopravně inženýrské opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 100]/[SO 161] - Dopravně inženýrské opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 161 Dopravně inženýrské opatření ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 03710.R2 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ OBJÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBJÍZDNÝCH 
TRAS KPL 1,000 ---------- ----------

Položka obsahuje veškeré dopravní značení (vodorovné a svislé) a přip. světelnou signalizaci k zajištění 
organizaci dočasného dopravního řešení (přechodná dopravní situace na dotčených pozemních komunikacích) 
po dobu probíhajících stavebních prací (DIO podle ZOV Zhotovitelé). Včetně kontroly a opravy (v případě 
poškození) údržby po celou dobu výstavby.

Včetně projednání a vyřízení

DIO se bude lišit v závislostí na zvoleném typu dopravních omezení. 

!!!Bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSÚS!!!

Kompletní uzavírka v Obci bude pouze pro: 
- ÚSEK 1 – ETAPA 11a, 11b  ( Objekt SO 104 ) 
- ÚSEK 2 – ETAPA 1a, 1b  ( Objekt SO 105 )
Dopravní značení pro jednotlivé úseky a etapy výstavby v obci je vyznačeno v části B_8_ZOV.

Doporučujeme tyto objízdné trasy zachovat i pro ostatní Etapy výstavby, alespoň pro tranzitní (nákladní) dopravu. 
Osobní doprava a autobusy bude při ostatních etapách výstavby vyježděna na semafory a po jednotlivých 
objízdných
trasách v obci, které jsou rovněž vyznačeny v části B_8_ZOV.

1 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zarízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 331] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Strana 2 z 2

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 331] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 331 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  30 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové a dešťové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu 
potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí 
neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde 
k poškození kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 334] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 334] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 334 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 4 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před 
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození 
kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 335] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 335 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před 
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození 
kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 335.1 Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO t 27,120 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Materiál z pročíštění a reprofilaci příkopů - zemina, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace

Koef. 1.808

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
15*1.808 = 27,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje : 
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
- Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 015240.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 
ODPADU T 1,000 ---------- ----------

Odpad, který vzníka po dobu výstavby (1 t) 

Koef. 1

Předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 

nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
2. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

3 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší 5 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před 
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození 
kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 ---------- ----------
16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
5 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 2 400,000 ---------- ----------

Čerpání vody po dobu 100 dnů * 24 hod

Se souhlasem TDI a KSÚS
100*24 = 2 400,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí 
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

6 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 25,000 ---------- ----------
25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 ---------- ----------
15 = 15,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 55,000 ---------- ----------
25+15+15 = 55,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 15,000 ---------- ----------
15 = 15,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,000 ---------- ----------
Dle projektové dokumentace

25 = 25,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------
11 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 20,000 ---------- ----------

- zásyp skruží: 1 kus * O 1.5 m (skruž) * 0.66 m (výška)
20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 20,000 ---------- ----------
- kubatura podsypu pod  kanalizací: celková kubatura podsypu = 28.48 m3
 - kubatura podsypu pod VO-A: tl. 0.10 m * 4.5 m2

20 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------
13 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 4,000 ---------- ----------

Kanalizace plastová DN250 mm
4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

14 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 10,000 ---------- ----------
10 = 10,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

15 894171.R ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 ---------- ----------
PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ŠACHTOVÉ DNO POTRUBÍ DN 250 - ŠACHTOVÉ DNO DN 1000 mm - 
KOMPLET VYBAVENÍ ŠACHTY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Komplet:
BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ S TLOUŠŤKOU STĚNY min. 120 mm, VÝŠKA 250/500/1000
BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ
ZÁKRYTOVÁ DESKA
VIDLICOVÉ STUPADLO, ROZTEČ STUPADEL DLE ČSN EN 13101

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
16 89911D PLASTOVÝ POKLOP D400 KUS 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

18 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 5,000 ---------- ----------
Potřebné obetonování, podkladní beton C 12/15

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 10,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 335.1] - Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

20 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 20,000 ---------- ----------
- celá délka nově vybudovaného potrubí dešťové kanalizace a jejích přípojek

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

21 910000.R PŘECHODOVÁ VÝKOPOVÁ LÁVKA šířka 1000 mm, dělka 1 m až 3 m - PRONÁJEM KSDE
N 10,000 ---------- ----------

Přechodová výkopová lávka pro pěší včetně zábradlí v místě cyklostezky, včetně osvětlení - zajištění dle BOZP

Délka pronájmu cca 10 dnů.

Počet kusů lavek - 2 ks

Bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS.
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka ronájmu obsahuje:
- kompletní dodávku (včetně dopravy) a montáž, upevnění, spojování a pod.
- oprava / výměná v případě poškození / odcizení
- následna demontáž a odvoz

22 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 0,500 ---------- ----------
0.5 = 0,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 336] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 6

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Strana 2 z 2

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 336] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 336 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 6 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před 
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození 
kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 337] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 7

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Strana 2 z 2

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 337] - Ochrana / úprava kanalizace v úseku 7

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 337 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 7 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před 
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození 
kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 341] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 341] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 341 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  30 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení vodovodu a vodovodních přípojek)

Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby 
a jeho sledování v průběhu výstavby.  Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození 
vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 343] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 3

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 343] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 343 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 3 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení vodovodu a vodovodních přípojek)

Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby 
a jeho sledování v průběhu výstavby.  Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození 
vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 344] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 344] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 344 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 4 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení vodovodu a vodovodních přípojek)

Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby 
a jeho sledování v průběhu výstavby.  Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození 
vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Strana 2 z 13

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 345 Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO t 27,120 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Materiál z pročíštění a reprofilaci příkopů - zemina, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace

Koef. 1.808

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
15*1.808 = 27,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje : 
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
- Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 015240.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 
ODPADU T 1,000 ---------- ----------

Odpad, který vzníka po dobu výstavby (1 t) 

Koef. 1

Předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 

nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
2. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

3 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší 5 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení vodovodu a vodovodních přípojek)

Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby 
a jeho sledování v průběhu výstavby.  Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození 
vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 16,000 ---------- ----------
16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
5 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 60,000 ---------- ----------

Výkopové práce, hloubení ryh, zásypové prace - KOMPLET
60 = 60,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 ---------- ----------
15 = 15,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 80,000 ---------- ----------
65+15 = 80,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 60,000 ---------- ----------
60 = 60,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,000 ---------- ----------
Dle projektové dokumentace - uložení a obsyp potrubí materiálem dle PD

30 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

10 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 10,000 ---------- ----------
10 = 10,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------
11 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 1,000 ---------- ----------

betonová výplň
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců betonových  tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka  nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,000 ---------- ----------

betonové kotevní a opěrné bloky na potrubí vč.kotev S235 J2 s antikokor.ochranou 9 ks (40,41 m3), podkladní 
beton tl. 100 mm pod šachty 2ks (4,292 m3), bet. C12/15,

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

13 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,000 ---------- ----------
drenážní lože pod potrubí (podsyp), ŠD fr. 32/63 mm

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,000 ---------- ----------
pískové lože pod potrubím frakce 0-4 mm,tl. 130 mm, pískové lože tl.100 mm pod dlažbou u komínců AŠ, 
vč.dodávky písku, podsyp a obsyp drenáže - kamenivo 32-63 mm

5 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------
15 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 30,000 ---------- ----------

Tlakové potrubí z polyetylenu DN 150, ozn. PE 100 RC, SDR 11, PN 16, PE 160x14.6 mm - cca 30 m
30 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

16 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 22,000 ---------- ----------
Tlakové potrubí z polyetylenu DN 250, ozn. PE 100 RC, SDR 17, PN 10, PE 250x14.8 mm - 22 m

22 = 22,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

17 891000 SPOJIVACÍ A DODATEČNÉ MATERIÁLY KUS 8,000 ---------- ----------
Lemový nákružek, PE koleno

4+4 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

18 891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

19 891344 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 250MM KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
20 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 6,000 ---------- ----------

Pro revizní šachty - prefabr. komplert vč. poklopů
6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 50,000 ---------- ----------
Bíla barva

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

22 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 22,000 ---------- ----------
22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

23 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 22,000 ---------- ----------
22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

24 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 22,000 ---------- ----------
22 = 22,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 345] - Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

25 910000.R PŘECHODOVÁ VÝKOPOVÁ LÁVKA šířka 1000 mm, dělka 1 m až 3 m - PRONÁJEM KSDE
N 10,000 ---------- ----------

Přechodová výkopová lávka (2x) pro pěší včetně zábradlí v místě cyklostezky, včetně osvětlení - zajištění dle 
BOZP

Délka pronájmu cca 10 dnů.

Počet kusů lavek - 2 ks

Bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS.
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka ronájmu obsahuje:
- kompletní dodávku (včetně dopravy) a montáž, upevnění, spojování a pod.
- oprava / výměná v případě poškození / odcizení
- následna demontáž a odvoz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 300]/[SO 346] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 6

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 300]/[SO 346] - Ochrana / úprava vodovodu v úseku 6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 346 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 6 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení vodovodu a vodovodních přípojek)

Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby 
a jeho sledování v průběhu výstavby.  Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození 
vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 413] - Přeložka vedení VN v úseku 3

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 413] - Přeložka vedení VN v úseku 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 413 Přeložka vedení VN v úseku 3 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 414] - Ochrana / úprava vedení VN v úseku 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 414] - Ochrana / úprava vedení VN v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 414 Ochrana / úprava vedení VN v úseku 4 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 432] - Ochrana / úprava kabelů NN a VN v úseku 1 a 2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 432] - Ochrana / úprava kabelů NN a VN v úseku 1 a 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 432 Ochrana / úprava kabelů NN a VN v úseku 1 a 2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  150 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 434] - Ochrana / úprava vedení NN v úseku 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 434] - Ochrana / úprava vedení NN v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 434 Ochrana / úprava vedení NN v úseku 4 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 435] - Přeložka a ochraná vedení NN v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 435] - Přeložka a ochraná vedení NN v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 435 Přeložka a ochraná vedení NN v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 437] - Ochrana / úprava kabelů NN v úseku 7

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 437] - Ochrana / úprava kabelů NN v úseku 7

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 437 Ochrana / úprava kabelů NN v úseku 7 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 441] - Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 441] - Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 441 Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756) ----------

1 Zemní práce ----------
1 131938.R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 0,500 ---------- ----------

- rýha pro spojku vč. vypodložení a krytí
- hloubka do 1,0m

0.5 = 0,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

2 132938.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 8,230 ---------- ----------
8.23 = 8,230 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 441] - Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,730 ---------- ----------
0.5+8.23 = 8,730 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 441] - Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------
4 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 40,000 ---------- ----------

40 = 40,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

5 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 20,000 ---------- ----------
20 = 20,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 30,000 ---------- ----------
30 = 30,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž fólie
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 741911.R UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 28,000 ---------- ----------
Zemní práce v pol. 131938

Včetně ochrany vodiče
28 = 28,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– měření, dělení, spojování, tvarování
– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 441] - Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 742G11.R KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 20,000 ---------- ----------

Včetně: příchytky, spojky, koncovky apod.
20 = 20,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 742H12.R KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 30,000 ---------- ----------
Včetně: příchytky, spojky, koncovky apod.

30 = 30,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– základovou konstrukci a veškeré příslušenství
– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 743341 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 441] - Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– zdroj a veškeré příslušenství
– technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 441] - Doplnění a úprava VO v úseku 1 (km 2,756)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------
14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 1,600 ---------- ----------

1.6 = 1,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 443 Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 6,000 ---------- ----------

z pol. 742Z23

16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)
17 04 07 Směsné kovy

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

5+1 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
2 131938.R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 9,600 ---------- ----------

- rýha pro spojku vč. vypodložení a krytí
- hloubka do 1,0m

9.6 = 9,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

3 132938.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 56,220 ---------- ----------
56.220 = 56,220 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 65,820 ---------- ----------
9.6+56.22 = 65,820 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------
5 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 354,000 ---------- ----------

354 = 354,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 60,000 ---------- ----------
60 = 60,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 190,000 ---------- ----------
190 = 190,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž fólie
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 741911.R UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 210,000 ---------- ----------
Včetně ochrany vodiče

210 = 210,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– měření, dělení, spojování, tvarování
– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 742G11.R KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 150,000 ---------- ----------
Položka obsahuje: příchytky, spojky, koncovky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
150 = 150,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 742H12.R KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 280,000 ---------- ----------
Položka obsahuje: příchytky, spojky, koncovky

280 = 280,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 4,000 ---------- ----------
4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 144,000 ---------- ----------
Odvoz na skládku k likvidaci

144 = 144,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 

likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu na předem určené místo
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 10,000 ---------- ----------
10 = 10,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– základovou konstrukci a veškeré příslušenství
– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 743341 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 10,000 ---------- ----------
10 = 10,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 10,000 ---------- ----------
10 = 10,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– zdroj a veškeré příslušenství
– technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 6,000 ---------- ----------
6 = 6,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 

likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 443] - Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------
17 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 4,800 ---------- ----------

4.8 = 4,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 444] - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 444] - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 444 Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 0,500 ---------- ----------

z pol. 742Z23

16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

0.5 = 0,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
2 132938.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 4,480 ---------- ----------

4.48 = 4,480 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 444] - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,480 ---------- ----------
4.48 = 4,480 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 444] - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------
4 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,000 ---------- ----------

10 = 10,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

5 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 16,000 ---------- ----------
16 = 16,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž fólie
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 741911.R UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 15,000 ---------- ----------
Včetně ochrany vodiče

15 = 15,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– měření, dělení, spojování, tvarování
– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 15,000 ---------- ----------
15 = 15,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 12,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 444] - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odvoz na skládku k likvidaci

12 = 12,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 

likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu na předem určené místo
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 445] - Ochrana a úprava kabelů VO v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 445] - Ochrana a úprava kabelů VO v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 445 Ochrana a úprava kabelů VO v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 0,520 ---------- ----------

z pol. 742Z23

16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

0.52 = 0,520 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
2 132938.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 5,040 ---------- ----------

5.040 = 5,040 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 445] - Ochrana a úprava kabelů VO v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,040 ---------- ----------
5.040 = 5,040 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 445] - Ochrana a úprava kabelů VO v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------
4 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 20,000 ---------- ----------

20 = 20,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

5 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 12,000 ---------- ----------
12 = 12,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 20,000 ---------- ----------
20 = 20,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž fólie
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 741911.R UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 20,000 ---------- ----------
Včetně ochrany vodiče

20 = 20,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– měření, dělení, spojování, tvarování
– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 445] - Ochrana a úprava kabelů VO v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 18,000 ---------- ----------
Odvoz na skládku k likvidaci

18 = 18,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 

likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu na předem určené místo
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 446 Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 5,850 ---------- ----------

z pol. 742Z23

16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy)
17 04 07 Směsné kovy

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

5+0.85 = 5,850 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
2 131938.R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 5,980 ---------- ----------

- rýha pro spojku vč. vypodložení a krytí
- hloubka do 1,0m

5.98 = 5,980 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

3 132938.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 68,590 ---------- ----------
výkop 0,35x0,7 - 182m
výkop 0,5x1,2 - 40m

68.59 = 68,590 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 74,570 ---------- ----------
5.98+68.59 = 74,570 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Strana 5 z 8

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------
5 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 240,000 ---------- ----------

240 = 240,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 64,000 ---------- ----------
64 = 64,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 250,000 ---------- ----------
250 = 250,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž fólie
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 741911.R UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 250,000 ---------- ----------
Včetně ochrany vodiče

250 = 250,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– měření, dělení, spojování, tvarování
– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 742G11.R KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 160,000 ---------- ----------
Položka obsahuje: příchytky, spojky, koncovky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
160 = 160,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 742H12.R KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 274,000 ---------- ----------
Položka obsahuje: příchytky, spojky, koncovky

274 = 274,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 14,000 ---------- ----------
14 = 14,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 180,000 ---------- ----------
Odvoz na skládku k likvidaci

180 = 180,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 

likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu na předem určené místo
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 6,000 ---------- ----------
6 = 6,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– základovou konstrukci a veškeré příslušenství
– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 743341 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 13,000 ---------- ----------
13 = 13,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 13,000 ---------- ----------
13 = 13,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– zdroj a veškeré příslušenství
– technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 4,000 ---------- ----------
4 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 446] - Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 

likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí ----------
18 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 5,120 ---------- ----------

5.120 = 5,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 447] - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 447] - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 447 Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek ----------

1 Zemní práce ----------
1 131938.R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 4,800 ---------- ----------

- rýha pro spojku vč. vypodložení a krytí
- hloubka do 1,0m

4.8 = 4,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

2 132938.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 49,120 ---------- ----------
výkop 0,35x0,7 - 182m
výkop 0,5x1,2 - 40m

49.120 = 49,120 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 447] - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 53,920 ---------- ----------
4.8+49.120 = 53,920 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 447] - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------
4 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 190,000 ---------- ----------

190 = 190,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

5 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 62,000 ---------- ----------
62 = 62,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 190,000 ---------- ----------
190 = 190,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž fólie
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 741911.R UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 190,000 ---------- ----------
Včetně ochrany vodiče

190 = 190,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
– měření, dělení, spojování, tvarování
– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 742G11.R KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 65,000 ---------- ----------
Položka obsahuje: příchytky, spojky, koncovky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 447] - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
65 = 65,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 742H12.R KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 194,000 ---------- ----------
Položka obsahuje: příchytky, spojky, koncovky

194 = 194,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 10,000 ---------- ----------
10 = 10,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 2,000 ---------- ----------
2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 5,000 ---------- ----------
5 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 447] - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– základovou konstrukci a veškeré příslušenství
– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
– zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 743341 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 5,000 ---------- ----------
5 = 5,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 5,000 ---------- ----------
5 = 5,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– zdroj a veškeré příslušenství
– technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 447] - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------
15 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 4,960 ---------- ----------

4.96 = 4,960 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 452] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 452] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 452 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší 150 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 453] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 3

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 453] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 3

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 453 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 3 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší 10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 454] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 454] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 454 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 4 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 455] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 455] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 455 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 400]/[SO 457] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 7

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 400]/[SO 457] - Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 7

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 457 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 7 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících 
zařízení).

Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho 
sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým 
požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou 
neprodleně opraveny. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS!
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 500]/[SO 515] - Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 515] - Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 515 Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení plynovodu)

Navržená ochrana stávajícího plynovodu zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením 
výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a 
normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození potrubí nebo 
souvisejících zařízení, bude toto neprodleně opraveno. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]
"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 500]/[SO 521] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Strana 2 z 2

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 521] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 521 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  30 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení plynovodu)

Navržená ochrana stávajícího plynovodu zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením 
výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a 
normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození potrubí nebo 
souvisejících zařízení, bude toto neprodleně opraveno. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]
"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 524 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO t 78,106 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Materiál z pročíštění a reprofilaci příkopů - zemina, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace

Koef. 1.808

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
43.2*1.808 = 78,106 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje : 
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
- Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 015240.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 
ODPADU T 1,000 ---------- ----------

Odpad, který vzníka po dobu výstavby (1 t) 

Koef. 1

Předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 

nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
2. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

3 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší 5 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před 
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození 
kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce ----------
4 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 108,000 ---------- ----------

Přeložka 8m + 28m (dočasná)

Výkop: (28+8)*1.5*2.0=108m3
108 = 108,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 43,200 ---------- ----------
(28+8)*1.5*0.8 = 43,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 151,200 ---------- ----------
108+43.2 = 151,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 108,000 ---------- ----------
108 = 108,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 45,000 ---------- ----------
45 = 45,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá



AspeEsticon Strana 7 z 9

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------
9 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 22,000 ---------- ----------

Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu mimo vlastníprostor stavby z 
potrubí PE d.63 v celkové délce 22 m

22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

10 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 8,000 ---------- ----------
8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

11 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 22,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 8,000 ---------- ----------
8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

13 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 30,000 ---------- ----------
22+8 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 524] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 150,000 ---------- ----------

150 = 150,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 30,000 ---------- ----------
žlutá, š=200 mm

22+8 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

16 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 4,000 ---------- ----------
vč. stoplovací tvarovky přesuvka, přechodka

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž propojovacího mezikusu
- vypracování technologického postupu a práce s ním spojené
- dozor správce potrubí
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
17 9693340.R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M 22,000 ---------- ----------

Kompletní práce při odstranění dočasných přeložek a přípojek včetně odvozu na skládku recyklaci (cca 20 km) a 
poplatků za uložení na skládku

Zrušeno bude 8 m STL plynovodu PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka 
plynovodu mimo vlastní prostor stavby z potrubí PE d.63 v celkové délce 22 m. Trasa je vedena mimo stavbu 
propustku. Po přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.

22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- poplatek za skládku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 525 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO t 78,106 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Materiál z pročíštění a reprofilaci příkopů - zemina, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace

Koef. 1.808

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
43.2*1.808 = 78,106 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje : 
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
- Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2 015240.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 
ODPADU T 1,000 ---------- ----------

Odpad, který vzníka po dobu výstavby (1 t) 

Koef. 1

Předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů

Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklací odpadu (selektivním odstraňováním 
materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu 
(včetně zásypu, pří nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument 
od provozovatelé skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činností 
oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu).

100% recyklace
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 

nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
2. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

3 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------
!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší 5 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních 
přípojek)

Navržená ochrana stávající splaškové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před 
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození 
kanalizace, bude tato neprodleně opravena. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce ----------
4 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 114,000 ---------- ----------

(28+10)*1.5*2.0 = 114,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 45,600 ---------- ----------
(28+10)*1.5*0.8 = 45,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 159,600 ---------- ----------
114+45.6 = 159,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 114,000 ---------- ----------
114 = 114,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 46,000 ---------- ----------
46 = 46,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------
9 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 28,000 ---------- ----------

Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu mimo vlastní prostor stavby z 
potrubí PE d.63 v celkové délce 28 m

28 = 28,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

10 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 10,000 ---------- ----------
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

11 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 38,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
28+10 = 38,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

12 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 38,000 ---------- ----------
28+10 = 38,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

13 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 38,000 ---------- ----------
28+10 = 38,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 38,000 ---------- ----------
žlutá, š=200 mm

28+10 = 38,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 525] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
15 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 4,000 ---------- ----------

vč. stoplovací tvarovky přesuvka, přechodka
1+1+1+1 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž propojovacího mezikusu
- vypracování technologického postupu a práce s ním spojené
- dozor správce potrubí
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
16 9693340.R VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M 22,000 ---------- ----------

Kompletní práce při odstranění dočasných přeložek a přípojek včetně odvozu na skládku recyklaci (cca 20 km) a 
poplatků za uložení na skládku

Zrušeno bude 10 m STL plynovodu PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka 
plynovodu mimo vlastní prostor stavby z potrubí PE d.63 v celkové délce 28 m. Trasa je vedena mimo stavbu 
propustku. Po přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.

22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- poplatek za skládku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 500]/[SO 526] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 6

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 526] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 526 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 6 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení plynovodu)

Navržená ochrana stávajícího plynovodu zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením 
výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a 
normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození potrubí nebo 
souvisejících zařízení, bude toto neprodleně opraveno. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]
"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 1 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [1]/[Řada 500]/[SO 527] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 7

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[Řada 500]/[SO 527] - Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 7

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 527 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 7 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02730.R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

!!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitelé ve výší  10 000 Kč !!!

PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení plynovodu)

Navržená ochrana stávajícího plynovodu zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením 
výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a 
normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození potrubí nebo 
souvisejících zařízení, bude toto neprodleně opraveno. 

Bude čerpáno se souhlasy TDI a zástupce KSÚS
1 = 1,000 [A]
"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

001.1 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------
1 02520.R ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

Zkoušky materiálu na přítomnost PAU
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

2 02811.R PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

3 029113.R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------
Zaměření po výstavbě

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02940.R1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
Pasportizace Rodinných domů (RD) před a po vystavbě včetně potřebného příslušenství a vypracovaní 
dokumentace.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 02940.R2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
Geometrický plán včetně předání na příslušní KN pro zavkladování

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
6 02940.R3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace objízdních tras před opravou a po opravě
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02940.R4 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
BOZP plán, Havarijní plán.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

8 02943.R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

9 02944.R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

10 02946.R OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------
Fotodokumentace RD před výstavbou a po výstavbě

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

11 02960.R OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------
Stavební deník v elektronické formě, správa a vedení - 10 přístupů po celou dobu výstavby a dokončení 
administrace akce 
1=1,000 [A]



AspeEsticon Strana 4 z 4

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[001]/[001.1] - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - Ostatní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[01] - Odstranění oplocení - p. č. 986/16

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[01] - Odstranění oplocení - p. č. 986/16

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

01 Odstranění oplocení - p. č. 986/16 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 15,323 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R, 26A14R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(5.513+3)*1.8 = 15,323 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
2 132738.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 5,513 ---------- ----------

Ryha: 06m*35m*0.25m

Základy pro šikmé vzpěry: (0.5*0.5*0.35)*3
(0.6*35*0.25)+((0.5*0.5*0.35)*3) = 5,513 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[01] - Odstranění oplocení - p. č. 986/16

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 200,000 ---------- ----------
200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
4 26A14.R VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 8,250 ---------- ----------

Vrtaný otvor D 300mm do hloubky 0,55 m pro 15x sloupky

Zemina 3 m3 - odvoz na skládku
0.55*15 = 8,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[01] - Odstranění oplocení - p. č. 986/16

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4,800 ---------- ----------

1 sloupek - 0.3 m3 betonu - 15x sloupek
1 vzpěra - 0.1 m3 betonu - 3x vzpěra

(15*0.3)+(3*0.1) = 4,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

6 28997H OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2 40,000 ---------- ----------
Separační neporpustná geotextiliue (50 g/m2), š. 800 mm, odolná proti UV záření

Proti plevelu
40 = 40,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[01] - Odstranění oplocení - p. č. 986/16

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce ----------
7 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 15,000 ---------- ----------

dl. 2.3 m
15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Položka nezahrnuje:
-x

8 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 3,000 ---------- ----------
dl. 2.3 m. 2x koncová a 1x rohová vzpěra

2+1 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------
9 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,000 ---------- ----------

Štěrkodrť frakce 16/32 mm, tl. 0.1 m zásyp nad terénem
3 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[01] - Odstranění oplocení - p. č. 986/16

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------
10 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 52,500 ---------- ----------

Délka 35m, výška nad terénem 1,5 m. Pletivo zapuštěné do terénu v hloubcu 0.25 m
35*1.5 = 52,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vlastní pletivo
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál
- kompletní povrchovou úpravu
- ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**
- podezdívka (272**)
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
11 966842.R ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA, ODVOZ M 12,000 ---------- ----------

Odstranění drátěného  oplocení včetně sloupků.

Povinný odkup železa Zhotovitelem
12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na předem určené místo,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
Položka nezahrnuje:
- X
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[02] - Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[02] - Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

02 Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 7,650 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(2.45+1.8)*1.8 = 7,650 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
2 132738.R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3 2,450 ---------- ----------

Ryha: 06m*14m*0.25m

Základy pro šikmé vzpěry: (0.5*0.5*0.35)*3
(0.6*14*0.25)+((0.5*0.5*0.35)*4) = 2,450 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[02] - Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 200,000 ---------- ----------
200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
4 26A14.R VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 3,300 ---------- ----------

Vrtaný otvor D 300mm do hloubky 0,55 m pro 6x sloupky

Zemina 1.8 m3 - odvoz na skládku
0.55*6 = 3,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[02] - Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
5 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,200 ---------- ----------

1 sloupek - 0.3 m3 betonu - 5x sloupek
1 vzpěra - 0.1 m3 betonu - 4x vzpěra

(6*0.3)+(4*0.1) = 2,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

6 28997H OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2 18,000 ---------- ----------
Separační neporpustná geotextiliue (50 g/m2), š. 800 mm, odolná proti UV záření

Proti plevelu
18 = 18,000 [A]



AspeEsticon Strana 5 z 7

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[02] - Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce ----------
7 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 6,000 ---------- ----------

dl. 2.3 m
6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Položka nezahrnuje:
-x

8 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 4,000 ---------- ----------
dl. 2.3 m. 4x koncová

2+2 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------
9 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,500 ---------- ----------

Štěrkodrť frakce 16/32 mm, tl. zásyp nad terénem
2.5 = 2,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[02] - Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------
10 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 25,000 ---------- ----------

Výška nad terénem 1,5 m. Pletivo zapuštěné do terénu v hloubcu 0.25 m

4m2 vrátka
14*1.5+4 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vlastní pletivo
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál
- kompletní povrchovou úpravu
- ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**
- podezdívka (272**)
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu

11 76796 VRATA A VRÁTKA M2 4,000 ---------- ----------
Vrátka 2m výsoké

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vlastní vrata a vrátka
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál
- kompletní povrchovou úpravu
- sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací
- drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň
- ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 000]/[SO 020]/[02] - Přesun zařízení pro domácí zvířata v ramci p. č. 986/16 a obnová oplocení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
12 966842.R ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA, ODVOZ M 12,000 ---------- ----------

Odstranění drátěného  oplocení včetně sloupků.

Povinný odkup železa Zhotovitelem
12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na předem určené místo,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
Položka nezahrnuje:
- X

13 981164.R PŘESUN BUDOV DŘEVĚNÝCH KPL 1,000 ---------- ----------
Přesun zařízení pro domácí zvířata – přesun v rámci pozemku vlastníka  986/16

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů
Položka nezahrnuje:
- X
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[Řada 100]/[SO 101.2] - Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.2] - Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.2 Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 7,680 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113524

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4t/m3

Obrubníky: 0.04*80*koef. 2.4 t/m3=7.68 t 

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

7.68 = 7,680 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 72,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113338R

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

30m3*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(30)*2.4 = 72,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.2] - Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 69,000 ---------- ----------

Materiál z pol.:  113328R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(30)*2.3 = 69,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014211.R POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 60,000 ---------- ----------
Nákup ornice

60 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
5 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 30,000 ---------- ----------

Odstranění krytu 300 m2:
- obrusná vrstva - 0,04 + 0.06 m = 0.10 m

300*0.1 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 30,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev: 300 m2
- podkladní vrstvy - 0.10 m

300*0.10 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.2] - Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 80,000 ---------- ----------
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 80 m
Obrubníky: 0.04*80*1.5´=4.8 t - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
80 = 80,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 125738.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 60,000 ---------- ----------
POL. 014211R

60 = 60,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.2] - Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 300,000 ---------- ----------
300 = 300,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.3 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 48,000 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113524R, 113488R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Obrubníky: 0.04*50*koef. 2.4 t/m3=4.8 t

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

4.8+(18*2.4) = 48,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 4,800 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113138R

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

(2m3)*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

2*2.4 = 4,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------
3 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 2,000 ---------- ----------

Odstranění krytu stávajících sjezdů - směs štěrku a kameniva, asfalt, recyklovaného rozfrézovaného 
asfaltobetonu, zeminy a písku - napojení sjezdů

Odečtená digitální plocha z výkresu - 50 m2 * 0.04 m = 2m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 113488.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ M3 18,000 ---------- ----------
Odstranění zámkové dlažby tl. 0.08 m a betonového podkladu v tl. 10 mm autobusových zastávek

(100+100)*0.09 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 50,000 ---------- ----------
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 500 m
Obrubníky: 0.04m2*50m - odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
50 = 50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 64,800 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 1620 m2 x 0.04 m = 64.8 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
64.8 = 64,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

7 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 8,100 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce v případě lokálních trhlin - tl. 50 mm
Předpokl. 10% plochy - 162 m2 x 0.05 m = 8.1 m3 

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
8.1 = 8,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

2 Základy ----------
8 285391 DODATECNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTU KUS 84,000 ---------- ----------

101-M OPRAVA MOSTU

Stávající římsa u ulice Slunečná - kotvení nové přibetonávky - - viz projektová dokumentace
"předpokládaný počet "84 = 84,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
dodání výztuže predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu predepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení predepsaným pojivem
prípadne nutné lešení

3 Svislé konstrukce ----------
9 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
101-M OPRAVA MOSTU

Nové obetonování římsy u ulice Slunečná.
Předpokládá se tl. 10 cm. C 30/37 - XC4, XD3, XF4 - viz projektová dokumentace

"nabetonávka "14.00*0.1*(0.5+0.5) = 1,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri 
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne 
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových 
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

10 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,252 ---------- ----------
101-M OPRAVA MOSTU

Výztuž dobetonávky římsy u ulice Slunečná- viz projektová dokumentace
"odhad 180 kg/m3 "0.18*1.40 = 0,252 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje: 
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení do 
merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

5 Komunikace ----------
11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 50,000 ---------- ----------

Skladba sjezdy - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let  
- INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

12 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 620,000 ---------- ----------
Skladba č. 1 - Oprava obrusné vrstvy - úsek v km 0.00 - km 0.186
spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 736129, TKP kap. 26

1620 = 1 620,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

13 57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 200,000 ---------- ----------
Vyztužení sklovláknitým geokompozitem (min. šířka role 1.5 - 2,0 m)
- velikost ok min. 25x25 mm
- typ ochranného natužení skelných vlaken - teplotně stabilní elastomerový polymer
- bod měknutí ochranného povlaku skelného vlákna- min. 220 stupňů - ČSN EN ISO 3146
- pevnost v tahu (MD X CMD) - min. 100 x 100 kN/m - ČSN EN ISO 10319
- dynamická perforace instalační vylehčené textilie - min. 50 mm - EN ISO 13433
- Mříž instalovaná na všech provedených sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů

200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

14 574B34.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 1 620,000 ---------- ----------
Skladba č. 1 - Oprava obrusné vrstvy - úsek v km 0.00 - km 0.186
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65 min., 40 mm - ČSN 736121, TKP kap. 7

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
1620 = 1 620,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 574B34.2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 50,000 ---------- ----------
Skladba sjezdy - Oprava obrusné vrstvy - úsek v km 0.00 - km 0.186
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65 min., 40 mm - ČSN 736121, TKP kap. 7

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 574E46.1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 162,000 ---------- ----------
Skladba - Oprava obrusné vrstvy
- lokální sanace  ACP 16+, 50/70 50 mm - v případě trhlin

10% plochy
162 = 162,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574E46.2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 200,000 ---------- ----------
Skladba - zastávka BUS
- ACP 16+, 50/70 50 mm

200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 100,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Položka nezahrnuje:
- x

19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 600,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

400+200 = 600,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------
20 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 6,000 ---------- ----------

101-M OPRAVA MOSTU

Stávající římsa u ulice Slunečná - Ocelové zábradlí bude otryskáno a opatřeno novým systémem PKO. 
Protikorozní ochrana stávajícího zábradlí bude odpovídat protikorozní ochraně ocelových konstrukcí na stupeň 
korozní agresivity C4 vysoká a požadovaná životnost pro nátěrové systémy je velmi vysoká.
Včetně odstranění stávající PKO - viz projektová dokumentace

"odhad 0,5m2/m zábradlí "0.5*12.00 = 6,000 [A]

Specifikace
- položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odrezivení, 
odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení 
všech požadavku daných technologickým predpisem.

8 Potrubí ----------
21 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 10,000 ---------- ----------

Výšková uprava poklopů přípojek, revizních šachet
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
22 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 6,000 ---------- ----------

Červené
6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

23 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

24 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------
1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

25 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 75,000 ---------- ----------
Na 3 měsíce + obnová po 3 mes.

50+25 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

26 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 50,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

50 = 50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.3] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

27 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 75,000 ---------- ----------
Náhrada poškozených obrubníků

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15x25x100 cm DO BETONOVÉHO LOŽE C12/15 DLE TP119

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
50+25 = 75,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 200,000 ---------- ----------
200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

29 938544 OCIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PRES 1000 BARU M2 3,500 ---------- ----------
101-M OPRAVA MOSTU

Očištění stávající římsy u ulice Slunečná. Římsa bude zbavena degradovaného betonu až na zdravý povrch - viz 
projektová dokumentace

"rozměr římsy "0.50*0.50*14.00 = 3,500 [A]
Specifikace položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.4 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 9,600 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113188R, 113524R

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Pojízdná dlažba: 3 m3 * koef. 2.4 t/m3= 7.2t
Obrubníky: 0.04*25*koef. 2.4 t/m3= 2.4t

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

7.2+2.4 = 9,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 235,200 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113138R, 113338R1

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

(45m3+53m3)*2.4

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(45+53)*2.4 = 235,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 014102.R3 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 17,250 ---------- ----------

Materiál z pol.: 113328R

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.3 t/m3

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(7.5)*2.3 = 17,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.R4 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T 40,464 ---------- ----------

Materiál z pol.: 123738R2, 212645

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 1.8 t/m3

Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě

Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu 
odpadu. 
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. 
Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku 
odsouhlasí zástupci smluvních stran.

(5+17.48)*1.8 = 40,464 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014132.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 38,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 12931R

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, jemnozrn. podm. napl. koef. 2.0 t/m3
19*2.0 = 38,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 8,640 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A 
SOUHLASU TDI!

z pol. 113728R2

Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním.

V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. 

Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2)

Koef. 2.4 t/m3
(36*0.1)*2.4 = 8,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 014211.R POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 17,100 ---------- ----------
Nákup ornice

17.1 = 17,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
8 113138.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 45,000 ---------- ----------

Odstranění nezpevněného krytu stávajících sjezdů - směs štěrku a kameniva, recyklovaného rozfrézovaného 
asfaltobetonu, zeminy a písku - napojení sjezdů

Odečtená digitální plocha z výkresu - 3000 m2 * 0.15 m = 45 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

45 = 45,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 113188.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ M3 3,000 ---------- ----------
V případě poškození - 50 m2

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
50*0.06 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 7,500 ---------- ----------
Odstranění podkladu sjezdů (zbyla vrstva pod asfaltovým krytem) - 50 m2 * 0.15m = 7.5m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

7.5 = 7,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

11 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 53,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,15 m

Množství 350m2*0.15m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 53 m3

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Material se odvaží na mezideponii Zhotovitelé stavby, kde bude roztřiděn. Na základě labor. zkošek je potřeba 
zjistit přítomsot PAU

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na 
mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné 
uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Odbourané vrstvy bez PAU je možné odvézt na skládku k likvidací anebo využít na jiné stavbě Zhotovitele - 
odvoz na skládku minimálního množství.

53 = 53,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 60,000 ---------- ----------
Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m

Množství 350m2*0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 60 m3

Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)
60 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

13 113524.R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ M 25,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění betonových obrubníků poškozených během stavby v délce cca 25 m
Obrubníky: 0.04m2*25- odvoz na skládku k recyklací

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Recyklační středisko je povinné vydat potvrzení k oprávněné činnosti a potvrzení o následné recyklací materiálu 
a následné použití zrecyklovaného materiálu

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

14 113728.R1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 14,000 ---------- ----------
Odfrézování obrusné vrstvy po celé délce - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 300 m2 x 0.04 m = 12 m3 

Odfrézování obrusné vrstvy sejezdů - 40 mm
Odečtená digitální plocha z výkresu - 50 m2 x 0.04 m = 2 m3

!!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
12+2 = 14,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  X

15 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 3,600 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 300 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 300 m2 x 0.12 m = 36 m3 - 90% = 3.6M3 - na skládku

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Množst. 36m3 - 32.4m3 = 3.6m3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
3.6 = 3,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

16 113728.R3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ M3 32,400 ---------- ----------
Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!

Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 300 m2
Odečtená digitální plocha z výkresu - 300 m2 x 0.12 m = 36 m3 - 10% = 32.4M3

Množst. 36m3 - 3.6m3 = 32.4m3  !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!!
32.4 = 32,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

17 121108.R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM M3 17,100 ---------- ----------
Sejmutí ornice z krajnic a svahů - 114 m2 - v délce 38 m, šířce 3m, hloubce 0,15 m

Odvoz a uložení na mezideponíí k dočasnému skladování. Zpětné použití
38*3*0.15 = 17,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

18 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 17,100 ---------- ----------
Prevrstvení ornice na skládce

17.1 = 17,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převrstvení ornice na skládce
Položka nezahrnuje:
- x

19 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 210,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Odstranění stávající vrstvy aktivní zóny s odvozem na předem určené Zhotovitelem stavby skladovací místo 
(mezideponii), kde se bude provádět úprava (zlepšení) materiálu.

Nová aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII. 

Množství: 420m2*0.50m=cca 210m3
210 = 210,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- X

20 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ M3 5,000 ---------- ----------
Odtěžení stávající nezpevněné krajnice a dosypavek v délce 38 m, cca 5 m3 zeminy a kameniva

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

5 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

21 125738.R1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 17,100 ---------- ----------
POL. 121108R

17.1 = 17,100 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

22 125738.R2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 210,000 ---------- ----------
POL. 123738R1

210 = 210,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

23 125738.R3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 60,000 ---------- ----------
POL. 113338R2

60 = 60,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

24 125738.R4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ M3 17,100 ---------- ----------
POL. 014211.R

17.1 = 17,100 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

25 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 249,000 ---------- ----------
DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

Položka přidaná na základě provedeného diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v podkladních 
vrstvách balvanité sypaniny

830*0.3 = 249,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- předrcení výkopku dané třídy zeminy
Položka nezahrnuje:
-  žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

26 12931.R ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M s reprofil. M 76,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

REPROFILACE (OBNOVA) STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ. BUDE ZACHOVÁNA KÓTA DNA PŘÍKOPU

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO

Včetně dopravy přebytků zeminy na skládku k recyklaci
Přebytek zeminy a kameníva (nevhodný materiál pro další použí na této stavbě) - 0.25*76= 19 m3 

Respektovat podmínky ohledně předcházení vzníku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci 
odpadů

76 = 76,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

27 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,000 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 123738R2

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

28 17120.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 227,100 ---------- ----------
Uložení odstraněného materiálu na mezideponíí z pol. 121108R, 123738R1

17.1+210 = 227,100 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

29 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 210,000 ---------- ----------
Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponíí Zhotovitelé - úprava dřívé odtěženého materiálu z 
AZ.

Aktivní zóna tl. 500 mm, E dep.2.= 45 MPa, CBR  15%

Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ

Aktivní zóna (zeminy v podloží stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva nebo kameniva z odtěžených 
vrstev vozovky) tl. 500mm

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním 
hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna 
podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se 
o stávající zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII 
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení 
vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek s obsahem PAU lze použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb. do aktivní zóny, pokud 
budou uloženy dle TP 208 technologií recyklace za studena v max. tl 250 mm.

210 = 210,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

30 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,000 ---------- ----------
Dosyp krajnice min. podm. vhodný materiál dle ČSN 73 6133, hutnit na 100 % PS

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 800,000 ---------- ----------
Úprava povrchu před pokladkou upraveného materiálu (úpravená zemina) do AZ, úprava parapl.

400+400 = 800,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

32 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 228,000 ---------- ----------
Ohumusování svahů - z pol. 121108R

228 = 228,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

33 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 17,100 ---------- ----------
Ošetření sejmuté a uložené na skládce ornice po celou dobu skladování

17.1 = 17,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním 
skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------
34 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 76,000 ---------- ----------

Drenážní trubka 200 mm, SN8
Obsyp drtí fr. 8/32

Oplaštění se vykazuje v pol. č. 289971

Zemina na skláku: 0.23m2*76m=17.48m3
76 = 76,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) 
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

35 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 250,000 ---------- ----------
Oplaštění z geotextilie pro trativod: 250 m2

Opatření separační geotextilií s filtrační funkcí K více nebo se rovná 1*10-4/m/s
250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

5 Komunikace ----------
36 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 60,000 ---------- ----------

Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Štěrkodrť ŠD 0/63, 150 mm - ČSN 73 6126-1

400 m2
400*0.15 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
37 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000 ---------- ----------

OBNOVA - ASFALTOVÝ SJEZD

Podkladní vrstva:
- Štěrkodrť ŠD,150 mm - ČSN 73 6126-1

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

38 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 10,000 ---------- ----------
Nezpevněný kryt sjezdů ze štěrkodr. do tl. 150 mm 

Postříky nejsou potřeba
10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

39 567504.1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 60,000 ---------- ----------
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147

Z POL. 113338R2

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
60 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

40 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 114,000 ---------- ----------
Krajnice R-Mat, tl. 0,10 m

max. povolená frakce 0/22
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
114 = 114,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

41 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 50,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let  
- INFILTRAČNÍ POSŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Obnová asfaltových sjezdů
50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

42 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 50,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

43 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 700,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let 
- 2x spojovací postřík PS CP, min. 0,4 kg/m2 - ČSN 73 6129

350+350 = 700,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
44 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 50,000 ---------- ----------

OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, 40 mm

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3 12,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy modif. ACO 11+, PMB 45/80-65, 40 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7

plocha 300m2

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
300*0.04 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 50,000 ---------- ----------
OBNOVA - ASFALT. SJEZDY
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22S 50/70, 60 mm

50 = 50,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 330,000 ---------- ----------
Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 60 mm - ČSN 73 6121, TKP 
kap. 7

Plocha 300 m2
300*1.1 = 330,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 363,000 ---------- ----------
Skladba 1  - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70, 60 mm, ČSN 736121, TKP kap. 7

Plocha 330 m2
330*1.1 = 363,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
49 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 100,000 ---------- ----------

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM - asfaltová zálivka za horka
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
Položka nezahrnuje:
- x

50 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 100,000 ---------- ----------
Obnová poškozeného stavbou krytu (pojizdný a pochozí kryt) ze zámkové dlažby - 50 m2 včetně podkladu

Poškozenost a následnou opravu pojizdného a nepojizdného krytu posoudi TDI.
100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 250,000 ---------- ----------
Asfaltová zálivka za horka - typ N1

250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------
52 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Výšková uprava poklopů přípojek, revizních šachet - Intravilán
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
53 91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 5,000 ---------- ----------

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 20,000 ---------- ----------
Předznačení a přip. obnová po třech měsicích

10+10 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

55 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 10,000 ---------- ----------
Obnova po 3 měsicích

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

56 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 25,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 101.4] - Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Náhrada poškozených obrubníků

SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300  do bet. lož

POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 10,000 ---------- ----------
SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300 mm  do bet. Lože

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

58 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 100,000 ---------- ----------
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!

100 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

59 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 5,000 ---------- ----------
Řezání dlažby, obrubníků

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 106.2.1 Chodníky podél silnice II/603 ----------

2.1 Drenáž odvodnění pláně ----------

1 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 5,856 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`drenáž - odvodnění pláně"
24.400 * 0.400 * 0.600 = 5,856 [A]

2 162751117.1 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 5,856 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

"`100% zeminy na trvalou skládku"
5.856 " VV viz. 132251101" = 5,856 [A]

3 162751119.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 58,560 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

"`100% zeminy na trvalou skládku"
5.856 " VV viz. 132251101" = 5,856 [A]
A * 10"Koeficient množství" = 58,560 [B]

4 171201231.3 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 10,248 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"`100% zeminy na trvalou skládku"
"`objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3"
5.856 " VV viz. 132251101" = 5,856 [A]
A * 1.75"Koeficient množství" = 10,248 [B]

5 171251201.4 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru M3 5,856 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`100% zeminy na trvalou skládku"
5.856 " VV viz. 132251101" = 5,856 [A]

6 211971121 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými 
nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté ší M2 48,800 ---------- ----------

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými 
nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`drenáž - odvodnění pláně"
24.400 * ( 0.400 * 2 + 0.600 * 2 ) = 48,800 [A]

7 212752102 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sen M 24,400 ---------- ----------

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150

"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`drenáž - odvodnění pláně"
24.400 = 24,400 [A]

8 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 M2 57,804 ---------- ----------
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2

3.1 Opěrný prvek - palisáda + kamenné schod. stupně ----------
9 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm M 23,700 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_8_operny_prvek_pred_objektem_90_3.pdf"
"`18,900 + 4,800"
23.7 = 23,700 [A]

10 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm M 22,500 ---------- ----------
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_7_operny_prvek_u_st_oploceni.pdf"
"`3,960"
22.5 = 22,500 [A]

11 434191423 Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a 
dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrl M 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím 
a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

"`102A_8_operny_prvek_pred_objektem_90_3.pdf"
"`2x stupeň dl. 1,0 m"
1.000 * 2 = 2,000 [A]

12 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm M 2,100 ---------- ----------
obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm

13 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm M 0,490 ---------- ----------
obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`2,000* 0,245"
0.49 = 0,490 [A]

14 59229009 palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní KUS 132,000 ---------- ----------
palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`132,000"
132 = 132,000 [A]

15 59229011 palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní KUS 126,000 ---------- ----------
palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`22,000"
22 = 22 [A]
A * 5.715"Koeficient množství" = 126 [B]

5.0 Provizorní asfaltový nájezdový klín ----------

16 577RKON01 Zřízení dočasného asfaltového nájezdového klínu v pro realizaci dané etapy prací s napojením na stávající 
nivelitu komunikace M2 60,000 ---------- ----------

Zřízení dočasného asfaltového nájezdového klínu v pro realizaci dané etapy prací s napojením na stávající 
nivelitu komunikace

17 577RKON02 Odstranění dočasného asfaltového klínu při realizaci dané etapy včetně odvozu a likvidace na recyklační skládce M2 60,000 ---------- ----------
Odstranění dočasného asfaltového klínu při realizaci dané etapy včetně odvozu a likvidace na recyklační skládce

5.1 Komunikace - napojení přes odskoky a přiznanou spáru na stávající stav - povrch asfaltový SKLADBA 1 ----------

18 171152501.R1 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 2,938 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`napojení přes odskoky 0,25 m"
"`25% vykázané plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok* 25/100"
2.938 = 2,938 [A]

19 181951111.R2 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 2,938 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`napojení přes odskoky 0,25 m"
"`25% vykázané plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok* 25/100"
2.938 = 2,938 [A]

20 564861011.R3 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 2,938 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`napojení přes odskoky 0,25 m"
"`25% vykázané plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok* 25/100"
2.938 = 2,938 [A]

21 565145101.R4 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm M2 5,875 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`napojení přes odskoky 0,25 m"
"`50% vykázené plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok* 50/100"
5.875 = 5,875 [A]

22 567122111.R5 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 120 mm M2 5,875 ---------- ----------

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 120 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`napojení přes odskoky 0,25 m"
"`50% vykázené plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok* 50/100"
5.875 = 5,875 [A]

23 573231107.R6 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 M2 17,625 ---------- ----------
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`1x pro ložnou vrstvu"
"`50% plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok* 50/100"
"`1x pro obrusnou vrstvu"
"`100% plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok"
17.625 = 17,625 [A]

24 577134111.R7 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 m M2 11,750 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`napojení přes odskoky"
"`100% vykázané plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok"
11.75 = 11,750 [A]

25 919112212.R8 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm M 22,629 ---------- ----------
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení na obrubu - odskoky"
22.629 = 22,629 [A]

26 919122111.R9 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1 M 22,629 ---------- ----------

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení na obrubu - odskoky"
22.629 = 22,629 [A]

27 919125111.R10 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm M 22,629 ---------- ----------
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení na obrubu - odskoky"
22.629 = 22,629 [A]

28 919726123.R11 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 2,938 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`napojení přes odskoky 0,25 m"
"`25% vykázané plochy"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - napojení přes odskok* 25/100"
2.938 = 2,938 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

29 919731121.R12 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. 
do 50 mm M 8,244 ---------- ----------

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. do 50 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení odskoků na stávající stav"
8.244 = 8,244 [A]

30 919732211.R13 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d M 8,244 ---------- ----------

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení odskoků na stávající stav"
8.244 = 8,244 [A]

5.10 Nezpevněná krajnice - povrch asfaltový recyklát ----------

31 171152501.R14 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 23,520 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102_rev.01) nezpevněná plocha - asfaltový recyklát"
23.52 = 23,520 [A]

32 181951111.R15 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 23,520 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102_rev.01) nezpevněná plocha - asfaltový recyklát"
23.52 = 23,520 [A]

33 564851111.R16 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 23,520 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102_rev.01) nezpevněná plocha - asfaltový recyklát"
23.52 = 23,520 [A]

34 569931132.R17 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 
100 mm M2 23,520 ---------- ----------

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 
100 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102_rev.01) nezpevněná plocha - asfaltový recyklát"
23.52 = 23,520 [A]

35 919726123.R18 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 23,520 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102_rev.01) nezpevněná plocha - asfaltový recyklát"
23.52 = 23,520 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

5.11 Úpravy pro slabozraké a nevidomé - povrch bet. dlažba SKLADBA 2,4,6 a 7 ----------

36 171152501.R19 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 63,330 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102A_rev.1) - ZTP - umělá vodící linie"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 60 mm"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 80 mm"
63.33 = 63,330 [A]

37 181951111.R20 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 63,330 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102A_rev.1) - ZTP - umělá vodící linie"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 60 mm"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 80 mm"
63.33 = 63,330 [A]

38 564851111.R21 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 63,330 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102A_rev.1) - ZTP - umělá vodící linie"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 60 mm"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 80 mm"
63.33 = 63,330 [A]

39 59245006.R22 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná M2 43,373 ---------- ----------
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

40 59245226.R23 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná M2 1,772 ---------- ----------
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná

41 59246086.R24 dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm bílá M2 20,085 ---------- ----------
dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm bílá

42 596211110.R25 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn M2 42,110 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 60 mm"
42.11 = 42,110 [A]

43 596211110.R26 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn M2 19,500 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102A_rev.1) - ZTP - umělá vodící linie"
19.5 = 19,500 [A]

44 596211210.R27 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn M2 1,720 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 80 mm"
1.72 = 1,720 [A]

45 919726123.R28 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 63,330 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Plocha (102A_rev.1) - ZTP - umělá vodící linie"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 60 mm"
"`Plocha (102A_rev.01) - ZTP slepecká bet. dlažba tl. 80 mm"
63.33 = 63,330 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

5.2 Komunikace - úprava obrusné a ložné vrstvy stávající stav - povrch asfaltoý SKLADBA 1 ----------

46 565145101.R30 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm M2 22,120 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - výměna obrusné+ložné vrstvy"
22.12 = 22,120 [A]

47 573231107.R31 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 M2 44,240 ---------- ----------
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`1x pro ložnou vrstvu"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - výměna obrusné+ložné vrstvy"
"`1x pro obrusnou vrstvu"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - výměna obrusné+ložné vrstvy"
44.24 = 44,240 [A]

48 577134111.R32 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 m M2 22,120 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - výměna obrusné+ložné vrstvy"
22.12 = 22,120 [A]

49 919112212.R33 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm M 4,513 ---------- ----------
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) napojení na obrubu - výměna ložné+obrusné vrstvy"
4.513 = 4,513 [A]

50 919122111.R34 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1 M 4,513 ---------- ----------

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) napojení na obrubu - výměna ložné+obrusné vrstvy"
4.513 = 4,513 [A]

51 919125111.R35 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm M 4,513 ---------- ----------
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) napojení na obrubu - výměna ložné+obrusné vrstvy"
4.513 = 4,513 [A]

52 919731121.R36 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. 
do 50 mm M 26,668 ---------- ----------

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. do 50 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení výměny vrstev na stávající stav"
26.668 = 26,668 [A]

53 919732211.R37 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d M 26,668 ---------- ----------

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení výměny vrstev na stávající stav"
26.668 = 26,668 [A]

54 938908411.R38 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného M2 22,120 ---------- ----------
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`po odfrézování původních vrstev"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - výměna obrusné+ložné vrstvy"
22.12 = 22,120 [A]

55 938909331.R39 Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu po M2 22,120 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`po odfrézování původních vrstev"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - výměna obrusné+ložné vrstvy"
22.12 = 22,120 [A]

5.3 Komunikace - povrch asfaltový SKLADBA 1 ----------

56 171152501.R40 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 20,400 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
20.4 = 20,400 [A]

57 181951111.R41 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 20,400 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
20.4 = 20,400 [A]

58 564861011.R42 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 20,400 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
20.4 = 20,400 [A]

59 565145101.R43 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm M2 20,400 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
20.4 = 20,400 [A]

60 567122111.R44 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 120 mm M2 20,400 ---------- ----------

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 120 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
20.4 = 20,400 [A]

61 573231107.R45 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 M2 40,800 ---------- ----------
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`1x pro ložnou vrstvu"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
"`1x pro obrusnou vrstvu"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
40.8 = 40,800 [A]

62 577134111.R46 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 m M2 20,400 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

Poznámka: Při fakturaci zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
20.4 = 20,400 [A]

63 919112212.R47 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm M 5,863 ---------- ----------
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.1) - napojení na obrubu - plná skladba 1"
5.863 = 5,863 [A]

64 919122111.R48 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1 M 5,863 ---------- ----------

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.1) - napojení na obrubu - plná skladba 1"
5.863 = 5,863 [A]

65 919125111.R49 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm M 5,863 ---------- ----------
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.1) - napojení na obrubu - plná skladba 1"
5.863 = 5,863 [A]

66 919726123.R50 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 20,400 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 1 - plná skladba"
20.4 = 20,400 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

67 919731121.R51 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. 
do 50 mm M 8,572 ---------- ----------

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. do 50 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení plné skladby 1 na stávající stav"
8.572 = 8,572 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

68 919732211.R52 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d M 8,572 ---------- ----------

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) - napojení plné skladby 1 na stávající stav"
8.572 = 8,572 [A]

5.4 Komunikace - povrch bet. řádková dlažba SKLADBA 2 ----------

69 171152501.R53 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 13,140 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 2 - bet. dlažba tl. 100 mm"
13.14 = 13,140 [A]

70 181951111.R54 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 13,140 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 2 - bet. dlažba tl. 100 mm"
13.14 = 13,140 [A]

71 564861111.R55 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 13,140 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 2 - bet. dlažba tl. 100 mm"
13.14 = 13,140 [A]

72 567142111.R56 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 210 mm M2 13,140 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 210 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 2 - bet. dlažba tl. 100 mm"
13.14 = 13,140 [A]

73 596212312.R57 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu M2 13,140 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 2 - bet. dlažba tl. 100 mm"
13.14 = 13,140 [A]

74 919726123.R59 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 13,140 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 2 - bet. dlažba tl. 100 mm"
13.14 = 13,140 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

75 RMAT0001.R60 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 100mm barevná M2 13,403 ---------- ----------
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 100mm barevná

5.5 Vjezd - povrch bet. dlažba SKLADBA 4 ----------

76 171152501.R61 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 20,750 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 4 - vjezd - bet. dlažba tl. 80 mm"
20.75 = 20,750 [A]

77 181951111.R62 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 20,750 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 4 - vjezd - bet. dlažba tl. 80 mm"
20.75 = 20,750 [A]

78 564851111.R63 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 41,500 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`2x vrstva ŠD tl. 150 mm"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 4 - vjezd - bet. dlažba tl. 80 mm* 2"
41.5 = 41,500 [A]

79 59245005.R64 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná M2 21,373 ---------- ----------
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná

80 596212210.R65 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu M2 20,750 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 4 - vjezd - bet. dlažba tl. 80 mm"
20.75 = 20,750 [A]

81 919726123.R66 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 20,750 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 4 - vjezd - bet. dlažba tl. 80 mm"
20.75 = 20,750 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

5.6 Pojížděné ostrůvky a srpky - povrch kamenná dlažba SKLADBA 5 ----------

82 171152501.R67 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 1,390 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 5 - pojížděné srpky - kamenná dlažba"
1.39 = 1,390 [A]

83 181951111.R68 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 1,390 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 5 - pojížděné srpky - kamenná dlažba"
1.39 = 1,390 [A]

84 564861111.R69 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 1,390 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 5 - pojížděné srpky - kamenná dlažba"
1.39 = 1,390 [A]

85 567142111.R70 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 210 mm M2 1,390 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), 
po zhutnění tl. 210 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 5 - pojížděné srpky - kamenná dlažba"
1.39 = 1,390 [A]

86 58381015.R71 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm M2 1,418 ---------- ----------
kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm

87 591441111.R72 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s lože M2 1,390 ---------- ----------

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 5 - pojížděné srpky - kamenná dlažba"
1.39 = 1,390 [A]

88 919726123.R73 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 1,390 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 5 - pojížděné srpky - kamenná dlažba"
1.39 = 1,390 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

5.7 Chodníková plocha - občasný pojezd - povrch bet. řádková dlažba SKLADBA 6 ----------

89 171152501.R74 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 98,130 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) skladba 6 - chodníková plocha bet.dlažba tl. 100 mm"
98.13 = 98,130 [A]

90 181951111.R75 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 98,130 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) skladba 6 - chodníková plocha bet.dlažba tl. 100 mm"
98.13 = 98,130 [A]

91 564851113.R76 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm M2 98,130 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) skladba 6 - chodníková plocha bet.dlažba tl. 100 mm"
98.13 = 98,130 [A]

92 596212312.R77 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu M2 98,130 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) skladba 6 - chodníková plocha bet.dlažba tl. 100 mm"
98.13 = 98,130 [A]

93 919726123.R78 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 98,130 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) skladba 6 - chodníková plocha bet.dlažba tl. 100 mm"
98.13 = 98,130 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

94 RMAT0001.R79 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 100mm barevná M2 100,093 ---------- ----------
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 100mm barevná

5.8 Chodníková plocha - povrch betonová dlažba SKLADBA 7b ----------

95 171152501.R80 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných M2 429,850 ---------- ----------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník bet. dlažba tl. 60 mm"
429.85 = 429,850 [A]

96 181951111.R81 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění M2 429,850 ---------- ----------
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník bet. dlažba tl. 60 mm"
429.85 = 429,850 [A]

97 564851111.R82 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 429,850 ---------- ----------
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník bet. dlažba tl. 60 mm"
429.85 = 429,850 [A]



AspeEsticon Strana 24 z 42

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
98 59245018.R83 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní M2 434,149 ---------- ----------

dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

99 596211113.R84 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn M2 429,850 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník bet. dlažba tl. 60 mm"
429.85 = 429,850 [A]

100 919726123.R85 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 M2 429,850 ---------- ----------
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`102A_4_vzorovy_pricny_rez_a_detail_napojeni.pdf"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník bet. dlažba tl. 60 mm"
429.85 = 429,850 [A]

Poznámka k položce
V případě málo únosného podloží (dlouhodobé sedání) či při prolínání zeminy s konstrukcí je nutno pod vlastní 
konstrukci vložit geotextilii min. 400 g/m2 či geomříž, resp materiál, který odpovídá netkané PP geotextilii typu S1, 
dle TP 97/2021. Její specifikace bude stanovena v rámci KD a AD projektantem za účasti TDI a geologa stavby.

5.9 Chodníková plocha - předláždění - povrch betonová dlažba SKLADBA 7b ----------

101 566301111 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kam M2 10,130 ---------- ----------

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v 
množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`vyrovnání původní podkladní vrstvy před pokládkou dlažby"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník - předláždění bet.dlažbou tl. 60 mm"
10.13 = 10,130 [A]

102 596211110 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn M2 10,130 ---------- ----------
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Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`použití původní bet. dlažby"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník - předláždění bet.dlažbou tl. 60 mm"
10.13 = 10,130 [A]

103 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m M2 10,130 ---------- ----------

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`původní sejmutá dlažba"
"`Plocha (102A_rev.01) - skladba 7b - chodník - předláždění bet.dlažbou tl. 60 mm"
10.13 = 10,130 [A]

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------

104 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výš M2 29,630 ---------- ----------

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`podél oplocení a fasády"
"`výška cca. 0,50 m"
( 49.930 + 9.330 ) * 0.500 = 29,630 [A]

105 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou M 59,260 ---------- ----------
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`podél oplocení a fasády"
"`výška cca. 0,50 m"
49.930 + 9.330 = 59,260 [A]

106 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v T 0,028 ---------- ----------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m



AspeEsticon Strana 26 z 42

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8.1 Uliční vpusť DV1 + liniové odvodnění ŽL1 ----------

107 119001406 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě M 2,400 ---------- ----------

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 
500 mm

1.200 * 2 = 2,400 [A]

108 132251251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 21,998 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`šířka rýhy 1,20 m; hloubka výkopu od pláně 1,80 m"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)* 1,200 * 1,800"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)* 1,200 * 1,800"
21.998 = 21,998 [A]

109 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny M3 4,896 ---------- ----------

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny

( 1.200 * 1.700 * 1.200 ) * 2 = 4,896 [A]

110 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 36,662 ---------- ----------
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`hloubka výkopu od pláně 1,80 m"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)* 1,800 * 2"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)* 1,800 * 2"
36.662 = 36,662 [A]

111 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m M2 36,662 ---------- ----------

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m
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Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`hloubka výkopu od pláně 1,80 m"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)* 1,800 * 2"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)* 1,800 * 2"
36.662 = 36,662 [A]

112 162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 21,998 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

"`100% výkopku na trvalou skládku"
21.998 " VV viz. 132251251" = 21,998 [A]

113 162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 219,980 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

"`100% výkopku na trvalou skládku"
21.998 " VV viz. 132251251" = 21,998 [A]
A * 10"Koeficient množství" = 219,980 [B]

114 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 38,497 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"`100% výkopku na trvalou skládku"
"`objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3"
21.998 " VV viz. 132251251" = 21,998 [A]
A * 1.75"Koeficient množství" = 38,497 [B]

115 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru M3 21,998 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

"`100% výkopku na trvalou skládku"
21.998 " VV viz. 132251251" = 21,998 [A]

116 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 14,054 ---------- ----------
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Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`zásyp nesedavým, zhutnitelným materiálem ( ŠD)"
"`šířka rýhy 1,2 m; výška zásypu 1,15 m"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)* 1,200 * 1,150"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)* 1,200 * 1,150"
14.054 = 14,054 [A]

117 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j M3 5,790 ---------- ----------

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`min. 0,3 m nad vrchol potrubí DN 200"
"`šířka rýhy 1,20 m"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)* 1,200 * 0,500"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)* 1,200 * 0,500"
"`odpočet potrubí DN 200"
"`- (( Pi * 0,100 * 0,100 ) * 10,184 )"
5.79 = 5,790 [A]

118 28611176 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10 M 10,490 ---------- ----------
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN10

119 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 1,222 ---------- ----------
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`šířka rýhy 1,20 m; tl. 0,1 m"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)* 1,200 * 0,100"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)* 1,200 * 0,100"
1.222 = 1,222 [A]

120 55241000 koš kalový pod kruhovou mříž - lehký KUS 1,000 ---------- ----------
koš kalový pod kruhovou mříž - lehký
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
121 55242328 mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám KUS 1,000 ---------- ----------

mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám

122 56241006 rošt můstkový A15 nerez pro žlab š 100mm M 0,500 ---------- ----------
rošt můstkový A15 nerez pro žlab š 100mm

123 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 11,580 ---------- ----------
štěrkopísek frakce 0/16

124 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 28,108 ---------- ----------
štěrkodrť frakce 0/32

125 59223074 vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380 KUS 1,000 ---------- ----------
vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380

126 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm KUS 1,000 ---------- ----------
skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

127 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm KUS 1,000 ---------- ----------
skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm

128 59224492 skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpusť 450x450x50mm KUS 1,000 ---------- ----------
skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpusť 450x450x50mm

129 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm KUS 1,000 ---------- ----------
vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

130 59227006 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm M 1,781 ---------- ----------
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm

131 59227012 rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm M 1,781 ---------- ----------
rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm

132 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm KUS 2,000 ---------- ----------
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm

133 871353122 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200 M 10,184 ---------- ----------
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)"
10.184 = 10,184 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
134 877355122 Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 KUS 2,000 ---------- ----------

Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`1x napojení DV1"
"`1,000"
"`1x napojení ŽL1"
"`1,000"
2 = 2,000 [A]

135 892351111 Zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 M 10,184 ---------- ----------
Zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)"
10.184 = 10,184 [A]

136 892353922 Proplach potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200 M 10,184 ---------- ----------
Proplach potrubí jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) napojení DV1 (DN200)"
"`Délka (102A_rev.01) napojení ŽL1 (DN200)"
10.184 = 10,184 [A]

137 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm KUS 1,000 ---------- ----------
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Počet (102A_rev.01) DV1"
1 = 1,000 [A]

138 895941313 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm KUS 1,000 ---------- ----------
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Počet (102A_rev.01) DV1"
1 = 1,000 [A]

139 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm KUS 1,000 ---------- ----------
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Počet (102A_rev.01) DV1"
1 = 1,000 [A]

140 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem KUS 1,000 ---------- ----------
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Počet (102A_rev.01) DV1"
1 = 1,000 [A]

141 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000 ---------- ----------
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Počet (102A_rev.01) DV1"
1 = 1,000 [A]

142 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm M 1,781 ---------- ----------
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`Délka (102A_rev.01) liniového žlabu Ž1"
1.781 = 1,781 [A]

143 935923216 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm KUS 1,000 ---------- ----------
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`liniové odvodnění ŽL1"
"`1,000"
1 = 1,000 [A]

144 RMAT0001 nalepovací odbočka DN 200 x 125 - 45° KUS 2,000 ---------- ----------
nalepovací odbočka DN 200 x 125 - 45°

9.1 Sanace podezdívky oplocení ----------
145 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm M2 3,200 ---------- ----------

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
"`102A_2_prehledna_situace.pdf"
"`sanace původních betonových konstrukcí v případě potřeby (bude upřesněno při realizaci)"
"`celková délka 32 m, výška 0,5 m (tj. 16 m2)"
"`pro VV SP stanoven rozsah 20 % ploch"
16.000 * 20/100 = 3,200 [A]

146 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 3,200 ---------- ----------
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

147 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči M2 3,200 ---------- ----------
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

148 985139112 Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 3,200 ---------- ----------
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

149 985311113 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm M2 3,200 ---------- ----------
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

150 985311912 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 3,200 ---------- ----------
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

151 985312114 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm M2 3,200 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

152 985312192 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 3,200 ---------- ----------
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

153 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů M2 3,200 ---------- ----------
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

154 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 3,200 ---------- ----------
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

155 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm M2 3,200 ---------- ----------
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

156 985323912 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě M2 3,200 ---------- ----------
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

3.200 " VV viz. 985112112" = 3,200 [A]

9.2 Bourání a odstranění původních konstrukcí ----------

157 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a M2 153,400 ---------- ----------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

"`betonová dlažba"
157.000 - 9.600 + 6.000 = 153,400 [A]

158 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z ve M2 19,040 ---------- ----------

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

"`kamenná dlažba"
17.040 + 2.000 = 19,040 [A]

159 113107162 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p M2 323,790 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`asfaltová komunikace"
166.790 = 166,790 [A]
"`chodník bet. dlažba"
157.000 = 157,000 [B]
"Celkem: "A+B = 323,790 [C]

160 113107222 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek M2 395,910 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

"`asfaltová komunikace"
395.910 = 395,910 [A]

161 113107322 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k M2 74,710 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 
do 200 mm

"`chodník z bet. dlažby"
6.000 = 6,000 [A]
"`asfaltová komunikace"
12.000 + 11.620 + 6.800 + 2.000 = 32,420 [B]
"`bet. plochy vjezdů"
7.960 + 4.000 + 2.000 + 3.290 = 17,250 [C]
"`kamenná dlažba"
17.040 + 2.000 = 19,040 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 74,710 [E]

162 113107331 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z b M2 17,250 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

"`betonové plochy vjezdů"
7.960 + 4.000 + 2.000 + 3.290 = 17,250 [A]

163 113154112 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v 
trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm M2 595,120 ---------- ----------

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v 
trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`asfaltová komunikace"
"`obrusná vrstva"
395.910 + 12.000 + 11.620 + 6.800 + 166.790 + 2.000 = 595,120 [A]

164 113154114 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v 
trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm M2 595,120 ---------- ----------

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v 
trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

"`asfaltová komunikace"
"`ložná vrstva"
395.910 + 12.000 + 11.620 + 6.800 + 166.790 + 2.000 = 595,120 [A]

165 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých M 105,710 ---------- ----------

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

"`bet. obruba š. 0,15 m"
21.870 + 9.690 + 7.600 + 32.050 + 20.600 + 13.900 = 105,710 [A]

166 890411811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží M3 0,238 ---------- ----------
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

"`1x původní DV"
( 3.14159265359 * ( 0.2175 ) ^ 2 ) * 1.600 = 0,238 [A]

167 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg KUS 1,000 ---------- ----------
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

"`1x původní DV"
1.000 = 1,000 [A]

168 966008221 Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek betonového ne M 6,690 ---------- ----------

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 
mm

"`odvodňovací žlab"
0.650 + 0.500 + 0.500 + 1.680 + 1.680 + 1.680 = 6,690 [A]

9.3 Obrubníky ----------
169 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm M 7,813 ---------- ----------

obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm

170 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm M 4,886 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm

171 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm M 228,439 ---------- ----------
obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm

172 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M 5,192 ---------- ----------
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

173 59217028 obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm M 65,974 ---------- ----------
obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm

"`bet. obruba nájezdová 150x150 mm"
6.000 + 4.50 + 1.500 + 3.470 + 3.510 + 5.810 + 3.000 + 7.160 + 7.030 + 11.490 = 53,470 [A]
1.160 + 4.030 + 3.420 + 2.600 = 11,210 [B]
"Celkem: "A+B = 64,680 [C]
C * 1.02"Koeficient množství" = 65,974 [D]

174 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm M 228,511 ---------- ----------
obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

"`bet. obruba 150x250 mm"
43.510 + 48.000 + 17.540 + 6.100 + 21.810 + 7.390 + 24.210 + 19.150 + 3.000 + 1.300 + 0.430 + 1.410 + 18.000 
= 211,850 [A]
0.720 + 9.460 + 2.000 = 12,180 [B]
"Celkem: "A+B = 224,030 [C]
C * 1.02"Koeficient množství" = 228,511 [D]

175 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm M 51,194 ---------- ----------
obrubník silniční betonový 1000x150x300mm

"`bet. obruba 150x300 mm"
2.130 + 22.760 + 5.760 + 17.300 + 2.240 = 50,190 [A]
A * 1.02"Koeficient množství" = 51,194 [B]

176 59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm M 20,043 ---------- ----------
obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm

177 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be M 338,900 ---------- ----------

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`102A_6_situace_obrub.pdf"
"`bet. obruba 150x250 mm"
43.510 + 48.000 + 17.540 + 6.100 + 21.810 + 7.390 + 24.210 + 19.150 + 3.000 + 1.300 + 0.430 + 1.410 + 18.000 
= 211,850 [A]
0.720 + 9.460 + 2.000 = 12,180 [B]
"`bet. obruba 150x300 mm"
2.130 + 22.760 + 5.760 + 17.300 + 2.240 = 50,190 [C]
"`bet. obruba nájezdová 150x150 mm"
6.000 + 4.50 + 1.500 + 3.470 + 3.510 + 5.810 + 3.000 + 7.160 + 7.030 + 11.490 = 53,470 [D]
1.160 + 4.030 + 3.420 + 2.600 = 11,210 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 338,900 [F]

Poznámka k položce součástí jednotkové ceny je i rozšíření bet. lože pro přilehlé 2 řady bet. dlažby (cca. 40 bm)

178 916133112 Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou betonového, do lože z betonu pro M 19,650 ---------- ----------

Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou

"`102A_6_situace_obrub.pdf"
8.540 + 2.000 = 10,540 [A]
8.110 + 1.000 = 9,110 [B]
"Celkem: "A+B = 19,650 [C]

179 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M 223,960 ---------- ----------

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"`102A_6_situace_obrub.pdf"
"`parková obruba 50x200 mm"
5.780 + 0.150 + 0.500 + 0.410 + 0.500 + 0.500 = 7,840 [A]
44.320 + 2.960 + 20.720 + 33.470 + 36.590 + 17.720 + 1.100 + 11.540 + 24.880 + 14.970 + 6.350 + 1.500 = 
216,120 [B]
"Celkem: "A+B = 223,960 [C]

180 916231213.1 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M 5,090 ---------- ----------

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"`102A_6_situace_obrub.pdf"
"`obruba 100x250 mm"
3.310 + 0.970 + 0.810 = 5,090 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

181 916241113 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého M 7,660 ---------- ----------

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"`102A_6_situace_obrub.pdf"
"`kamenná obruba 250x200 mm podél vodící linie"
3.790 + 3.870 = 7,660 [A]

182 916241213 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostéh M 4,790 ---------- ----------

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"`102A_6_situace_obrub.pdf"
"`kamenná obruba 200x250 mm"
2.250 + 2.540 = 4,790 [A]

997 Přesun sutě ----------

183 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km T 422,671 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

"`uliční smetky "
0.221 + 0.442 = 0,663 [A]
"`podkladní drc. kamenivo (ŠD)"
93.899 + 114.814 + 21.666 = 230,379 [B]
"` asfaltová fréza"
54.751 + 136.878 = 191,629 [C]
"Celkem: "A+B+C = 422,671 [D]

184 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km T 8 030,749 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km



AspeEsticon Strana 39 z 42

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`uliční smetky "
0.221 + 0.442 = 0,663 [A]
"`podkladní drc. kamenivo (ŠD)"
93.899 + 114.814 + 21.666 = 230,379 [B]
"` asfaltová fréza"
54.751 + 136.878 = 191,629 [C]
"Celkem: "A+B+C = 422,671 [D]
D * 19"Koeficient množství" = 8 030,749 [E]

185 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 1 km T 5,817 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

"`beton"
0.211 + 5.606 = 5,817 [A]

186 997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km T 110,523 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

"`beton"
0.211 + 5.606 = 5,817 [A]
A * 19"Koeficient množství" = 110,523 [B]

187 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km T 76,073 ---------- ----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km

"`bet. dlažba"
39.884 = 39,884 [A]
"`kam. dlažba"
7.940 = 7,940 [B]
"`bet. obruba"
21.671 = 21,671 [C]
"`UV + mříž"
0.457 + 0.100 = 0,557 [D]
"`odvod. žlab"
6.021 = 6,021 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 76,073 [F]
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188 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km T 1 445,387 ---------- ----------

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

"`bet. dlažba"
39.884 = 39,884 [A]
"`kam. dlažba"
7.940 = 7,940 [B]
"`bet. obruba"
21.671 = 21,671 [C]
"`UV + mříž"
0.457 + 0.100 = 0,557 [D]
"`odvod. žlab"
6.021 = 6,021 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 76,073 [F]
F * 19"Koeficient množství" = 1 445,387 [G]

189 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 428,488 ---------- ----------
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

"`uliční smetky "
0.221 + 0.442 = 0,663 [A]
"`podkladní drc. kamenivo (ŠD)"
93.899 + 114.814 + 21.666 = 230,379 [B]
"` asfaltová fréza"
54.751 + 136.878 = 191,629 [C]
"`beton"
0.211 + 5.606 = 5,817 [D]
"Celkem: "A+B+C+D = 428,488 [E]

190 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot T 76,073 ---------- ----------
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`bet. dlažba"
39.884 = 39,884 [A]
"`kam. dlažba"
7.940 = 7,940 [B]
"`bet. obruba"
21.671 = 21,671 [C]
"`UV + mříž"
0.457 + 0.100 = 0,557 [D]
"`odvod. žlab"
6.021 = 6,021 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 76,073 [F]

191 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 T 73,850 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

"`beton"
0.211 + 5.606 = 5,817 [A]
"`bet. dlažba"
39.884 = 39,884 [B]
"`bet. obruba"
21.671 = 21,671 [C]
"`UV"
0.457 = 0,457 [D]
"`odvod. žlab"
6.021 = 6,021 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 73,850 [F]

192 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 238,982 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.1] - Chodníky podél silnice II/603

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`uliční smetky "
0.221 + 0.442 = 0,663 [A]
"`podkladní drc. kamenivo (ŠD)"
93.899 + 114.814 + 21.666 = 230,379 [B]
"`kam. dlažba"
7.940 = 7,940 [C]
"Celkem: "A+B+C = 238,982 [D]

193 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 T 191,629 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

"` asfaltová fréza"
54.751 + 136.878 = 191,629 [A]

998 Přesun hmot ----------
194 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 308,144 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

195 998223091 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m T 308,144 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

N01 Práce a konstrukce vyvolané prováděním stavby ----------
196 RKON0001 Posunutí pilíře RIS do nové pozice včetně nezbytných souvisejících činností KUS 1,000 ---------- ----------

Posunutí pilíře RIS do nové pozice včetně nezbytných souvisejících činností

197 RKON0002 Úprava stávající šachty dle potřeb stavby KUS 1,000 ---------- ----------
Úprava stávající šachty dle potřeb stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 390474-9 - II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů (PDPS)

Objekt: 2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,000

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 106.2.2 Drobná architektura ----------

1.1 Zemní práce ----------

9 131313701.109 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 soudržných M3 1,152 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 soudržných

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x lavička bez opěradla"
( 0.600 * 1.200 * 0.800 ) * 2 * 1.000 = 1,152 [A]

10 162751137.110 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 0,576 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
1.152 " VV viz. 131313701" = 1,152 [A]
-0.576 " VV viz. 174111101" = -    0,576 [B]
"Celkem: "A+B = 0,576 [C]

11 162751139.111 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 5,760 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

0.576 " VV viz. 162751137" = 0,576 [A]
A * 10"Koeficient množství" = 5,760 [B]

12 167111102.112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 M3 0,576 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
1.152 " VV viz. 131313701" = 1,152 [A]
- 0.576 " VV viz. 174111101" = -    0,576 [B]
"Celkem: "A+B = 0,576 [C]

13 171201231.113 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 1,008 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
1.152 " VV viz. 131313701" = 1,152 [A]
- 0.576 " VV viz. 174111101" = -    0,576 [B]
"Celkem: "A+B = 0,576 [C]
C * 1.75"Koeficient množství" = 1,008 [D]

Poznámka k položce pro VV SP stanovena směrná hmotnost zeminy 1750 kg/m3

14 171251201.114 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru M3 0,576 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
1.152 " VV viz. 131313701" = 1,152 [A]
- 0.576 " VV viz. 174111101" = -    0,576 [B]
"Celkem: "A+B = 0,576 [C]

15 174111101.115 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 0,576 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`zpětný zásyp zeminou z výkopku"
"`1x lavička bez opěradla"
( 0.600 * 1.200 * 0.800 ) * 2 * 1.000 = 1,152 [A]
- ( 0.400 * 0.900 * 0.800 ) * 2 * 1.000 = -    0,576 [B]
"Celkem: "A+B = 0,576 [C]

16 174111109.116 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem M3 0,576 ---------- ----------
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem

0.576 " VV viz. 174111101" = 0,576 [A]

1.2 Zemní práce ----------

17 131351100.117 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 M3 1,000 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`odvodnění přístřešku do vsakovací jámy"
"`pro VV SP stanoven objem 1 m3"
1.000 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 132351251.118 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 M3 4,194 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`ZPas(y) pro autobusový přístřešek"
( 0.900 * 0.500 + 0.900 * 0.500 + 5.990 * 0.850 ) * 0.700 = 4,194 [A]

19 162751137.119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 5,194 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

"`přebytečná zemina na trvalou skládku"
1.000 " VV viz. 131351100" = 1,000 [A]
4.194 " VV viz. 132351251" = 4,194 [B]
"Celkem: "A+B = 5,194 [C]

20 162751139.120 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 51,940 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

"`přebytečná zemina na trvalou skládku"
1.000 " VV viz. 131351100" = 1,000 [A]
4.194 " VV viz. 132351251" = 4,194 [B]
"Celkem: "A+B = 5,194 [C]
C * 10"Koeficient množství" = 51,940 [D]

21 171201231.121 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 9,090 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"`přebytečná zemina na trvalou skládku"
"`pro VV SP stanovena objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3"
1.000 " VV viz. 131351100" = 1,000 [A]
4.194 " VV viz. 132351251" = 4,194 [B]
"Celkem: "A+B = 5,194 [C]
C * 1.75"Koeficient množství" = 9,090 [D]

22 171251201.122 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru M3 5,194 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

"`přebytečná zemina na trvalou skládku"
1.000 " VV viz. 131351100" = 1,000 [A]
4.194 " VV viz. 132351251" = 4,194 [B]
"Celkem: "A+B = 5,194 [C]

1.3 Zemní práce ----------

23 131313701.123 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 soudržných M3 0,288 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 soudržných

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`2x označník"
( 0.400 * 0.600 * 0.600 ) * 2.000 = 0,288 [A]

24 162751137.124 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 0,288 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
"Celkem: "A = 0,288 [B]

25 162751139.125 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 2,880 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

0.288 " VV viz. 162751137" = 0,288 [A]
A * 10"Koeficient množství" = 2,880 [B]

26 167111102.126 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 M3 0,288 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
"Celkem: "A = 0,288 [B]

27 171201231.127 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 0,504 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
"Celkem: "A = 0,288 [B]
B * 1.75"Koeficient množství" = 0,504 [C]

Poznámka k položce pro VV SP stanovena směrná hmotnost zeminy 1750 kg/m3

28 171251201.128 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru M3 0,288 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
"Celkem: "A = 0,288 [B]

1.4 Zemní práce ----------

29 131313701.129 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 soudržných M3 2,880 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 soudržných

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`5x vlajkový stožár"
( 0.800 * 0.800 * 0.900 )  *  5.000 = 2,880 [A]

30 162751137.130 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 1,620 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
2.880 " VV viz. 131313701" = 2,880 [A]
- 1.260 " VV viz. 174111101" = -    1,260 [B]
"Celkem: "A+B = 1,620 [C]

31 162751139.131 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 16,200 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

1.620 " VV viz. 162751137" = 1,620 [A]
A * 10"Koeficient množství" = 16,200 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32 167111102.132 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 M3 1,620 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
2.880 " VV viz. 131313701" = 2,880 [A]
- 1.260 " VV viz. 174111101" = -    1,260 [B]
"Celkem: "A+B = 1,620 [C]

33 171201231.133 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 2,835 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
2.880 " VV viz. 131313701" = 2,880 [A]
- 1.260 " VV viz. 174111101" = -    1,260 [B]
"Celkem: "A+B = 1,620 [C]
C * 1.75"Koeficient množství" = 2,835 [D]

Poznámka k položce pro VV SP stanovena směrná hmotnost zeminy 1750 kg/m3

34 171251201.134 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru M3 2,835 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
2.880 " VV viz. 131313701" = 2,880 [A]
- 1.260 " VV viz. 174111101" = -    1,260 [B]
"Celkem: "A+B = 1,620 [C]
C * 1.75"Koeficient množství" = 2,835 [D]

35 174111101.135 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 1,260 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`zpětný zásyp zeminou z výkopku"
"`5x vlajkový stožár"
( 0.800 * 0.800 * 0.900 )  *  5.000 = 2,880 [A]
- ( 0.600 * 0.600 * 0.900 )  *  5.000 = -    1,620 [B]
"Celkem: "A+B = 1,260 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
36 174111109.136 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem M3 1,260 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
1.260 " VV viz. 174111101" = 1,260 [A]

1 Zemní práce ----------

1 131313701.101 Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 soudržných M3 0,288 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 soudržných

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x odpadkový koš"
( 0.600 * 0.600 * 0.800 ) * 1.000 = 0,288 [A]

2 162751137.102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 0,128 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
- 0.160 " VV viz. 174111101" = -    0,160 [B]
"Celkem: "A+B = 0,128 [C]

3 162751139.103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži M3 1,280 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

0.128 " VV viz. 162751137" = 0,128 [A]
A * 10"Koeficient množství" = 1,280 [B]

4 167111102.104 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 M3 0,128 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 a 5

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
- 0.160 " VV viz. 174111101" = -    0,160 [B]
"Celkem: "A+B = 0,128 [C]

5 171201231.105 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 0,224 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
- 0.160 " VV viz. 174111101" = -    0,160 [B]
"Celkem: "A+B = 0,128 [C]
C * 1.75"Koeficient množství" = 0,224 [D]

Poznámka k položce pro VV SP stanovena směrná hmotnost zeminy 1750 kg/m3

6 171251201.106 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru M3 0,128 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

"`přebytečná zemina z výkopku na trvalou skládku"
0.288 " VV viz. 131313701" = 0,288 [A]
- 0.160 " VV viz. 174111101" = -    0,160 [B]
"Celkem: "A+B = 0,128 [C]

7 174111101.107 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 0,160 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`zpětný zásyp zeminou z výkopku"
"`1x odpadkový koš"
( 0.600 * 0.600 * 0.800 ) * 1.000 = 0,288 [A]
- ( 0.400 * 0.400 * 0.800 ) * 1.000 = -    0,128 [B]
"Celkem: "A+B = 0,160 [C]

8 174111109.108 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem M3 0,160 ---------- ----------
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem

0.160 " VV viz. 174111101" = 0,160 [A]

2.1 Zakládání ----------
40 275313611.140 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 0,128 ---------- ----------

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x odpadkový koš"
( 0.400 * 0.400 * 0.800 ) * 1.000 = 0,128 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
41 275351121.141 Bednění základů patek zřízení M2 1,280 ---------- ----------

Bednění základů patek zřízení
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x odpadkový koš"
( 0.400 * 4 * 0.800 ) * 1.000 = 1,280 [A]

42 275351122.142 Bednění základů patek odstranění M2 1,280 ---------- ----------
Bednění základů patek odstranění

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x odpadkový koš"
( 0.400 * 4 * 0.800 ) * 1.000 = 1,280 [A]

2.2 Zakládání ----------

43 272353112.143 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průř KUS 5,000 ---------- ----------

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`5x vlajkový stožár"
"`5,000"
5 = 5,000 [A]

44 275313611.144 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 1,620 ---------- ----------
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`5x vlajkový stožár"
( 0.600 * 0.600 * 0.900 )  *  5.000 = 1,620 [A]

45 275351121.145 Bednění základů patek zřízení M2 10,800 ---------- ----------
Bednění základů patek zřízení

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`5x vlajkový stožár"
( 0.600 * 4 * 0.900 )  *  5.000 = 10,800 [A]

46 275351122.146 Bednění základů patek odstranění M2 10,800 ---------- ----------
Bednění základů patek odstranění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`5x vlajkový stožár"
( 0.600 * 4 * 0.900 )  *  5.000 = 10,800 [A]

47 278311042.147 Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho otvoru přes 
0,02 do 0,10 m3 M3 0,160 ---------- ----------

Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho otvoru přes 
0,02 do 0,10 m3

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`5x vlajkový stožár"
( 0.200 * 0.200 * 0.800 ) * 5.000 = 0,160 [A]

2.3 Zakládání ----------
48 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 0,576 ---------- ----------

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x lavička bez opěradla"
"`( 0,400 * 0,900 * 0,800 ) * 2"
0.576 = 0,576 [A]

49 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 4,160 ---------- ----------
Bednění základů patek zřízení

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x lavička bez opěradla"
(( 0.400 * 2 + 0.900 * 2 ) * 0.800 ) * 2 * 1.000 = 4,160 [A]

50 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 4,160 ---------- ----------
Bednění základů patek odstranění

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x lavička bez opěradla"
(( 0.400 * 2 + 0.900 * 2 ) * 0.800 ) * 2 * 1.000 = 4,160 [A]

2.4 Zakládání ----------

51 211511111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým 
kamenem netříděným M3 1,000 ---------- ----------

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým 
kamenem netříděným
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`odvodnění přístřešku do vsakovací jámy"
"`pro VV SP stanoven objem 1 m3"
1.000 = 1,000 [A]

52 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 0,599 ---------- ----------
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`ZPas(y) pro autobusový přístřešek"
"`ŠTP podsyp tl. 100 mm"
( 0.900 * 0.500 + 0.900 * 0.500 + 5.990 * 0.850 ) * 0.100 = 0,599 [A]

53 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 M3 3,595 ---------- ----------
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`ZPas(y) pro autobusový přístřešek"
( 0.900 * 0.500 + 0.900 * 0.500 + 5.990 * 0.850 ) * 0.600 = 3,595 [A]

54 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení M2 10,368 ---------- ----------
Bednění základů pasů rovné zřízení

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`ZPas(y) pro autobusový přístřešek"
( 5.990 + 1.750 * 2 + 0.500 * 2 + 0.900 * 2 + 4.990 ) * 0.600 = 10,368 [A]

55 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění M2 10,368 ---------- ----------
Bednění základů pasů rovné odstranění

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`ZPas(y) pro autobusový přístřešek"
( 5.990 + 1.750 * 2 + 0.500 * 2 + 0.900 * 2 + 4.990 ) * 0.600 = 10,368 [A]

2 Zakládání ----------
37 275313611.137 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 0,288 ---------- ----------

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`2x označník"
( 0.400 * 0.600 * 0.600 ) * 2.000 = 0,288 [A]

38 275351121.138 Bednění základů patek zřízení M2 2,400 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Bednění základů patek zřízení

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`2x označník"
(( 0.400 * 2 + 0.600 * 2 ) * 0.600 ) * 2.000 = 2,400 [A]

39 275351122.139 Bednění základů patek odstranění M2 2,400 ---------- ----------
Bednění základů patek odstranění

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`2x označník"
(( 0.400 * 2 + 0.600 * 2 ) * 0.600 ) * 2.000 = 2,400 [A]

21-M Elektromontáže ----------

56 210100096 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly 
do 2,5 mm2 KUS 10,000 ---------- ----------

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu 
žíly do 2,5 mm2

57 210103001 Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 80, průměru trubky nebo 
kabelu d 32 KUS 2,000 ---------- ----------

Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnic DN 80, průměru trubky nebo 
kabelu d 32

58 210220022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů 
FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zá M 6,000 ---------- ----------

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x silnoproud + 1x slaboproud"
3.000 * 2 = 6,000 [A]

59 210280001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč KUS 1,000 ---------- ----------

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

60 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného KUS 1,000 ---------- ----------
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného

61 210812061 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1, M 70,000 ---------- ----------

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-
R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu"
70.000 = 70,000 [A]

62 210950121 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy M 70,000 ---------- ----------

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo 
tvárnicové trasy

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu (chránička)"
70.000 = 70,000 [A]

63 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 M 80,500 ---------- ----------
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

64 35431019 svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby KUS 2,000 ---------- ----------
svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby

65 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod KG 0,925 ---------- ----------
drát D 8mm FeZn pro hromosvod

"`0,134 kg/m´"
6.000 * 0.134 = 0,804 [A]
A * 1.15"Koeficient množství" = 0,925 [B]

66 48487001 vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 32 KUS 2,000 ---------- ----------
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 80, potrubí d 32

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby ----------

67 220261661 Značení trasy vedení včetně značení trasy podle plánu, vyznačení šíře drážek nebo úchytných bodů, vyznačení 
průchodu, krabic a vývodu M 70,000 ---------- ----------

Značení trasy vedení včetně značení trasy podle plánu, vyznačení šíře drážek nebo úchytných bodů, vyznačení 
průchodu, krabic a vývodu

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení slaboproudu"
70.000 = 70,000 [A]

68 220270242 Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, 
manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo M 70,000 ---------- ----------

Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, 
manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení slaboproudu"
70.000 = 70,000 [A]

69 220300523 Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 4 žil 1,50 mm2 KUS 4,000 ---------- ----------
Ukončení vodiče na svorkovnici na kabelu CMSM do 4 žil 1,50 mm2

70 34121263 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 M 80,500 ---------- ----------
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------
71 28613840 potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 32x1,9mm PN10 M 4,120 ---------- ----------

potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 32x1,9mm PN10

72 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE M 147,000 ---------- ----------
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

73 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru KM 0,140 ---------- ----------
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu"
70.000 / 1000 = 0,070 [A]
"`1x napájení slaboproudu"
70.000 / 1000 = 0,070 [B]
"Celkem: "A+B = 0,140 [C]

74 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru KM 0,140 ---------- ----------
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu"
70.000 / 1000 = 0,070 [A]
"`1x napájení slaboproudu"
70.000 / 1000 = 0,070 [B]
"Celkem: "A+B = 0,140 [C]

75 460061151 Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot zřízení M 140,000 ---------- ----------
Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot zřízení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
70.000 * 2 = 140,000 [A]

76 460061152 Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot odstranění M 140,000 ---------- ----------
Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot odstranění

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
70.000 * 2 = 140,000 [A]

77 460061171 Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění M 140,000 ---------- ----------
Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
70.000 * 2 = 140,000 [A]

78 460161163 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní M 70,000 ---------- ----------

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
"`výkopek uložený podél výkopu pro zpětný zásyp"
70.000 = 70,000 [A]

79 460241111 Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny M3 17,150 ---------- ----------
Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny

70.000 * 0.350 * 0.700 = 17,150 [A]

80 460242211 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení KUS 10,000 ---------- ----------
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení

81 460242221 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu M 70,000 ---------- ----------
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

82 460341113 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m M3 4,900 ---------- ----------

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
"`přebytečný výkopek po zpětném zásypu"
70.000 * 0.350 * 0.200 = 4,900 [A]

83 460341121 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za M3 93,100 ---------- ----------

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
"`přebytečný výkopek po zpětném zásypu"
70.000 * 0.350 * 0.200 = 4,900 [A]
A * 19"Koeficient množství" = 93,100 [B]

84 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04 T 8,575 ---------- ----------

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`pro VV SP stanovena objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
"`přebytečný výkopek po zpětném zásypu"
70.000 * 0.350 * 0.200 = 4,900 [A]
A * 1.75"Koeficient množství" = 8,575 [B]

85 460371123 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 M3 4,900 ---------- ----------
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
"`přebytečný výkopek po zpětném zásypu"
70.000 * 0.350 * 0.200 = 4,900 [A]

86 460451173 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubk M 70,000 ---------- ----------

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
"`výkopek uložený podél výkopu pro zpětný zásyp"
70.000 = 70,000 [A]

87 460541122 Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním M2 24,500 ---------- ----------
Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
70.000 * 0.350 = 24,500 [A]

88 460661512 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky 
přes 25 do 50 cm M 70,000 ---------- ----------

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky 
přes 25 do 50 cm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
70.000 = 70,000 [A]

89 460671112 Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm M 140,000 ---------- ----------
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x napájení silnoproudu + 1x napájení slaboproudu"
"`společná kabelová trasa dl. cca. 70 m"
70.000 * 2 = 140,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

90 460742131 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s 
obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm M 4,000 ---------- ----------

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s 
obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`2x chránička pro el. kabel D 32 dl. 2 m"
"`1x silnoproud + 1x slaboproud"
2.000 * 2 = 4,000 [A]

91 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm M 140,000 ---------- ----------
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`1x chránička silnoproud"
70.000 = 70,000 [A]
"`1x chránička slaboproud"
70.000 = 70,000 [B]
"Celkem: "A+B = 140,000 [C]

92 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m T 0,915 ---------- ----------
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m

5 Komunikace pozemní ----------
93 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm M2 15,000 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
6.000 * 2.500 = 15,000 [A]

94 59245270 dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná M2 15,450 ---------- ----------
dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná

95 596211110 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn M2 15,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
6.000 * 2.500 = 15,000 [A]

767 Konstrukce zámečnické ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

96 767114255 Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do betonu bez požární 
odolnosti, plochy přes 15 m2 M2 28,762 ---------- ----------

Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do betonu bez požární 
odolnosti, plochy přes 15 m2

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`max. výška 2,55 m"
1.700 * 5.580 + 1.855 * 5.580 + ( 1.750 * 2.550 *2 ) = 28,762 [A]

97 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m T 1,235 ---------- ----------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

98 RMAT0005 autobusový zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 9m2 (1,7x5,5 m) KUS 1,000 ---------- ----------
autobusový zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 9m2 (1,7x5,5 m)

Poznámka k položce

Doplňkové informace :
-  ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi v zadní a v bočních stěnách a skleněnou střechou je na místě 
instalace smontována pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli
- ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem
- nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového 
plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také 
odvodnění střechy
- stěny : kalené sklo s bezpečnostním potiskem
- střecha :  jednoduché kalené sklo s potiskem
-  integrovaná lavička tvořená sedákem z 10ti lamel z masivního tropického dřeva, opatřená venkovní povrchovou 
úpravou. Lavička je upevněna v ocelových držácích a má samostatné kotvení
- integrovaná uzamykatelná vitrína 940x700x40 mm
- kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí
- Třída provedení dle ČSN EN 1090-2+A1:2011 EXC2 (CC2 / PC2 / SC1)
- Zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 Plošná zátěž = 1,5kN/m2 (150kg/m2) 
- Zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4 Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod)
- USB modul vhodný do všech přístřešků s lavičkou
- nabíjení a napájení mobilních zařízení pomocí USB kabelu
- Modul má dvě zásuvky USB typu A
-  jeden USB modul na boční straně lavičky
- Napájení : 85-264 V AC (47-440 Hz)
- Výstupní napětí : 5 V DC
- Nabíjecí proud : max. 1 A/ kanál (nabíjecí výkon 5W/ kanál) 
- Stupeň krytí : IP 66

8 Trubní vedení ----------
99 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 M 5,150 ---------- ----------

trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8

100 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
redukce kanalizační PVC 160/110

101 28651202 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45° KUS 2,000 ---------- ----------
koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°

102 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 M 5,000 ---------- ----------
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`odvodnění přístřešku do vsakovací jámy"
"`pro VV SP stanovena délka 5 m"
5.000 = 5,000 [A]

103 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo 
hrdlových uzávěrů DN 150 KUS 2,000 ---------- ----------

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo 
hrdlových uzávěrů DN 150

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`odvodnění přístřešku do vsakovací jámy"
"`2x K-45°"
2.000 = 2,000 [A]

104 877310330 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 150 KUS 1,000 ---------- ----------

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 150

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`odvodnění přístřešku do vsakovací jámy"
"`1x Redukce 100/150"
1.000 = 1,000 [A]

9.1 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------
107 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby KUS 1,000 ---------- ----------

Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x lavička bez opěradla"
"`1,000"
1 = 1,000 [A]

108 953961111 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 
mm KUS 4,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 
mm

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x lavička bez opěradla"
4.000 * 1 = 4,000 [A]

109 953965111 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm KUS 4,000 ---------- ----------
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x lavička bez opěradla"
4.000 * 1 = 4,000 [A]

110 RMAT0002 lavička parková - Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými (tropické dřevo) lamelami 
pomocí šroubových spojů z nerezu. Sedák tvoří 9 l KUS 1,000 ---------- ----------

lavička parková - Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými (tropické dřevo) lamelami 
pomocí šroubových spojů z nerezu. Sedák tvoří 9 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu (30x40 mm) 
délky 1800 mm a 4 oblé lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu (32×40 mm) délky 1800 mm. 
Barevnost ocelové konstrukce: RAL 7016 Antracitová šedá. Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí 
závitových tyčí M8.

9.2 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------
111 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm M 17,340 ---------- ----------

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

112 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z M 17,000 ---------- ----------

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
6.000 *2 + 2.500 * 2 = 17,000 [A]

113 953961113.1.1 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 
110 mm KUS 16,000 ---------- ----------

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 
110 mm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`8x kotvení sloupku přístřešku M12/200"
8.000 = 8,000 [A]
"`8x kotvení sloupku lavičky M12/200"
8.000 = 8,000 [B]
"Celkem: "A+B = 16,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

114 953961114.1.2 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 
125 mm KUS 20,000 ---------- ----------

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 
125 mm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`20x kotvení sloupku přístřešku M16/250"
20.000 = 20,000 [A]

115 953965122 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 200 mm KUS 16,000 ---------- ----------
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 200 mm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`8x kotvení sloupku přístřešku M12/200"
8.000 = 8,000 [A]
"`8x kotvení sloupku lavičky M12/200"
8.000 = 8,000 [B]
"Celkem: "A+B = 16,000 [C]

116 953965132 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 250 mm KUS 20,000 ---------- ----------
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 250 mm

"`1x autobusový přístřešek kryté plochy 9m2 (1,70x5,5 m)"
"`20x kotvení sloupku přístřešku M16/250"
20.000 = 20,000 [A]

117 966001212 Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby KUS 1,000 ---------- ----------
Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby

"`C.1_Situační_výkres_širších_vztahů"
"`stávající autobusový přístřešek"
"`1x lavička"
1.000 = 1,000 [A]

118 966001312 Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby KUS 1,000 ---------- ----------
Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby

"`C.1_Situační_výkres_širších_vztahů"
"`stávající autobusový přístřešek"
"`1x bet. odpadkový koš"
1.000 = 1,000 [A]

119 966071111 Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t T 1,000 ---------- ----------
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`C.1_Situační_výkres_širších_vztahů"
"`stávající autobusový přístřešek"
"`pro VV SP stanovena celková hmotnost přístřešku cca. 1100 kg (konstrukce + opláštění střechy)"
1000.00 * 0.001 = 1,000 [A]

120 977271112 Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 500 do 1000 mm2 KUS 6,000 ---------- ----------
Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 500 do 1000 mm2

"`C.1_Situační_výkres_širších_vztahů"
"`stávající autobusový přístřešek"
"`6x sloupek přístřešku"
"`pro VV SP stanoven sloupek z TR 48,3x5 mm"
6.000 = 6,000 [A]

9.3 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------
121 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 32,000 ---------- ----------

Rozcestník - šířka 5m, výška 3,2m. Množství 2 ks
(5*3.2)*2 = 32,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

122 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

Ocelové sloupky se zabetonováním - viz. TZ
4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

123 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby KUS 1,000 ---------- ----------
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x odpadkový koš"
"`2,000/ 2"
1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

124 953961113 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 
110 mm KUS 4,000 ---------- ----------

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 
110 mm

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x odpadkový koš"
4.000 * 1 = 4,000 [A]

125 953965121 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm KUS 4,000 ---------- ----------
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x odpadkový koš"
4.000 * 1 = 4,000 [A]

126 RMAT0001 odpadkový koš - Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí šroubových 
spojů z nerezu. Ocelová konstrukce je opatřena ochra KUS 1,000 ---------- ----------

odpadkový koš - Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí 
šroubových spojů z nerezu. Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím 
lakem. Nosnou kostru tvoří svařenec z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 mm a trubky průřezu 80x2. 
Opláštění tvoří 26 vertikálních lamel z tropického dřeva obdélníkového průřezu 15 x 35 x 800 mm. Vnitřní nádoba 
- ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 45 l. Barevnost ocelové konstrukce: RAL 7016 Antracitová 
šedá. kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12.

9.4 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

127 946111113 Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž KUS 1,000 ---------- ----------

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x totem ČSPH"
"`1,000"
1 = 1,000 [A]

128 946111213 Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně KUS 5,000 ---------- ----------

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití



AspeEsticon Strana 26 z 29

10/04/2025 15:413.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x totem ČSPH"
"`1,000"
1 = 1,000 [A]
A * 5"Koeficient množství" = 5,000 [B]

129 946111813 Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž KUS 1,000 ---------- ----------

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky 
do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x totem ČSPH"
"`1,000"
1 = 1,000 [A]

130 RKON0001 Totem pro ČSPH - Stávající totem čerpací stanice pohonných hmot bude zachován, pouze dojde k úpravě 
konstrukce nosného sloupu – jeho navýšení, aby byla dosažena KPL 1,000 ---------- ----------

Totem pro ČSPH - Stávající totem čerpací stanice pohonných hmot bude zachován, pouze dojde k úpravě 
konstrukce nosného sloupu – jeho navýšení, aby byla dosažena minimální podchozí výška 2,1 m pod výložníkem 
stojanu s informacemi o cenách. Navržená úprava bude detailněji zpracována před realizací projektu a 
odsouhlasena statikem.

"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`1x totem ČSPH"
"`úprava stávajícího totemu v TZ SO 901"
"`1,000"
1 = 1,000 [A]

9.5 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------
131 936001001 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t KUS 2,000 ---------- ----------

Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`2x označník"
"`2,000"
2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

132 953961114 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 
125 mm KUS 8,000 ---------- ----------

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 
125 mm

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`2x označník"
4.000 * 2 = 8,000 [A]

133 953965131 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm KUS 8,000 ---------- ----------
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`2x označník"
4.000 * 2 = 8,000 [A]

134 RMAT0003 označník autobusové zastávky - Ocelová konstrukce sloupu opatřená ochranou vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 antracitová šedá.  Kot KUS 2,000 ---------- ----------

označník autobusové zastávky - Ocelová konstrukce sloupu opatřená ochranou vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem v odstínu RAL 7016 antracitová šedá.  Kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí 
závitových tyčí M16.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------
105 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t KUS 5,000 ---------- ----------

Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t
"`Množství určené pomocí aplikace Výměry."
"`901_2_Výkres_drobné_architektury.pdf"
"`5x vlajkový stožár"
"`5,000"
5 = 5,000 [A]

106 RMAT0004 vlajkový stožár - Kuželový vlajkový stožár opatřený dvěma kladkami sloužícími k napnutí lanka, na které bude 
umístěna vlajka, ocel žárově zinkovaná, povrchová ú KUS 5,000 ---------- ----------

vlajkový stožár - Kuželový vlajkový stožár opatřený dvěma kladkami sloužícími k napnutí lanka, na které bude 
umístěna vlajka, ocel žárově zinkovaná, povrchová úprava nátěrem v barevnosti RAL 7016 antracitová šedá, 
ocelové lanko vedené středem stožáru, uzamykatelné provedení, výška stožáru 6 m.

997 Přesun sutě ----------

135 997013635 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 20 03 01 T 1,220 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 20 03 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`parková lavička autobusového přístřešku"
0.075 = 0,075 [A]
"`odpadkový koš autobusového přístřešku"
0.145 = 0,145 [B]
"`konstrukce autobusového přístřešku"
1.000 = 1,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 1,220 [D]

136 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km T 1,220 ---------- ----------
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

"`parková lavička autobusového přístřešku"
0.075 = 0,075 [A]
"`odpadkový koš autobusového přístřešku"
0.145 = 0,145 [B]
"`konstrukce autobusového přístřešku"
1.000 = 1,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 1,220 [D]

137 997231119 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám 
za každý další započatý 1 km T 23,180 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám 
za každý další započatý 1 km

"`parková lavička autobusového přístřešku"
0.075 = 0,075 [A]
"`odpadkový koš autobusového přístřešku"
0.145 = 0,145 [B]
"`konstrukce autobusového přístřešku"
1.000 = 1,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 1,220 [D]
D * 19"Koeficient množství" = 23,180 [E]

138 997231511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na 
dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraný T 1,220 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na 
dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[Řada 100]/[SO 106]/[SO 106.2]/[SO 106.2.2] - Drobná architektura

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"`parková lavička autobusového přístřešku"
0.075 = 0,075 [A]
"`odpadkový koš autobusového přístřešku"
0.145 = 0,145 [B]
"`konstrukce autobusového přístřešku"
1.000 = 1,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 1,220 [D]

998 Přesun hmot ----------
139 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 25,443 ---------- ----------

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m


