
 

 
 

V Říčanech dne 11. 04. 2025 

Reg. č.: VZ-600/00066001/2024 

Č.j.: 2261/24/KSUS/R-10 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 181-190 k veřejné zakázce: 

II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

181. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. Úprava množství položky na 4.56m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V Říčanech dne 11. 04. 2025 

Reg. č.: VZ-600/00066001/2024 

Č.j.: 2261/24/KSUS/R-10 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

182. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Dotčené SO (101, 103, 104, 101.4) – úprava množství položek – sjednocení m. 

jedn. na m3 - POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A 

TDI A SOUHLASU OBJEDNATELE a TDI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V Říčanech dne 11. 04. 2025 

Reg. č.: VZ-600/00066001/2024 

Č.j.: 2261/24/KSUS/R-10 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

183. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace 

Doplnění pol. 914561, pol. 914911 

 

184. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 101 se nachází položka, kde Zadavatel uvádí, že se jedná o m2 avšak 

položka je s MJ m3. Žádáme Zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu 

prací. 

29 
1289

3 R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 
   25 

000,000 

    

DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH 
 
 
 
POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A 
TDS A SOUHLASU TDI! 
 
Položka přidaná na základě provedeného diagnostického 
průzkumu vozovky kvůli přítomností v podkladních 
vrstvách balvanité sypaniny 
 
Orijentáční plocha je 25000m2   

    25000 = 25000,000 [A]   
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. U všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) úprava množství, 

popisu k položkám a MJ na m3 

 

185. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací SO 102 se nachází položka 014102.R1ULOŽENÍ ODPADU ZE 

STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - 

RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, která se odkazuje na položku 113138. Avšak u 

skládkovného se jedná o chybu v výpočtu a místo 7,5 m3 se uvádí 70,5 m3.  

Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Úprava množství pol. 014102.R2 
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186. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 103 se nachází položka 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III v 

množství 1.000 m3. Avšak v podrobném popisu se uvádí, že se jedná o 25.000 m2. 

Tudíž by se jednalo o průměrně 4 cm předrcení na plochu. Žádáme Zadavatele o 

prověření soupisu prací.     

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. U všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) úprava množství, 

popisu k položkám a MJ na m3 

 

187. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 104 se nachází položka 12893.R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III v 

množství 500 m3. Avšak v podrobném popisu se uvádí, že se jedná o 25.000 m2. 

Tudíž by se jednalo o průměrně 2 cm předrcení na plochu. Žádáme Zadavatele o 

prověření soupisu prací.     

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. U všech dotčených SO (101, 103, 104, 101.4) úprava množství, 

popisu k položkám a MJ na m3 
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188. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 107 se nachází položka 014102.R2 

3 
01410

2 R3 

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S 
OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ 
STŘEDISKO T     618,660 

    

Materiál z pol.: 12980, 129971, 132738R 
 
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03, koef. 2.1 t/m3 
 
Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - 
nevhodný materiál pro další použí na této stavbě 
 
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na 
skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného 
typu odpadu.  
Zhotovitel doloží  platné oprávnění opravňující ho k 
nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení 
tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, 
názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto 
průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.   

    (0.1+2+292.5)*2.1 = 618,660 [A]   

 

Kde se odkazuje na položky 12980, 129971 které  násobí koeficientem 2,1. Avšak 

položky jsou již uvedeny v tunách a není potřeba je dále násobit objemovou 

hmotností. 

28 
1298

0   ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS     1,000 

    

Odvoz materiálu na skládku 
cca 0,1 t   

    1 = 1,000 [A]   

29 
1299

71   ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M     20,000 

    2 t odpadu na skládku k recyklací   

    20 = 20,000 [A]   

Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.  

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. Úprava množství v SP  
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189. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 107 se nachází položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ v množství 3.817,7 m3, kde se odkazuje na položky 

123738.R2 v množství 1.200 m3 a 132738.R v množství 2617,7 m3. Avšak 

položka 132738.R má uvedené množství 292,5 m3. 

30 
1327

38 R HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ M3     292,500 

    Zatrubněný příkop   

    4.5*65*1 = 292,500 [A]   

 

31 
1712

0   
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ M3    3 817,700 

    

Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 
132738R, 123738R2   

    2617.7+1200 = 3817,700 [A]   

Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Souhlasíme. Úprava množství v SP  

 

190. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V SO 103 se uvažuje s položkou 56140J SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ 

CEMENTEM  SC C 18/24, kde je vůči vzorovým příčným, kde se uvádí KSC I 

(tedy SC 8/10)  řezem rozpor. Žádáme Zadavatele o odstranění chyby 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Pol. 56140J nahrazená pol. 56140G  

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls 

• SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml 

• II-603 Sulice - zadávací dokumentace.pdf – změněna výše jistoty 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 

248.810.252,00 bez DPH z toho pro Zadavatele 2 činí maximální cena 3.953.397,00 Kč bez 

DPH a dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 16. 05. 2025 v 9:00. 
 
 


