


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:        II/272 Dolní Cetno - Pětikozly


Místo realizace: silnice III/272 od obce Dolní Cetno ke křižovatce se sil. III/27229

Staničení: km 40,606 – 42,009 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 0333A053 a 0333A055)
                  délka úseku 1 403 m, prům. šířka 6,0 m, plocha 8968 m2 
                  ( 8418 m2 + 550 m2 křižovatka se sil. III/27229 a hospodářský sjezd )
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci II. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, nákladní tak i autobusovou dopravu. Úsek je dlouhý 1 403 m je značně nerovný po častých opravách. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.


Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací II/272.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.



Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a na konci úseku, dále frézování zápichu v křižovatce se sil. III/27229 (směr obec Pětikozly). Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl. a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50mm včetně spojovacích postřiků (včetně uvedené křižovatky na sil. III/27229  +550 m2), dále ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Součástí stavebních prací je sejmutí navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, čištění příkopů do 0,5m3/m s odvozem, obnova VDZ barva/plast a instalace směrových sloupků a nástavců směrových sloupků na svodidla.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).




Termín realizace: r. 2025/26  –  předpoklad 6 týdnů


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Kapitola 12
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)



Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.


Fotodokumentace:	
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Kontakty:
Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: jaroslav.hejduk@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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