


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:                III/10169 Škvorec


Místo realizace: 	silnice III/10169 v průjezdním úseku mezi obcemi Škvorec -  Hradešín

Staničení: 	km 0,128 do 1,759 (CleveRA verze sítě 2107)
                                   (mezi uzlovými body 1313A047 a 1331B015)
                                   délka úseku: 1631 m , prům. šířka 6 m,  plocha 9786 m2 
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, v průjezdním obce Škvorec a průjezdním úseku mezi obcemi Škvorec - Hradešín. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, ž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny.

Základní popis akce: 
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/10169. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.



Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno plošné frézování 90mm v intravilánu obce Škvorec (km 0,128 – 0,850) a zápichů na konci úseku. V extravilánu (km 0,850 – 1,759) pokládka navrch. Bude položena vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm a to včetně spojovacích postřiků. Součástí stavebních prací je sanace podkladních vrstev (1200 m2 – bude stanoveno na místě), dále zalití spár asfaltovou zálivkou, úprava uličních znaků, odstranění navýšených krajnic, zřízení nových krajnic z R-materiálu, obnova příkopů včetně odvozu materiálu, zřízení VDZ (dle pasportu stávajícího stavu v provedení barva/plast) a osazení směrových sloupků.
V extravilánu se předpokládá úplná uzavírka.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).




Termín realizace: r. 2025/26  –  předpoklad 8 týdnů


Záruční doba: 36 měsíců


Zdroj financování:  Kapitola 12
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)



Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.







Fotodokumentace:	
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Kontakty:
Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Tomáš Pecka
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