

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce: II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Poskytne Zadavatel výkresovou část dokumentace SO 901?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Výkresová dokumentace nebude poskytnuta. Jedná se o velmi jednoduché objekty, jejichž podoba a rozsah jsou zřejmé ze situace a textového popisu.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Poskytne Zadavatel podrobný výkaz OK, výkresovou část OK ve stupni PDPS, kde budou zobrazeny jednotlivé plechy, jejich tloušťky, svary, požadavky na zkoušky apod.? Tyto podklady jsou pro uchazeče nezbytné pro řádné ocenění výroby a montáže OK.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Požadavky na zkoušky materiálu jsou uvedeny v samostatné příloze, kterou má uchazeč k dispozici. Výkaz OK byl zpřesněn dle požadavku uchazeče. Hmotnost svarů je zohledněna ve výkazu výměr. Detailní výkresy s popisem všech svarů nebudou doplněny, tato podrobnost je předmětem RDS.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr jsou nesprávně uvedeny počty ložisek: 2 ks pevné, 1 ks jednosměrné. V půdorysu mostu je uvedeno 1 pevné a 2 jednosměrná ložiska. Uvede Zadavatel tyto počty do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací uveden do souladu s projektovou dokumentací.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je uveden beton spřažené desky jako C40/50, v technické zprávě a ve výkresech jako C35/45. Uvede Zadavatel specifikaci betonu do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací uveden do souladu s projektovou dokumentací.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací a ve výkresech je uveden beton podložiskových bloků jako C30/37, technické zprávě jako C35/45. Uvede Zadavatel specifikaci betonu do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací uveden do souladu s projektovou dokumentací.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je uveden beton lože pod dlažbu jako C20/25, ve výkresech jako C25/30. Uvede Zadavatel specifikaci betonu do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací uveden do souladu s projektovou dokumentací.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v čl. 1.1 smlouvy definuje předmět díla jako provedení a dokončení stavebních prací v rozsahu demolice a výstavba nového mostu (1.1.1), zhotovení RDS stavby (1.1.2) a zpracování DSPS (1.1.3), společně jako „Dílo“.
	Zajištění kolaudačního souhlasu není součástí Díla, zhotovitel není ze zákona účastníkem kolaudačního řízení (viz § 231 stavebního zákona) a smlouva neposkytuje zhotoviteli plnou moc k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
	Přesto zadavatel v čl. 7.1 uvádí, že Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty včetně kolaudačního souhlasu a podle čl. 7.2 zhotovitel Dílo předává objednateli až po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci . Žádost o kolaudaci má podat dle čl. 7.3 zhotovitel.
	Uvedená konstrukce předání Díla, které má nabýt účinnosti až vydáním kolaudačního souhlasu, je krajně neobvyklá a vymyká se i praxi zadavatele. Domníváme se, že vydání kolaudačního souhlasu nemůže být podmínkou pro předání a převzetí Díla, které bude v souladu se smlouvou ve lhůtě 9 měsíců od zahájení stavebních prací řádně dokončeno. Navrženým zněním smlouvy zadavatel v podstatě odmítá převzít řádně dokončené dílo a jeho převzetí (a mj. i počátek běhu záruky – čl. 10.3) podmiňuje výsledkem kolaudačního řízení, které zhotovitel nemůže v úplnosti ovlivnit, a k jehož zahájení není ani oprávněn. V důsledku pak ani není zřejmé, ke splnění jakých povinností se váže smluvní pokuta v čl. 12.1 a) smlouvy.

	Navrhujeme proto, aby zadavatel vypustil ze smlouvy vydání kolaudačního souhlasu jako podmínku převzetí řádně dokončeného Díla a povinnost zhotovitele zajistit kolaudační souhlas změnil na obvyklou povinnost k poskytnutí nezbytné součinnosti, např.: „Zhotovitel poskytne objednateli potřebné údaje, podklady a jakoukoliv další nezbytnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude objednatelem vyzván; vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí) zajišťuje objednatel.“ Zváží Zadavatel úpravu Přílohy č. 3 Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel vypustil ze smlouvy zajištění kolaudačního souhlasu Zhotovitelem. Upravený závazný vzor smlouvy tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se změnila ze 121.137.163,59 Kč bez DPH na 121.239.775,69 Kč bez DPH. Zadavatel žádá Dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali nové verze dokumentů, tedy Soupis prací – NOVÝ 23.4.2025 – tento bude sloužit pro účely hodnocení nabídek a Závazný vzor smlouvy – NOVÝ 23.4.2025.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- **Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace – NOVÁ 23.4.2025**
- **Výkres ocelové konstrukce**
- **Příloha č. 2 – Soupis prací – NOVÝ 23.4.2025**
- **Příloha č. 3 – Závazný vzor smlouvy – NOVÝ 23.4.2025**

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na **26. 05. 2025 v 10:00 hod.**