
 

 
 

V Říčanech dne 23. 04. 2025 

Reg. č.: VZ-601/00066001/2024 

Č.j.: 51/25/KSUS/R-10 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21-22 k veřejné zakázce: 

II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní 

staničení km 5,555-14.800 
 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

21. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V položce č. 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 

je uvažováno s zřízením vozovkové geomřížoviny při provádění hloubkové sanace 

podkladních vrstev. 

V posledním dotazu Zadavatel doplnil do Technické zprávy, že geomříž je 

uvažována položit mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami, i když způsob 

provedení sanace zahrnuje pouze vrstvy ŠD a SC 8/10.  

Uvažuje Zadavatel s položením geomřížoviny na celé ploše sanace podkladních 

vrstev tj. 26 685 m2 nebo pouze v místech spáry. 

Žádáme Zadavatele o prověření množství na položce č. 57475. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Geomříž bude použita v místech napojení na stávající vjezdy, křižovatky a 

v místech křížení s IS. Dále se uvažuje s výměrou 5 % z celkové plochy na drobné 

opravy dle TP 115.  

Uvažovaných 5 % z plochy poměrově odpovídá použití geomříže v předchozí 

stavbě – úseku.  

 

22. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

SO 101 se uvažuje s provedením sanace ulámaných krajů, ve kterém Zadavatel se 

vyztužením z vozovkové vyztužení vrstvy neuvažuje. 

Nemělo by být uvažováno zřízení geomříže na sanaci ulámaných krajů namísto 

sanace podkladních vrstev s ohledem k zřízení živičné vrstvy, které odpovídá 

doplněnému popisu v Technické zprávě 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Viz. vysvětlení ZD 21. 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• G - SOUPIS PRACÍ STAVBY.pdf 

• G - SOUPIS PRACÍ STAVBY.xlsx 

• G - SOUPIS PRACÍ STAVBY.xml 

• 2025_04_22_PD.zip 

 

    



 

 
 

V Říčanech dne 23. 04. 2025 

Reg. č.: VZ-601/00066001/2024 

Č.j.: 51/25/KSUS/R-10 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 
Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 

246.086.928,14 Kč bez DPH a maximální přípustná nabídková cena činí 223.715.389,22 Kč bez 

DPH, dále mění lhůtu pro podání nabídek na 05. 05. 2025 v 9:00. 


