|
Stiedoleského kraje
Technicka specifikace

1. Mapa:

km [/an i

Castonice

2.

3. Nazev akce: 11-201, 111-23621 Roztoky — opérné zdi -PD
4. Provozni staniceni a délka useku:

Silnice €. 11/201, stani¢eni km 32,026 — 31,980 a 30,150 — 29,900 (CleveRA verze 2107) v délce 0,296
km, mezi uzlovymi body 1232A007 — 1214A007,
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Silnice €. 11/23621, stani¢eni km 1,000 — 5,024 (CleveRA verze 2107) v délce 4,024 km, mezi uzlovymi
body 1232A047 — 1232A154,

Stfedocesky kraj, okres Rakovnik, oblast Rakovnik

5. Objednatel:

Krajska sprava a udrzba silnic Stiedoéeského kraje, p. 0., IC0: 00066001, se sidlem Zborovska 81/11,
Smichov, 150 00 Praha 5

6. Predpokladané stavebni naklady:

60 000 000 K¢ bez DPH

7. Odavodnéni:

Opérné zdi vykazuji Spatny a velmi Spatny stav konstrukce, jejich (zatim) lokalni ztraty stability a
rozsifujici se degradace vypovidaji o tom, Ze konstrukce jsou na konci své fyzické i mordlni Zivotnosti.
Silnice 11/201 v pritahu obci Krivoklat vykazuje rozsahlé pricné a podélné deformace.

8. Dalsi pozadavky Objednatele:

Na zakladé geodetického zaméreni, diagnostického prlizkumu, stavebné — technického prizkumu,
inzenyrskogeologického a dendrologického prizkumu a zjisténi vlastnickych pomérd v misté bude
navrhnuto optimalni feSeni sanace, nebo rekonstrukce stdvajicich opérnych zdi v€etné navazujiciho
silni¢niho télesa.

Jedna se o opfené zdi:

- na silnici 111/23621 v km 1,180 — 4,350 v celkové délce cca 877m
- na silnici 11/201 v km 30,640 - 30,820 a v 32,026 — 31,980 celkové délce cca 226m

Déle bude projekt fesit rekonstrukci silnice 11/201 v km 30,150 — 29,900 a obnovu min. obrusnych
vrstev silnice 111/23621 v km 1,000 — 5,024.

Soucdsti feseni bude obnova stavajiciho a zfizeni nového zachytného systému silnic a feSeni
revitalizace odvodnéni predmétnych usek silnic.

V ramci plnéni bude zhodnoceno stdvajici Sitkové usporadani silnic podél opérnych zdi a ostatnich
ploch a ve spolupraci s obci, Narodnim pamatkovym ustavem, CHKO Ktivoklatsko a dalSimi subjekty
statni spravy bude navrZena nejvhodné;jsi a ekonomicky pfinosna varianta sanaci a rekonstrukci.

V koordinaci s Policii CR budou navrieny Gpravy pro zvy$eni bezpeénosti sil. provozu zejména na silnici
111/23621.

Bude fesena silni¢ni vegetace, vC. projednani pripadného odstranéni a obnovy.

Jako dotéeny organ bude veden i Odbor vefejné mobility (cyklostezky na KU), ktefi budou vydavat
stanovisko k tomu, zda jsou tam néjaké cyklostezky, které by se méli zahrnout do PD
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Projektova dokumentace bude obsahovat platna vyjadreni dotéenych organd statni spravy. V pribéhu
projektové pripravy zhotovitel PD ozndmi zamér realizace stavby Archeologickému uUstavu Akademie
véd CR.

Bude radné dokoncena majetkopravni priprava této akce, tj. budou smluvné oboustranné upraveny

vztahy k pozemkdm zabranym docasné ¢i trvale stavbou — uzavieni Smlouvy o pravu provedeni stavby,
Smlouvy o smlouvach budoucich kupnich ¢i darovacich, Smlouvy najemni ¢i o vypujcce.

Soucdsti zakdzky bude, v pfipadé potieby, feSeni ochrany, Uprav nebo prelozek IS. Budou oboustranné
podepsany smlouvy o smlouvach budoucich na provedeni prelozek inzenyrskych siti a Smlouvy o
smlouvach budoucich na vécna bfemena.

Bude rfeseno a predjedndno DIO pro provadéni stavby, soucasti rozpoctu stavby bude i polozka na
opravu objizdnych tras v rozsahu po dohodé s Objednatelem.

Zhotovitel bude projektovat stavebni objekty KSUS s koordinaci zamér( mistni samospravy a ostatnich
investora.

Soucdsti ceny dila etapizace véetné projedndni s dotCenymi organy a dotcenymi subjekty.

Soucdsti PD bude zjisténi obsahu PAU a jeho zatfidéni — zkouSek a zatfidéni stdvajicich asfaltovych
smési podle obsahu PAU v souladu s vyhl. ¢. 283/2023

9. Prfedmét dila:

1. Zpracovani projektové dokumentace pro povoleni stavby a zpracovani projektové
dokumentace pro provadeéni stavby pro zamér 11-201, 111-23621 Roztoky — opérné zdi — PD.

Souvisejicimi ¢innostmi se rozumi:

1. Zajisténi veskerych potfebnych prazkumd a podkladd pro zpracovani projektovych
dokumentaci;

Zajisténi povoleni zdaméru;

Vykon souvisejici inZenyrské ¢innosti;

Kompletni feSeni odvodnéni;

Vypracovani ndvrhu opravy vsech propustk( v definovaném Useku;

Zajisténi prelozek inZzenyrskych siti v€etné reseni souvisejici smluvni agendy;

Majetkopravni vyporadani stavby;

Vypracovani soupisu praci s vykazem vymér a rozpoctu v cenové soustavé URS;

© X Nk~ WN

Jednorazova aktualizace rozpoctu;

=
o

. Oprava objizdnych tras v rozsahu uréeném Objednatelem;

[y
=

. Zhodnoceni potfeby navrhu dopravné inZzenyrskych opatreni;

=
N

. Vypracovani planu BOZP;

[EEN
w

. Provadeéni autorského dozoru;

10. Prava a povinnosti Poskytovatele

10.1. Dalsi prava a povinnosti tykajici se projektovych dokumentaci:

Stranka 3z 8



10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

Projektova dokumentace bude vyhotovena v souladu s pfislusSnymi pravnimi a technickymi
predpisy, zejména s ohledem na zakon €. 283/2012 Sb., stavebni zakon (dale jen ,stavebni
zakon“) a ddle zejména:

O vyhlasku ministerstva dopravy ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace staveb dopravni infrastruktury, zejména jeji pfilohy €. 2;
(1 vyhlagku ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;

[ smérnici Ministerstva dopravy, odboru liniovych staveb a silni¢niho spravniho Gradu, pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, dostupné na

<https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>;

[1 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, dostupné z

<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>;

pficemZ bude zejména obsahovat veskeré casti, které vyse uvedené predpisy a podminky

predpokladaji s ohledem na povahu zdméru, a to v kvalité odpovidajici ucelu zaméru.

Projektova dokumentace musi zohlednit souvisejici zameéry.
Projektovd dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat pozadavky na dokumentaci
pro zaddvaci fizeni, ve kterém bude vybran Poskytovatel stavby v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakazek a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni predmétu verfejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Projektovda dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana tak, aby odpovidala
projektové dokumentaci pro povoleni stavby, schvalené v ramci fizeni o povoleni pfislusného
zaméru.
Technické specifikace v rdmci projektovych dokumentaci:

o musi byt popsané objektivnim zplUsobem, ktery zajistuje uziti za Gcelem, ktery je

Objednatelem zamyslen;

o nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym dodavatellim zaruc€ovaly konkurencni vyhodu

nebo vytvarely neodlivodnéné prekazky hospodarské soutéze;

o musi byt stanoveny odkazem na relevantni pravni a technické predpisy a normy.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, ndzvy nebo jména a prijmeni, specifickd oznaceni vyrobkd a sluzeb, ktera plati
pro urcitého podnikatele nebo jeho organizacni slozku za pfiznaéné, patenty na vynalezy,
uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plivodu.

Poskytovatel preda veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci
v elektronické (digitalni) podobé umoziujici jeji vyuZiti v dalSich stupnich zemémérickych a
prazkumnych praci a projektové pripravy nebo pro zadani stavebnich praci, a to v otevieném
formatu napf. s pfiponou DWG a formatu PDF.

Navrh projektové dokumentace zaméru bude vychazet z vysledk( diagnostiky vozovky se
zattidénim PAU, provedené v souladu s vyhlaskou ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 283/2023
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Sb., o stanoveni podminek, pfi jejichZ splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany
penetraéni makadam vedlejsim produktem nebo prestavaji byt odpadem. Diagnostiku vozovky
se zatfidénim PAU provede zhotovitel projektové dokumentace na své néaklady.

10.2. Dalsi prava a povinnosti tykajici se soupisu praci, vykazu vymér a rozpoctu:

10.2.1. Soupis praci s vykazem vymér a rozpocet budou vypracovany k datu odevzdani projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

10.2.2. Soupis praci s vykazem vymér bude Objednateli predan ve formatu XML, XLSX/XLS a PDF.

10.2.3. Soupis praci svykazem vymér bude rozpracovan podrobné do jednotlivych polozek. U
jednotlivych poloZek bude uvedena jejich jednotkovad cena, mnoiZstvi a celkovd cena za
polozku.

10.2.4. Rozpocet bude aktualizovan v souladu s pokyny Objednatele.

10.3. Dalsi prava a povinnosti tykajici se prlizkuml a zaméfeni:

10.3.1. PrGzkumy a zaméreni budou zhotoveny s ohledem na aktualni znéni smérnice Ministerstva
dopravy, odboru liniovych staveb a silni¢niho spravniho uUradu, pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci, dostupné na <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-
dalsi-technicke-pre/>.

10.3.2. Soucasti zaméreni je i zakres inZenyrskych siti do mapového podkladu. Podzemni inZenyrské
sité budou zobrazeny podle dodanych podkladd od jejich spravci. Pokud budou ziskana
digitalni data, budou tyto sité zakresleny jako ovérené. Ostatni budou zakresleny podle
prevzatych podkladi neovérenou znackou.

10.3.3. Na prikaz Objednatele budou vyhotoveny kamerové zkousky destové kanalizace.

10.4. Dalsi prava a povinnosti tykajici se vykonu autorského dozoru:

10.4.1. Autorsky dozor bude vykondvan v souladu s pfilohou €. 5 Technickych kvalitativnich podminek
staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 1, Vseobecné, dostupné z
<https.//www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>.

10.4.2. Autorsky dozor bude vykonavan jako obcasny.

10.4.3. Objednatel zajisti pro Poskytovatele nezbytné podminky pro vykon autorského dozoru,
zejména oznami Poskytovatele jako osobu vykonavajici autorsky dozor Poskytovateli stavby a
zajisti, aby Poskytovatel dostaval potrebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich
dn( stavby.

10.4.4. Zjisti-li vykonavatel autorského dozoru pfi vykonu cinnosti nesoulad s projektovou
dokumentaci k provedeni stavby, uvédomi bez zbytecného odkladu Objednatele a zapiSe tuto
skutecnost do stavebniho deniku. Zhotovitel stavby uvédomi v pfipadé nebezpeci z prodleni Ci
v pripadé nebezpedi vzniku Skody.

10.4.5. Autorsky dozor nebude vykonavan osobou, ktera pripravovala nebo se podilela na pfipravé
realiza¢ni dokumentace pro zhotovitele stavby.

10.5. Dalsi prava a povinnosti tykajici se inZenyrské cinnosti a majetkopravniho vyporadani

zaméru:

10.5.1. Vykonem souvisejici inZenyrské ¢innosti se rozumi zejména:
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10.5.2.

10.6.

10.6.1.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.
10.7.4.

vSechna pravni jedndni potfebna k zajisténi povoleni zdméru;

zajisténi prodlouZeni platnosti povoleni zdméru v pfipadé nezahdjeni stavby vterminu
platnosti povoleni zaméru, a to v dostatecném predstihu;

Majetkopravni vyporadani

bude provadéno v souladu s platnym Metodickym pokynem pro vykon majetkopravni pfipravy
dopravnich staveb Stfedoceského kraje, schvalenym Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze
strany Objednatele.

mUze probihat i po dokonceni realizace stavby.

V pfipadé, Ze bude v ramci projedndvané stavby nutné provést vykupy pozemkd, informuje
Poskytovatel o této skutecnosti neprodlené Objednatele, ktery rozhodne o dalSim postupu
v dané véci, a to na vyrobnim vyboru svolaném neprodlené Poskytovatelem po zjiSténi této
skutecnosti.

nezahrnuje zajisténi podkladl pro vyvlastnéni.

Dalsi prava a povinnosti tykajici se Zddosti o povoleni zaméru:

Zadost o povoleni zdméru bude obsahovat véechny naleZitosti dle § 184 zikona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, tedy zejména:

dokumentaci pro povoleni stavby,

planovaci smlouvu, je-li uzavrena,

souhlasy vsech dotcenych vlastnikd,

souhlasy vsech ucastnik( Fizeni se zamérem, pokud stavebnik 7ada o vydani povoleni ve
zrychleném fizeni,

vyjadreni, zdvaznd stanoviska nebo rozhodnuti dotéenych orgdnd, jsou-li vyZzadovana
zakonem, nebo naleZitosti Zadosti podle § 177 stavebniho zdakona, nejsou-li vyjadfeni nebo
zavazna stanoviska soucasti Zzadosti,

vyjadreni dotéenych vlastnik(i vefejné dopravni nebo technické infrastruktury uvedenych v
digitalni technické mapé,

zavér zjistovaciho fizeni, Ze zdmér nepodléhd posouzeni vlivll na Zivotni prostifedi podle zdkona
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostredi, byl-li vydan,

specifikace vyjimky z obecnych poZadavk( na vystavbu poZadované k realizaci zdméru a jeji
odlvodnéni a vyjadreni nebo zdvazné stanovisko dotceného organu, ktery haji zajmy podle
jinych pravnich predpisu, kterych se vyjimka z obecnych pozadavka tyka,

Ostatni prava a povinnosti Poskytovatele:

Poskytovatel je povinen na pfikaz Objednatele provést etapizaci zaméru. Zaroven je povinen
provést rozdéleni rozpoctl na jednotlivé etapy. Etapizace projektu neni dlivodem ke zvyseni
ceny.

Poskytovatel je vypracuje navrh dopravné inZenyrského opatfeni, véetné jeho projednani s
pfisluSnymi orgdny statni spravy a samospravy.

Oprava objizdnych tras je jako samostatna polozka soucdsti rozpoctu stavby.

V projekéni pripravé bude zamér projednan s Odborem vefejné mobility Stfedoceského kraje
a v pfipadé nutnosti (a dle vyjadreni Odboru verejné mobility), budou zapracovany navaznosti
na cyklistickou infrastrukturu Stfedoceského kraje.
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10.7.5. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pti zpracovani dodatecnych

informaci v rdmci vybérového fizeni na Poskytovatele stavby a zpracovani konsolidovanych

znéni dokumentd, které byly ve vybérovém fizeni na Poskytovatele opravovany.

11. Terminy pro predkladani projektové dokumentace:

1. Cinnosti podle bodu ¢. 1 Soupisu praci

soucasné s prevzetim Cistopisu dokumentace pro

povoleni stavby Objednatelem

2a. PredlozZeni konceptu dokumentace pro povoleni

stavby

do 7 mésicli od uzavieni smlouvy

2b. PredloZeni Cistopisu dokumentace pro povoleni
stavby zohlednujiciho veskeré pfipominky
Objednatele ke konceptu, a to véetné dokladové

Casti

do 4mésici od obdrzeni pisemnych pFipominek

Objednatele ke konceptu

3. Predlozeni planu BOZP

soucasné s predloZenim Cistopisu dokumentace pro
povoleni stavby zohlednujiciho veskeré pripominky

Objednatele ke konceptu

4. Podani zadosti o povoleni zaméru v souladu se

stavebnim zakonem

do 1mésice od doruceni Cistopisu Objednateli

5. PfedloZeni projektové dokumentace pro

provadéni stavby, soupisu praci a rozpoctu

do 2mésicl od pravni moci povoleni zaméru stavby

6. Aktualizace rozpoctu

do 14dn( od pisemné vyzvy Objednatele

7. €innost autorského dozoru

od terminu uvedeného v pisemné vyzvé k zahajeni
vykonu ¢innosti autorského dozoru do kolaudace

zaméru

8. Technicka pomoc Objednateli

Na vyzvu Objednatele

12. Kontakty:

Vedouci oblasti Kladno:

Provozni cestmistr:
Spravni cestmistr:
Projektovy manazer staveb:
Zpracoval:

Josef Raboch

13. Fotodokumentace:

Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384

Karel Sedlacek, karel.sedlacek@ksus.cz, 606 647 740
Jana DraZzanov4, jana.drazanova@ksus.cz, 602 489 635

Josef Raboch, Josef.raboch@ksus.cz, 602 489 632
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