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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě
název stavby: II/125 Louňovice - Kamberk
místo stavby: Středočeský kraj

Kamberk (531031), Zvěstov (531049), Louňovice pod
Blaníkem (530107)

katastrální území: Kamberk (793124), Laby (683442); Louňovice pod
Blaníkem (687375)

předmět dokumentace: PDPS
změna dokončené stavby - rekonstrukce stávající
komunikace, trvalá stavba, provoz veřejné dopravy

1.2 Údaje o žadateli
Název a adresa objednatele: Středočeský kraj

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Zastoupeným ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

IČO: 70891095       DIČ: CZ70891095

ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
zpracovatelé:

Zpracovatelský útvar: Společnost „M + M: RS PP Středočeský kraj“

Vedoucí účastník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 485 88 733, DIČ: CZ 485 88 733

Další účastník: Mott MacDonald Limited –
org.složka
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 27155048, DIČ: CZ 485 88 733

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Daniel Mott MacDonald CZ
č.a. 0010679, obor ID00 - dopravní stavby
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Zpracovatelé jednotlivých částí:

Mott MacDonald CZ:
Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací: Michal Mandík, DiS.

Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Petr Nehasil č.a. 0007140 IM00

Vodohospodářské objekty:            Radim Novák

Geotechnika: Ing. Petr Makásek č.a. 0011831 IG00

Odhad stavebních nákladů:            Ing. Volodymyr Kots

Inženýrská činnost Ing. Martin Zvolský

Podzhotovitelé:

Jiří Čížek Stavební objekty řady SO 400 Ing. Martin Čížek
obor TZS, č. 0011985

Bc. Blanka Havlíčková Zaměření, Průzkum stávajících inženýrských sítí

GT ATELIÉR GEODÉZIE  Záborový elaborát Ing. Jan Opelík

Ing. Jakub Zeman Dendrologický průzkum

Horský s.r.o. Diagnostický průzkum mostů Ing. Jan Horský

ESLAB spol. s r.o. Diagnostika vozovek: Milan Beck, DiS.
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Stávající silnice II/125 svým technickým řešením nesplňuje podmínku pro silnici II tř.  Objednatel ve
smlouvě na projektové práce požadoval v rámci rekonstrukce silnice provést návrh technického řešení
(rozšířit stávající vozovku) na šířku umožňující plynulé míjení nákladních vozidel bez vybočování na
nezpevněnou krajnici.

Další závadou stávající silnice je konec životnosti konstrukce vozovky a oprava dvou mostů.

Stávající silnice II/125 je šířkově v nevyhovujícím technickém stavu. Při míjení nákladních vozidel
dochází k vybočení vozidel na neúnosnou nezpevněnou krajnici.

Převážná část silnice prochází mimo zastavěné území, mezi obcemi Kamberk, Předbořice a Louňovice
pod Blaníkem.

Na stávající silnici jsou v nevyhovujícím stavu ocelová svodidla z hlediska bezpečnosti a konstrukce
vozovky. Na vozovku silnice byl zpracován Diagnostický průzkum, který při vizuální prohlídce zjistil
následující poruchy:

- Ztráta mikrotextury
- Kaverny v povrchu vozovky
- Ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze
- Výtluky v obrusné vrstvě
- Mozaikové trhliny
- Olamování okrajů vozovky
- Zanesení příkopů
- Zvýšena nezpevněna krajnice

V trase komunikace se vyskytuje řada konstrukčních poruch, které jsou situovány do míst na okrajích
vozovky vlivem jízdy nákladních vozidel po nezpevněné krajnici.
Odvodnění komunikace v extravilánu je řešeno oboustrannými příkopy, případně odtokem do volného
terénu.

V intravilánu Louňovice pod Blaníkem a v obci Kamberk je na části trasy odvodnění zabezpečeno
odtokem do kanalizace. V obci Předběřice není odvodnění systémově řešeno. Odvodnění je velmi
omezeně funkční, je poškozené, zanesené a v nedostatečné hloubce s ohledem na zemní pláň.

Z konstrukčního hlediska   se jedná o netuhou vozovku s asfaltovým krytem. Celkově lze hodnotit
konstrukci vozovky jako velmi subtilní a nevyhovující.

Na silnici II/125 jsou dva mostní objekty, které bude nutno opravit. Jeden most – klenba
je nevyhovující, klenba bude odstraněna a nahrazena železobetonovým rámem.  Na druhém mostu
bude odstraněno vozovkové souvrství včetně izolace.
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Situační řešení

Na začátku úpravy v km 6,23284 se napojuje komunikace na extravilánovou část (SO 101.1 Silnice
II/125 extravilán). Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci šířky v koruně 5,5-7,0 m. Na začátku
úseku cca km 6.320 je nově osazen zpomalovací ostrůvek (vjezdová brána do města). Ostrůvek je
umístěn tak, aby umožnil vjezd a výjezd z čerpací stanice. V Úseku v km 6,75000 bude provedena
sanace stávající opěrné zídky na kterou bude umístěno ocelové svodidlo. Od km 6,765-7,050 bude
proveden podél komunikace po pravé straně chodník ( SO 105 ). Chodník bude investicí města
Louňovice pod Blaníkem. Nové obrubníky podél komunikace budou součástí objektu SO 104 a investicí
KSÚS. Rekonstrukce komunikace v úseku, kde bude proveden nový chodník bude provedena v úplné
opravě. V úseku cca v km 7,00 je stávající náměstí, které se v rámci úpravy silnice výrazně měňí. Na
náměstí J. Žižky je křižovatka silnice II/125 a II/150, pro zvýšení bezpečnosti chodců je zde umístěn
nový kapkovitý ostrůvek, přes který povede nový přechod pro chodce. V rámci tohoto objektu (SO 104
) budou vysazeny nové obrubníky a bude proveden nový kapkovitý ostrůvek umožňující přecházení
chodců, poloha obrubníků je vyznačena v situaci stavby D.104-2.3. Obecně v průtahu obcí Louňovice
pod Blaníkem vede komunikace převážně mezi stávajícími obrubníky. Komunikace takto pokračuje a
zachovává stávající stopu až do km 7,21200, kde rekonstrukce II/125 končí a napojí se na stávající stav
v obci.

Výškové řešení

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice II/125. Niveleta v intravilánu
kopíruje stávající stav s výškovým rozdílem maximálně do cca 10 mm.

Podélné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace v intravilánu obce Předbořice. Maximální
navržený podélný sklon nivelety s ohledem na stávající stav komunikace II/125 je 6,59 % v km 6,87000.
Minimální podélný sklon na trase činí 0,30 %, zakružovací oblouky vycházejí z ideálního proložení
nivelety na stávající stav s ohledem na plynulou jízdu a stávající pozemky.

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání komunikace neodpovídá žádné normové kategorii, projekt vychází z příčného
uspořádání stávající komunikace v obci s ohledem na stávající šíři koruny a dopravní význam
komunikace.

Uspořádání koruny je následující:
Jízdní pruhy 2x 2,75-3,5 m = ~6,0m
Nezpevněná krajnice proměnná 0,5 – 0,75 m (tam kde nejsou chodníky)
Vodící proužky 2x 0,125 m = 0,25 m
Část zpevněné krajnice 0 m
Světlá šířka proměnná 5,5 – 7,0 m

          Základní příčný sklon stávající vozovky je 2,50% (2,00%), trasa v oblouku je vedena
jednostranným dostředným sklonem.

Změna příčného sklonu je navržena na délku minimálního sklonu vzestupnice a sestupnice dle ČSN
736101 kap. 8.12.2 tabulka 12 a s ohledem na stávající příčné sklony vozovky a směrové řešení.
Vzestupnice a sestupnice jsou umístěny na vnější hraně vodícího proužku nerozšířeného jízdního pruhu.
výsledný sklon (příčný a podélný) bude vždy minimálně 0,5% dle ČSN 736101 kap. 5.5.1
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Protihlukové stěny

Součástí projektu nejsou protihlukové stěny

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech k možnosti
napojení stávajících pozemků. Budou zachovány nebo opraveny liniové prvky stávajícího odvodnění,
případně bude pročištěno stávající odvodnění. Stávající sjezdy budou dosypány R-materiálem pro
možnost napojení na komunikaci – plynulé napojení vlivem výškové změny nivelety nebo úpravy
příčného sklonu. U zpevněných sjezdů bude obnovena min. obrusná vrstva – dojdeli k nutnosti
výškové úpravy napojení. Na sjezdech budou doplněny červené směrové sloupky Z11 c,d.

Dopravní značení

Dopravní značení (vodorovné a svislé) bude doplněno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplněny směrové sloupky Z 11 (dle TP 58) a na svodidlech nástavce
směrových sloupků. Na hospodářských sjezdech a sjezdech na účelové komunikace budou osazeny
červené směrové sloupky Z 11 c,d.

Všechny štíty SDZ budou vyměněny za nové ve třídě retroreflexe RA2, základní rozměr. Zejména
budou doplněny chybějící značky upravující přednost a upraveny doplňkové tabule E2 tak, aby
odpovídaly skutečným tvarům křižovatek. Rozsah a umístění SDZ je zobrazen v  situacích stavby.

Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově stávajícího a doplnění vodících proužků V1a
(0,125), V2b (1,5/1,5/0,125). Rozsah a umístění VDZ je zobrazen v koordinační situaci.

Římsy

Římsa je navržena monolitická železobetonová z betonu C 30/37– XC4, XD3, XF4 s výztuží z oceli
B500 B dle ČSN 42 0139. Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. Římsa je šířky
1,0 m. Horní povrch je ve sklonu 4,0 % směrem k vozovce a svislá plocha říms má výšku 0,5 m.
Nedílnou součástí monolitické římsy je stabilizační blok šířky 2,5 m, který slouží pro stabilizaci římsy
pro případ kolize svodidla s dopravním prostředkem.

Výztuž bude provedena v souladu s VL4 a příslušnými výkresy výztuže.

Do říms jsou dodatečně zakotvena ocelová zábradelní svodidla pro úroveň zadržení H2.

Na římse jsou navrženy dilatační spáry. Délka dilatačního celku je generelně navržena 6,0 m a spáry
respektují také spáry přitěžovacího bloku.

Kotvení říms do nosné konstrukce přitěžovacího bloku bude provedeno pomocí výztuže vytažené nad
horní povrch nosné konstrukce bloku. Betonáž říms bude provedena tak, aby byl omezen vliv
smršťování betonu. Návrh a umístění dilatačních spár je součástí výkresové části.

Pro provádění římsy platí TKP, kap. 18. Tvar obrub římsy bude se sklonem 5:1 se zkosením 15/15
mm. Obrubníková hrana římsy je do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena pružným polymerovým
povlakem typu S4 dle TKP, kap. 31. Betonáž říms se provede postupně po betonážních dílech.
Dilatační spáry jsou přiznané a těsněné po celém přístupném vnějším obvodu trvale pružným těsnícím
silikonovým tmelem šedé barvy (typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600), dle VL 4. Horní
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pochozí povrch říms se zdrsní striáží. Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP kap. 1, příloha 9.
Půdorysné odchylky říms jsou předepsány ±15mm, výškové odchylky povrchu říms jsou předepsány
±4mm.

Svodidla

Umístění svodidel je řešeno s ohledem na ČSN, TP, PPK-SVO a výkresy opakovaných řešení,
zachovávající stávající místní podmínky. Nové ocelové zábradelní svodidlo je navrženo v úrovni
zadžení H2.
Rozsah a umístění ocelových zábradelních svodidel je vyznačen v koordinační situaci.

Popis  Zadržení délka začátek km konec km
Zábradelní
Svodidlo
vlevo  H2 35 6,7351 6,77

Odvodnění komunikace

Odvodnění je navrženo zejména dle stávajícího stavu stavu v obci a zústane tak i zachováno, dojde k
obnovení stávajících vpustí a jejich výškové rektifikaci. Vozovka bude doplněna o podélnou drenáž k
odvodnění pláně vozovky. Drenáž bude napojena do stávajících propustků. Stávající systém odvodnění
na sjezdech na pozemky bude zachován. V rámci výstavby se odvodnění na sjezdech v místech, kde to
bude nutné výškově rektifikuje a případná poškození vlivem výstavby budou opravena. Niveleta dna
příkopu je 200 mm pod spodní hrany RS. Při návrhu mělkých žlabů, je navržen podélný drén. Stávající
podélné příkopy, žlaby a potrubní systém budou pročištěny.

Stávající propustky s profilem menším než 600 mm budou vyměněny a    budou prodlouženy v souladu
s rozšířením komunikace na světlou šířku 6,50 m. Pod stávajícími sjezdy, které brání odtoku vody z
příkopu bude navrženo zatrubnění DN 400 pro převedení podélného odvodnění. Úprava bude provedena
tak, aby nevznikali tuhá čela – dojde k odláždění ve sklonu

V uvažované trase v intravilánu obce Louňovice po Blaníkem se nenachází propustky pod komunikací
obec je odvodněna kanalizačním systémem.

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ SE ZDŮVODNĚNÍM

V průjezdu přes obec Předbořice a Louňovice pod Blaníkem se komunikace nerozšiřuje a úprava
spočívá jen v úpravě konstrukce vozovky a navýšením nivelety v obcích maximálně o 10 mm.
Frézováním, bude odstraněna stávající asfaltová vrstva v tloušťce 50 mm. Je nezbytné provedení ověření
přítomnosti PAU kvantifikační metodou dle TP 150. Následná manipulace je omezena dle TP 150 a
vyhl. 283/2023 Sb a 273/2021Sb.
Podkladní vrstvy tl. 300 mm budou rozfrézovány a provede se předrcení bubnovým drtičem na místě na
vhodnou frakci pro vrstvu RS CA dle TP 208. V intravilánu se předpokládá předrcení 100% plochy
vozovky.
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Celková tloušťka nově navržené konstrukce v intravilánu bude 450 mm s navýšením nivelety
maximálně 10 mm nad stávající.
Krátkodobé skladování za jakýmkoliv účelem je možné pouze za předpokladu zvláštních opatření
v souladu s TP 150 a dle Vyhlášky 283/2023 Sb. “ Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem “ V případě, že nebude možné upotřebení
materiálů původní konstrukce ve smyslu vyhl. 283/2023 Sb. bude nezbytná jejich likvidace v souladu s
vyhl. 273/2021 Sb “

Přehled Zatřídění PAU
Č. silnice II/125

Způsob opravy vozovek vychází z diagnostického průzkumu vozovek

Obsahem objektů jsou práce spojené se šířkovou úpravou v extravilánu a obnovou konstrukčních vrstev
v extravilánbu a intravilánu pro plnění podmínky 25 let životnosti.
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V celé trase je navržena recyklace za studena.

Postup provedení

1. Provedení frézování obrusné vrstvy – ZAS T1 / ZAS T2 v tl. 50 mm max. do úrovně PM s odvozem
a využitím dle Vyhl. 283/2023 Sb. §5 – lokální ojedinělé minimum AC vrstev 30 mm (průměr 95 mm)
– nezbytné následné provedení úpravy nivelety v rámci RS CA

2. V místě významných konstrukčních poruch zejména pak okrajů doporučuji provedení lokálních
hloubkových sanací dle TP 87 včetně provedení sanace zeminy AZ. – predikce cca 20-30 % délky
obou okrajů Postup provedení

-Původní nestmelené vrstvy a vrstva PM bude následně po odtěžení a provedení sanace použita zpět
do vrstvy RS CA

- Sanace zeminy AZ 300-500 mm dle typologie zeminy a stavu saturace – min. Edef2 45 MPa (z
vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 nejlépe pak z G1 GW nebo G3 G-f frakce 0/125 mm nebo 0/150
mm)

- Do spodní části sanací může být využita přebytečná směs PM + ŠD, která se však musí posoudit dle
ČSN 73 6133 pro AZ v rámci stavby

- Nestmelená vrstva ŠD A 0/63 v tl. 200 mm do úrovně spodního líce RS CA

3. Rozfrézování / odtěžení vrstev na niveletu:

- Intravilán -460 mm

- Snížení na niveletu -160 mm po provedení RS CA

- Extravilán -300 mm

- Rozrytí zbytkových vrstev AC+ PM + podkladní nestmelené vrstvy s lokálním výskytem hrubozrnné
kamenité až balvanité sypaniny – štětu původní vozovky. Do PD doporučuji předpokládat až na 100 %
objemu budoucí vrstvy RS CA (teoretický odhad je min. 40 %) potřebu předrcení na frakci max. 0/63
mm dle podmínek ČSN 73 6147 – položka bude čerpána na základě skutečnosti a odsouhlasení TDS,
AD a správce.

- Drcení vrstvy může být realizováno na místě nebo na mezideponii, kdy každý z uchazečů posoudí
své technické a technologické možnosti a zohlední je v nabídkové ceně

- V případě realizace drcení na mezideponii je nezbytné odtěžení stávajících konstrukčních vrstev,
které budou uloženy na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. §6 čl. 4).

- V extravilánu je vhodné realizovat drcení na místě.

4. Rozprostření / urovnání vrstvy směsi pro RS CA , provedení reprofilace, zhutnění s predikcí
vícenásobného pojezdu recyklační frézy pro dostatečnou homogenizaci v příčném profilu (rozšiřované
vozovky). Po ověření křivky zrnitosti způsobilou laboratoří v rámci ITT zkoušky dle ČSN 73 6147

5. provedení recyklace za studena dle ČSN 73 6147 na vrstvu RS CA 0/63 o v tloušťce min. 250 mm v
extravilánu o v tloušťce min. 300 mm v intravilánu obcí
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- V intravilánu Louňovice pak s přihlédnutím k stavu uložení a četnosti inženýrských sítí je vhodné
výrobu směsi realizovat v mobilním míchacím centru na mezideponii s pokládkou strojně finišerem
nebo ev. rozprostření grejdrem. Pro realizaci na místě je vhodné využití 3D technologií.

- Směs RS CA bude realizována ve zrnitosti max. 0/63 mm.

- Směs RS CA musí reflektovat v rámci průkazní zkoušky požadavky dle ČSN 73 6147 a s ohledem na
výskyt PAU v PM rovněž tak i požadavky vyhl. 283/2023 Sb. a TP 150 pro pasivaci PAU.

6. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S) v průměrné tl. 40 mm dle ČSN 736121 tab. E.1 pozn. f)

7. provedení vyztužení okrajů ze sklovláknitého kompozita

- dle TP 147, TP 115 pomocí skelné samolepicí mříž s min. tahovou pevností oboustranně 100 / 100
kN a ochranným povlakem skelných vláken polymery s bodem tavení povlaku >220°C, přičemž
ochrana skelných vláken pouze asfaltovým PMB pojivem je nepřípustná. Mříž musí mít min. velikost
oka 25 x 25 mm s plochou volné AC vrstvy mezi oky min. 65%.  Šířka role min. 1,5 m.

- jako teoretickou alternativu pro vyztužení okrajů je možné realizovat směs doplněnou o rozptýlenou
výztuž z aramidových vláken doplněnou do obou vrstev krytu, tedy ACL i ACO.

8. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 s min. obsahem pojiva v emulzi 65 %
vyrobené z modifikovaného pojiva či modifikací při výrobě, sekundárně modifikovaná emulze je
nepřípustná. V případě potřeby je možné provést ochranu proti nalepování posypem předobalenou drtí
ev. vápenným mlékem.

9. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S), PmB 25/55-60 (65) v min. tl. 70 mm

10. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. množství 0,4 kg/m2

11. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 +, PmB 45/80-65, 40 mm

Konstrukce vozovky:

ACO 11 +, PmB 45/80-60 min. 40 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 S, PmB 25/55-60 min. 70 mm ČSN 736121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26
vyztužení skelnou mříží
ACL 16+  50/70 min. 40 mm ČSN 736121,TKP kap.7,
PI C min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26
RS CA min. 300 mm TP 208
stávající konstrukce

V případě provedení rozšíření vozovky na min. požadovaný příčný profil dle ČSN TP, VL se v místě v
rozšíření provede nová konstrukce vozovky se spodní podkladní vrstvou ze ŠD a jednotnou konstrukcí
podkladní stmelené vrstvy s využitím RS CA v celé šířce vozovky. Pracovní spára v rozšíření pak musí
být vyztužena skelným kompozitem v celé délce rozšíření a šířkou role zabezpečující kotvení do
původní vozovky min. 0,9 m dle TP 147.
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Nová konstrukce v rozšíření bude doplněna o vrstvu štěrkodrti v tl. 150 mm do úrovně – 300 mm
v intravilánu a 250 mm v extravilánu pod niveletu recyklace. V dalším konstrukčním sledu jsou
konstrukční vrstvy stejné jako v místě rekonstrukce stávající vozovky.

Je nezbytné v dostatečném časovém předstihu provést ITT zkoušku vrstvy RS CA, dle podmínek TP
208.

Nezpevněna krajnice bude povrchově upravena R-materiálem v tl. 100 mm.

Ve vytipovaných místech u Pivovarského rybníka je navržena sanace stávající opěrné zdi a osazení
bloku pro svodidla v délce 25 m

Nově upravena silnice II/125 bude opatřena svislým a vodorovným dopravním značením.

Je nezbytné v dostatečném časovém předstihu provést ITT zkoušku vrstvy RS CA, dle podmínek TP
208.

Je zde predikce zachování nivelety v průtazích obcí a v extravilánu zvýšení o cca +100mm

4. HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

V intravilánových částech komunikace odpovídá přibližně kategorii MO2 -/7/50. V úsecích s malými
směrovými poloměry je dovolená rychlost mezní dle ČSN 736101 kap. 8.3. Výškové řešení
respektovalo stávající průběh s navýšením intravilánu max o 10 mm.

5.  PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ NÁROKY

 Stávající délka rekonstruované silnice II/125 je 7212 m z toho v extravilánu je 4815,47 m a v
intravilánu 2396,53 m. Celková plocha mostů 291,55 m2.

6. STAVEBNÍ POSTUPY
V prvním sledu staveních prací bude kácení mimolesní zeleně a stromů na pozemcích lesa.

Přeložky inženýrských sítí mimo zemní práce. V dalším sledu bude rozebrání stávajících mostů a
budou zahájeny stavební práce na silnici II/125 (frézování a rozfrézování) podkladních vrstev včetně
drcení kameniva podkladních vrstev, na velikost zrna pro provedení recyklace. Stavební páce na
silnici a mostech budou prováděny za vyloučeného provozu veřejné dopravy v úseku Předbořice –
Louňovice pod Blaníkem, po polovinách v úseku Kamberk (začátek stavby) – Předbořice.

Spojení obcí Laby – Hrajovice po sil. III tř. v úseku Hrajovice  - sil. II/125 a do obce Laby po
místní komunikaci.

  Po dobu výstavby a uzavření některých úseků sil. II/125 bude vedena veřejná doprava ve
směru jih – sever po silnici II/137 Mladá Vožice – Načeradec a dále po silnici II/150 v úseku
Načeradec – Louňovice pod Blaníkem.

  Ve směru východ – západ budou nosnými komunikacemi sil. II/137 a 150, z kterých
zpřístupnění jednotlivých obcí a zemědělských pozemků bude po silnicích III tř. a místních a
polních stávajících cestách.
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7. SEZNAM SOUŘADNIC

Směrové výpočty trasy byly zpracovány v souřadnicovém systému JTSK.

Bod Staničení Y X Z
Celková
délka Typ Směrník: Poloměr

903 6231,25 719439,239 1097298,946 393,23 6231,18 V 39,731 240,21
904 6241,57 719433,41 1097290,431 393,28 6241,5 36,558 182
905 6248,99 719429,516 1097284,12 393,25 6248,92 PK 33,738 155
906 6262,72 719423,111 1097271,985 393,06 6262,65 28,1 155
907 6266,26 719421,635 1097268,765 392,98 6266,19 KZ 26,646 155
908 6271,43 719419,614 1097264,01 392,85 6271,36 ZZ 24,523 155
909 6276,44 719417,804 1097259,331 392,74 6276,37 KP 22,463 155
910 6276,62 719417,742 1097259,163 392,73 6276,55 V 22,39 155,56
911 6281,82 719416,031 1097254,258 392,64 6281,75 KZ 20,374 173,67
912 6299,11 719411,309 1097237,626 392,36 6299,04 ZZ 15,263 283,55
913 6300 719411,099 1097236,762 392,35 6299,93 15,067 293,09
914 6302,1 719410,615 1097234,723 392,32 6302,03 V 14,629 318,32
915 6305,08 719409,948 1097231,813 392,28 6305,01 KZ 14,069 362,8
916 6326,44 719405,675 1097210,884 392,07 6326,37 PT 12,195 -
917 6332 719404,617 1097205,427 392,01 6331,93 ZZ 12,195 -
918 6337,02 719403,661 1097200,499 391,97 6336,95 V 12,195 -
919 6340,34 719403,03 1097197,245 391,94 6340,27 TK 12,195 -
920 6342,04 719402,709 1097195,571 391,93 6341,97 KZ 11,978 500
921 6348,86 719401,478 1097188,86 391,89 6348,79 11,109 500
922 6357,39 719400,069 1097180,449 391,84 6357,32 KT 10,023 500
923 6368,78 719398,284 1097169,201 391,77 6368,71 ZZ 10,023 -
924 6380 719396,525 1097158,12 391,71 6379,93 V 10,023 -
925 6391,22 719394,765 1097147,039 391,68 6391,15 KZ 10,023 -
926 6400 719393,389 1097138,367 391,67 6399,93 10,023 -
927 6403,9 719392,777 1097134,513 391,66 6403,83 ZZ 10,023 -
928 6411,66 719391,561 1097126,853 391,66 6411,59 10,023 -
929 6412,13 719391,487 1097126,39 391,66 6412,06 TP 10,023 -
930 6434,97 719387,699 1097103,869 391,71 6434,9 V 11,785 412,69
931 6466,03 719380,326 1097073,716 391,95 6465,96 KZ 19,835 174,86
932 6477,13 719376,568 1097063,275 392,07 6477,06 PK 24,292 145
933 6480,88 719375,126 1097059,812 392,12 6480,81 25,939 145
934 6484,63 719373,596 1097056,388 392,16 6484,56 KP 27,586 145
935 6485,75 719373,121 1097055,373 392,17 6485,68 ZZ 28,064 153,61
936 6494,45 719369,222 1097047,597 392,22 6494,38 30,839 284,87
937 6499,98 719366,607 1097042,722 392,2 6499,91 V 31,739 623,9
938 6500 719366,598 1097042,705 392,2 6499,93 31,741 626,57
939 6504,63 719364,375 1097038,645 392,15 6504,56 PT 31,976 -
940 6505,9 719363,763 1097037,532 392,13 6505,83 TP 31,976 -
941 6514,21 719359,786 1097030,233 391,97 6514,14 KZ 31,329 409,05
942 6525,9 719354,481 1097019,819 391,68 6525,83 PK 28,231 170
943 6539,24 719349,237 1097007,559 391,35 6539,17 23,236 170
944 6552,41 719345,015 1096995,083 391,03 6552,34 ZZ 18,303 170
945 6552,58 719344,969 1096994,925 391,02 6552,51 KP 18,241 170
946 6565,32 719341,729 1096982,598 390,75 6565,25 V 14,989 468,78
947 6572,58 719340,074 1096975,537 390,63 6572,51 PT 14,496 -
948 6578,23 719338,796 1096970,024 390,56 6578,16 KZ 14,496 -
949 6590,01 719336,138 1096958,552 390,42 6589,94 TP 14,496 -
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950 6600 719333,681 1096948,871 390,3 6599,93 18,467 80,08
951 6600,01 719333,678 1096948,861 390,3 6599,94 PK 18,475 80
952 6603,72 719332,536 1096945,336 390,26 6603,65 ZZ 21,425 80
953 6611,63 719329,559 1096938,01 390,17 6611,56 V 27,72 80
954 6616,63 719327,311 1096933,547 390,12 6616,56 31,697 80
955 6619,54 719325,873 1096931,014 390,09 6619,47 KZ 34,015 80
956 6633,24 719317,923 1096919,876 389,98 6633,17 KP 44,919 80
957 6634,79 719316,908 1096918,707 389,96 6634,72 ZZ 46,055 94,65
958 6643,24 719311,128 1096912,541 389,88 6643,17 PT 48,897 -
959 6646,26 719309,029 1096910,368 389,84 6646,19 V 48,897 -
960 6657,73 719301,058 1096902,116 389,66 6657,66 KZ 48,897 -
961 6665,12 719295,927 1096896,805 389,53 6665,05 TP 48,897 -
962 6667,04 719294,597 1096895,423 389,49 6666,97 ZZ 48,507 156,44
963 6670,48 719292,265 1096892,89 389,44 6670,41 V 45,848 55,96
964 6673,92 719290,093 1096890,22 389,39 6673,85 KZ 40,674 34,08
965 6677,12 719288,325 1096887,559 389,35 6677,05 PK 33,619 25
966 6678,14 719287,829 1096886,667 389,34 6678,07 ZZ 31,019 25
967 6685,49 719285,385 1096879,763 389,21 6685,42 V 12,302 25
968 6687,2 719285,114 1096878,07 389,17 6687,13 7,936 25
969 6692,84 719285,047 1096872,447 389 6692,77 KZ 393,584 25
970 6697,29 719285,885 1096868,083 388,84 6697,22 KP 382,253 25
971 6700 719286,758 1096865,519 388,75 6699,93 376,288 34,29
972 6704,75 719288,722 1096861,198 388,58 6704,68 ZZ 370,344 98,33
973 6707,29 719289,883 1096858,936 388,5 6707,22 PT 369,521 -
974 6724,82 719297,96 1096843,375 388,09 6724,75 V 369,521 -
975 6739,43 719304,691 1096830,408 387,98 6739,36 369,521 -
976 6744,9 719307,208 1096825,558 388 6744,83 KZ 369,521 -
977 6766,48 719317,149 1096806,406 388,11 6766,41 ZZ 369,521 -
978 6775,05 719321,099 1096798,797 388,21 6774,98 TP 369,521 -
979 6784,71 719325,044 1096789,989 388,44 6784,64 V 380,53 27,94
980 6790,05 719326,064 1096784,765 388,61 6789,98 PK 396,046 18
981 6794,49 719325,793 1096780,347 388,79 6794,42 11,738 18
982 6798,92 719324,453 1096776,13 388,99 6798,85 KP 27,43 18
983 6800 719323,974 1096775,164 389,05 6799,93 31,16 18,81
984 6802,95 719322,398 1096772,675 389,2 6802,88 KZ 40,525 21,46
985 6823,92 719305,366 1096760,82 390,34 6823,85 PT 71,64 -
986 6836,44 719294,07 1096755,427 391,01 6836,37 ZZ 71,64 -
987 6851,19 719280,761 1096749,072 391,85 6851,12 V 71,64 -
988 6852,47 719279,609 1096748,522 391,93 6852,4 TP 71,64 -
989 6865,94 719267,4 1096742,825 392,78 6865,87 KZ 73,339 252,37
990 6872,47 719261,398 1096740,261 393,21 6872,4 PK 75,385 170
991 6880,59 719253,804 1096737,378 393,75 6880,52 ZZ 78,427 170
992 6888,04 719246,728 1096735,057 394,23 6887,97 81,216 170
993 6900 719235,168 1096731,984 394,95 6899,93 85,696 170
994 6903,61 719231,644 1096731,217 395,16 6903,54 KP 87,047 170
995 6907,28 719228,039 1096730,512 395,36 6907,21 V 88,296 208,25
996 6923,61 719211,916 1096727,948 396,21 6923,54 PT 90,792 -
997 6933,97 719201,66 1096726,454 396,7 6933,9 KZ 90,792 -
998 6952,67 719183,154 1096723,758 397,53 6952,6 TK 90,792 -
999 6955,32 719180,532 1096723,358 397,65 6955,25 ZZ 89,947 200
1000 6957,44 719178,445 1096723,015 397,74 6957,37 89,274 200
1001 6962,21 719173,755 1096722,159 397,98 6962,14 KT 87,757 200
1002 6965,92 719170,115 1096721,451 398,17 6965,85 V 87,757 -
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1003 6969,67 719166,429 1096720,733 398,39 6969,6 TP 87,757 -
1004 6976,51 719159,742 1096719,322 398,81 6976,44 KZ 84,783 73,16
1005 6985,57 719151,173 1096716,403 399,41 6985,5 ZZ 71,656 31,44
1006 6989,67 719147,613 1096714,383 399,67 6989,6 PK 62,292 25
1007 6996,63 719142,453 1096709,752 400,04 6996,56 44,579 25
1008 6997,53 719141,882 1096709,049 400,09 6997,46 V 42,274 25
1009 7000 719140,46 1096707,034 400,2 6999,93 35,989 25
1010 7003,58 719138,763 1096703,882 400,34 7003,51 KT 26,866 25
1011 7009,49 719136,344 1096698,493 400,54 7009,42 KZ 26,866 -
1012 7022,48 719131,023 1096686,641 400,92 7022,41 TP 26,866 -
1013 7030,64 719127,692 1096679,197 401,15 7030,57 ZZ 26,617 1042,29
1014 7036,83 719125,2 1096673,53 401,35 7036,76 V 26,095 592,5
1015 7043,02 719122,766 1096667,837 401,58 7042,95 KZ 25,286 413,89
1016 7072,48 719112,82 1096640,123 402,73 7072,41 PK 17,504 170
1017 7078,05 719111,397 1096634,742 402,95 7077,98 15,419 170
1018 7083,61 719110,15 1096629,317 403,17 7083,54 KP 13,334 170
1019 7097,06 719107,831 1096616,079 403,7 7096,99 ZZ 8,977 232,51
1020 7100 719107,435 1096613,163 403,81 7099,93 8,204 252,86
1021 7109,4 719106,384 1096603,818 404,22 7109,33 V 6,167 351,08
1022 7121,75 719105,369 1096591,514 404,82 7121,68 KZ 4,499 716,44
1023 7133,61 719104,597 1096579,675 405,43 7133,54 PT 3,972 -
1024 7176,61 719101,916 1096536,764 407,65 7176,54 ZZ 3,972 -
1025 7197,6 719100,607 1096515,811 408,47 7197,53 V 3,972 -
1026 7200 719100,457 1096513,419 408,53 7199,93 3,972 -
1027 7210,28 719099,816 1096503,159 408,72 7210,21 TT 3,972 -
1028 7218,6 719099,177 1096494,866 408,78 7218,53 KZ 4,898 -
1029 7233,75 719098,012 1096479,76 408,81 7233,68 ZZ 4,898 -
1030 7240 719097,532 1096473,527 408,82 7239,93 V 4,898 -
1031 7241,43 719097,422 1096472,1 408,82 7241,36 4,898 -
1032 7246,25 719097,051 1096467,294 408,82 7246,18 KZ 4,898 -
1033 7250,47 719096,727 1096463,088 408,81 7250,4 KU 4,898 -

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A
ORIENTACE

Není součástí

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy,
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi,
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při
stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné
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identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při
stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout
potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi
(pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména
pak:

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006
Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi

- skladování a manipulace s materiálem

- zemní a výkopové práce

- betonářské, železářské a zednické práce

- montážní a bourací práce

- svařování a nahřívání živic

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve

znění pozdějších předpisů.
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci
 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti.

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů.

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně
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 Vyhláška č. 246/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších

předpisů.
 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

v tavných nádobách
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací

Praha  08/2024 Michal Mandík, DiS.

10.ZÁVĚRY Z BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU

V průběhu zpracování dokumentace PDPS byl vydán „Bezpečnostní audit“ (BA) viz příloha
v dokladové části. BA vydal zprávu o rizikách a zároveň obsahuje doporučení k zapracování.

- Bylo doplněno svislé dopravní značení dle BA
- Bylo doplněno vodorovné dopravní značení dle BA
- Byly doplněny bezpečnostní prvky dle BA ( prodloužení svodidla, doplnění svodidla, šikmá
čela propustků)
- V BA je požadavek na kácení nebezpečných stromů v blízkosti silnice. Na tyto stromy z BA
bude samostatně vyřízeno povolení ke kácení. Jedná se cca o 12 vzrostlých stromů v těsné
blízkosti komunikace

Praha 12/2024


