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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o přípravu rekonstrukci stávající silnice II/603 v úseku obce Sulice (Hlubočinka) od
křižovatky ulic Hlavní x Slunečná na konec obce Kamenice, kde končí před stávajícím mostem
603-012. Komunikace prochází intravilánem obou obcí a extravilánem - částečně
nezastavěnou zemědělsky obdělávanou krajinou.

Úpravy vplývají ze stávajícího využití a účelu silnice II/603 a částečně upravují nebo
optimalizují stávající stav. Navržené úpravy jsou plně v souladu s využitím území v rámci
současné i plánované zastavěnosti.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stávající průběh silnice v úseku mezi obcemi Sulice – Želivec je v souladu s územně plánovací
dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území,

Na danou stavbu nebyly vydány rozhodnutí a výjimky z obecných požadavků na využívání
území.

Byla vydána tato rozhodnutí a povolení:

 Územní rozhodnutí o umístění stavby (Stavební úpravy silnice II/603 ulice
Pražská Kamenice), Obecní úřad Kamenice, stavební úřad dne 5.4.2022:
                  - Číslo jednací: KAM-1038/2022/SÚ/IPe
                  - Číslo spisu: SU/449/2021/Pe

  Územní rozhodnutí o umístění stavby (II/603 Sulice-Želivec, rekonstrukce silnice
a mostů), Obecní úřad Kamenice, stavební úřad dne 5.3.2022:
                   - Číslo jednací: KAM-619/2022/SÚ/IPe ze dne 21.1.2022

   - Číslo spisu: SU/906/2021/Pe
 Rozhodnutí - společné řízení a stavební povolení  (II/603 Sulice-Želivec,

rekonstrukce silnice a mostů)
 - Číslo jednací: 89931/2024-MURI/OSÚ/00502
 - Číslo spisu: 379301/2023/Ďu

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

 viz Dokladová část

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů
nerostů a podzemních vod,

Jedná se o stávající silniční těleso – navržené úpravy jsou pouze v rozsahu stávajících
silničních konstrukcí. Parametry vozovkových vrstev a podloží v prostoru stavby byly
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ověřovány v rámci Diagnostického průzkumu v bezprostředním prostoru stávající silnice II/603
za účelem posouzení nového návrhu konstrukce vozovky.

Dle informací z ČGS je geologie trasy rozmanitá. V trase se vyskytují z pohledu geologické
geneze hornin rozdílné materiály. Na začátku trasy zpevněné sedimenty (prachovce, břidlice,
droby), dále pak eolické nezpevněné sedimenty (spraš, sprašová hlína). Od zač. obce Želivec
po konec trasy se pak převážně jedná o hlubinné magmatity. V podloží lze očekávat rozdílné
materiály což potvrzují rozdílné zastižené zeminy z provádění průzkumu. Bude se jednat o
sedimentární, eolické, eluviální, případně deluviální zeminy či fluviální zeminy v okolí vodotěčí.
Dle zjištění průzkumu jsou zastižené zeminy v korelaci s daty z ČGS.

Zeminy podloží:

• zeminy podloží jsou v trase proměnné co do geneze a vlastností. V trase na všech
hloubkových sondách byly identifikovány převážně podmínečně vhodné zeminy.

• Zastižené zeminy jsou zejména podmínečně vhodné, namrzavé až nebezpečně
namrzavé písčité zeminy S4 SM až po F4 CS, rovněž tak i štěrkovité zeminy G3 G-F až G4
GM.

• na provedených sondách nebyla na žádné hloubkové sondě (cca -750 mm) zastižena
neustálená hladina podzemní vody

• parametry a zatřídění zemin - viz zpráva z Diagnostického průzkumu vozovky (Eslab
2019, doplnění a aktualizace 2024).

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum -
inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty a
posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení
staveniště mostních objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy,
vyhledávací průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a
vlastností sypaniny, korozní průzkum, případně základní průzkum, průzkum ložisek
nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce stávající silnice II/603 - byl pro dokumentaci
DÚR zpracován diagnostický průzkum, jako výchozí podmínka po návrh konstrukce vozovky.
V rámci aktualizace a doplnění je podkladů byl zpracován rozšířený diagnostický průzkum
12/2024.  Vyhledávací průzkum materiálových nalezišť není předmětem projekčních prací.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stávající silnice neprochází územím chráněnou krajinnou oblastí zahrnující Evropské
významné lokality ani Natura 2000.

V úseku ZÚ 0,0 – 0,370 se trasa II/603 nachází v intravilánu obce Sulice v ochranném pásmu
vodního zdroje II.B stupně. (vodní zdroj Radějovice)

V úseku ZÚ 0,0 – 2,840 se trasa II/603 nachází ve vnějším ochranném pásmu vodního
přivaděče.

Na území obce Sulice se nachází biokoridory USES.
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V km 2,40491 na bezejmenném přítoku do Štiřínského rybníku v místě nového
propustku č.1 na místě demolovaného mostu 603-010 se nachází částečně funkční
LBK 26 – (luční, lesní, nivní).

V km 3,07132 na bezejmenné vodoteči v místě nového propustku č.2 na místě
demolovaného mostu 603-011 se vpravo dotýká stávající II/603 interakční prvek IP -
Potoční niva s mimolesními porosty Želivec  - Nová Hospoda.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Silnice II/603 neprochází záplavovým územím. Díky přirozené konfiguraci terénu a dalším
vlastnostem území není v ÚP navrženo opatření proti povodním.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území,

Rekonstrukce sledované silnice v úseku Sulice - Želivec prochází intravilánem těchto obcí a
částečně extravilánem.

V rámci navržené životnosti a skladby vozovky dochází k navýšení nivelety cca o 3 cm
v intravilánech. Obdobně je navržena oprava v extravilánovém úseku a možným max
navýšením do 10 cm. Toto navýšení předpokládá omezené lokální úpravy v místech
navazujících komunikací, sjezdů na pozemky a vjezdů v obci v minimálním nutném rozsahu.

Rekonstrukcí se nemění odtokové poměry v území. Pro povrchové odvodnění silnice budou
využity podélné příkopy a stávající silniční propustky v návaznosti na stávající příčné strouhy.
Výměna propustků 1 a 2 za demolované mostky Č. 603-010 a ev.č. 603-011 nemá na odtokové
poměry vliv.

Součástí opravy vozovky je úprava odvodnění, respektive jeho úprava či doplnění. Stávající
příkopy budou dle projektu pročištěny, lokálně prohloubeny. Ve vybraných místech je navrženo
zpevnění příkopů betonovými tvárnicemi nebo úprava přilehlých krajnic a ploch vhodným
zpevněním pro zlepšení odtoku srážkové vody z vozovky.

V úseku SO 107 je z důvodů doplnění zpomalovacího ostrůvku a rozšíření vozovky navrženo
částečné zatrubnění stávajícího příkopu v délce 67.5 m, DN 300.

 Stávající odvodnění komunikace

Na předmětné trase sil. II/603 je odvodnění tvořeno v závislosti na umístění trasy. V extravilánu
je zabezpečeno oboustrannými příkopy, případně odtokem do volného terénu, v intravilánu
obcí je zabezpečeno na části trasy odtokem do UV a kanalizace. Odvodnění je celkově velmi
omezeně funkční, je poškozené, zanesené. V extravilánu či intravilánu s příkopy pak v
nedostatečné hloubce s ohledem na zemní pláň.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Plánovaná úprava stávající silnice nevyžaduje sanace území. V místě nového propustku 2, ve
vazbě na stavební prostor pro řešení SO 105 je v kolizi identifikován vzrostlý strom obvod
kmene 130 cm. Strom na pozemku 985/23 bude nutné pokácet při výstavbě nového propustku
2  (viz příloha D.105-2 Situace stavby (km 3,030 – 3,100)
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Rekonstrukce zahrnuje demolici dvou mostů 603-010 (SO 004) km 2,40491 a 603-011 (SO
005) v km 3,07132 a jejich nahrazení novými propustky v rámci úpravy komunikace  - 1x DN
1000 (viz SO 104)  a 1x ŽB Rám 2000/1000 (viz SO 105).

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,

Rozsah trvalé a dočasného záboru je podrobně vyznačeno v příloze Záborový elaborát.

Dotčené územní jednotky

kraj obec katastrální
území kat.pracoviště typ mapy číslo

k.ú.

Středočeský Sulice Sulice Praha - východ KMD 759431
Kamenice Štiřín Praha - východ KMD 662496
Kamenice Ládví Praha - východ KMD 662445

DKM - digitální katastrální mapa v S-JTSK po komplexní pozemkové úpravě
KMD - katastrální mapa digitální

Projektová dokumentace nestanovuje pozemky pro plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Plánovaná stavba (rekonstrukce stávající silnice II/603) je páteřní dopravní stavbou na kterou
jsou napojeny vedlejší komunikace, nebo sjezdy na okolní pozemky.

V průjezdu obcí je stávající silnice v některých úsecích vybavena stávajícím chodníkem
zajišťující provoz chodců a osob s omezeným. Projekt nezahrnuje rozšíření ani úpravu
chodníků, s výjimkou možných oprav stávajících ploch nebo zajištění návaznosti povrchů.
Případné zásahy do chodníkových plochy a budou řešeny v souladu s ČSN 734001 07/2024

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

V průběhu projednání vzešly od dotčených obcí informace o souvisejících investicích v těsné
blízkosti naší stavby, které je nutno v průběhu přípravy staveb časově a technicky koordinovat

1) Budoucí úprava SSZ , VO a chodníků v obci  Sulice (příprava záměru a investor obec
Sulice)
/koordinace předpokládá pouze přípravu chrániček pod silnicí II/603 a lokální úpravu
obrubníků /

2) Výstavba prodejny Lidlu a připojení na II/603 (úsek SO 101)
připojení prodejny Lidl je již realizované - v rámci dokumentace se jedná pouze
o napojení na stávající stav

3) Chodník podél ulice Pražská (příprava záměru a investor obec Kamenice)
/záměr byl technicky zkoordinován v prostoru SO 101 a SO 102 – zejména vedení hran
chodníku a odvodnění ve vazbě na budoucí umístění UV – souběh silnice II/603
s uvedeným chodníkem je zobrazen v koordinační situaci/
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4) Úprava ulice Ringhofferova „II/107 Kamenice, II.Etapa“ v místě stykové křižovatky
s II/603  /pracovní podklad Sagasta/

5) Úprava chodníku Hlubočinka – Mandava, Sulice (AKTUÁLNĚ V REALIZACI -  investor
obec Sulice) – /koordinace předpokládá pouze přípravu obrubníků v místech
budoucího přechodu a příprava umístění VO pro nasvětlení budoucího přechodu –
souběh silnice II/603 s uvedeným chodníkem je zobrazen v koordinační situaci/

6) Budoucí úprava chodníku na Křížkách – Mandava, Sulice + úprava zastávky BUS
(příprava záměru a investor obec Sulice) – /koordinace předpokládá pouze přípravu
obrubníků v místech budoucího přechodu a přípravu umístění VO pro nasvětlení
budoucího přechodu souběh silnice II/603 s uvedeným záměrem je zobrazen
v koordinační situaci/

7) Koordinace se stavbou „Stavení úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice“
Úsek  (km 3.376  - 3.546) -  je vyčleněn jako SO 106 (jedná se o prostor u ČSPHM –
ulice Návršní, Na Květnici, Jednosměrná).
Předchozí přípravu DUR zajistila obec Kamenice v rámci samostatného projektu
„Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice“.  Technické řešení v pásu
průtahu  II/603 je tedy převzato pod označení SO 106.1 z DÚR do stupně DUSP a
PDPS. Důvodem bylo komplexní řešení prostoru zejména mimo jízdní pruhy silnice
II/603 a koncepční změna návazných  ploch prostoru náměstí v Kamenici.

Původní objekt „SO 101 – Silnice II/603 a zálivy BUS včetně odvodnění“ umístěný
v DÚR „Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice“ – byl řešen jako
úprava vedení silnice II/603 včetně  míst pro přecházení a úpravy jízdních pruhů.
V rámci řešeného  projektu  “II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů” je
tak  výše uvedený objekt SO 101 nově označen jako SO 106 - Silnice II/603 úsek 6 -
Nová Hospoda a včleněn do této řešené PDPS.

SO 106 - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda zahrnoval v rámci stupně DUSP
prostor mezi nově umístěnými obrubníky v trase silnice II/603 včetně nově umístěných
autobusových zálivů. Tento objekt je pro účely zadání a členění nákladů stavby
rozdělen na 2 stavební podobjekty:

SO 106.1 - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda – hlavní trasa
- stavební podobjekt koridoru silnice II/603  je ohraničen lícem silničních obrubníků (ty
nejsou součástí SO 106.1)  a zahrnuje řešení takto vyčleněných ploch a vozovkových
konstrukcí včetně  autobusových zálivů a středových ostrůvků.

SO 106.2 - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda – související plochy
- stavební podobjekt zahrnuje navazující dopravní , zastávkové a chodníkové plochy
za lícem obrubníků.
Jedná se o doplňkovou  součást souvisejících ploch, které jsou jako celé funkční
plochy zahrnuty v objektu těchto souvisejících úprav v rámci akce:

                „Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice“
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Jedná přímo související záměr, který zajišťuje minimální nutnou funkčnost uličního
prostoru průtahu II/603. Tato samostatně připravovaná akce obcí Kamenice je řešena
v koordinaci se silničním prostorem II/603 a stavebně na  vozovku a autobusové plochy
hlavního dopravního prostoru  přímo navazuje.

Tyto související stavební úpravy ploch navazující na řešený SO 106.1 a zajišťují
funkční napojení a doplnění stavebních úprav v první etapě budoucí přestavby prostoru
náměstí (mimo rozsah řešených stavebních úpravy silnice II/603 SO 106.1) – tedy
zejména funkčnost zastávkových plochy, chodníků a  navázání na stávající i budoucí
upravený prostor náměstí.

Dokumentace „Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská, Kamenice“ je tedy
včleněna pod značením SO 106.2 do dokumentace PDPS z důvodů společného
zadání a realizace.

Přehledný rozsah  přímo souvisejícího záměru  „Stavební úpravy silnice II/603 ulice
Pražská, Kamenice“ – viz podbarvené plochy za lícem obrubníků:

Původní „SO 401 – Veřejné osvětlení“ byl v DÚR řešen jako nová část osvětlení komunikace
II/603. Původní osvětlení bude demontováno a nahrazeno novým osvětlením. Nové osvětlení
bude provedeno v souladu s požadavkem generelu obce Kamenice. Nově je objekt označen
jako „SO 446 Doplnění VO v úseku 6“ a včleněn tak do řešené PDPS v prostoru řešeného
úseku silnice II/603.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,

viz Dokumentace k PDPS  - Záborový elaborát

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo,

V rámci plánované stavby s výjimkou ochranného pásma silnic ze zákona č. 13/2017 Sb.,
nejsou další ochranná ani bezpečnostní pásma.

p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Projekt nenavrhuje monitoring ani sledování přetvoření zemního tělesa. Stávající zemní těleso
je v dobrém technickém stavu dle ČSN 736133. Obsahem projektových prací, je návrh
konstrukčních vrstev vozovky dle požadavku investora na 25 let životnosti.
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2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené
komunikaci,

Koncepčně byla příprava rozdělena na několik úseků, které byly řešeny dle rozsahu
stavebních úprav a předpokládaných stupňů dokumentace DÚR , DUSP:

Úseky které byly řešeny ve stupni ÚR + SP:
SO 103, SO 104, SO 105, SO 107

Úseky které byly řešeny ve stupni SP:
SO 101 (včetně dodatečně vyčleněných úseků SO 101.3 a SO 101.4) , SO 102

Úsek řešen ve stupni ÚR + SP (ÚR zajistila obec Kamenice v rámci samostatné akce)
SO 106                                          - viz rozdělení na podobjekt  SO 106.1 a SO 106.2

Úsek, který má vydáno společné povolení stavby (DUSP)
SO 101.1, SO 101.2

Zdůvodnění záměru akce:

obnova povrchů a zlepšení průjezdnosti silně vytížené silnice II/603, která slouží i jako
objízdná trasa pro D1, odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice, obou
mostů, zvýšení životnosti a snížení hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Rekonstrukce vyplývá z ověření stavu vozovky a na základě výsledků diagnostiky je navržena
technologie rekonstrukce vozovky. Nová konstrukce vozovky je dle požadavku objednatele
navržena s délkou životnosti 25 let. Dokumentace řeší prostor silnice II/603 v rozsahu
stávajícího zpevnění vozovky, zahrnuje přestavbu průsečné křižovatky v lokalitě Mandava na
jednopruhovou okružní křižovatku a v prostoru vjezdu do obce Kamenice je navrženo
dopravně-bezpečnostní opatření - zpomalovací ostrůvek.

Intravilánový úsek (SO 106, resp. podobjekty SO 106.1 a SO 106.2) v centru obce Kamenice
u Nové Hospody je komplexně upraven ve vazbě na budoucí řešení celkového prostoru
v koordinaci se záměrem obce Kamenice.

Dále řeší obnovu, úpravu případně doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukce (snesení)
mostů ev. č. 603-010 a ev.č. 603-011 a jejich nahrazení novými propustky. Součástí je i lokální
doplnění veřejného osvětlení a ochrana nebo přeložky stávajících inženýrských sítí ve vazbě
na stavební činnosti v prostoru II/603.

b) účel užívání stavby,

Jedná se stavbu zajišťující provoz veřejné dopravy automobilů.
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c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Plánovaná stavba není novostavbou, kde je nutno řešit zabezpečení bezbariérového užívání
stavby. Jedná se jen o rekonstrukci vozovkových ploch a souvisejících silničních zařízení
(odvodnění, propustky, napojení a vazby na ostatní navazující dopravní plochy v trase II/603,
lokální doplnění VO, dopravní značení).

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska (přeložky a ochrana inženýrských sítí) jsou uloženy v Dokladové části PD.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Stávající silnice II/603 tudíž i po plánované úpravě je chráněna ze zákona č.13/2017 Sb.,

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha
a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti,
apod.,

Délka řešených úseků  - rekonstrukce:

SO 101 – km 0,186 – km 0,710

– km 1,590 – km 2,350

– km 2,460 – km 3,030

– km 3,100 – km 3,376

– km 3,546 – km 4,391

SO 101.1 Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797

SO 101.2 Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

SO 102 – km 0,710 – km 1,090

– km 1,300 – km 1,590

SO 103 – km 1,090 – km 1,300

SO 104 – km 2,350 – km 2,460

SO 105 – km 3,030 – km 3,100

SO 106 – km 3,376 – km 3,546

SO 107 – km 4,391 – km 4,60474
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Úseková oprava – údržba

SO 101.3 – km 0,000 – km 0,186

SO 101.4 – km 2,471– km  2,509

h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové uspořádání,
intenzita dopravy,

Plánovaná stavba řeší rekonstrukci silnice II/603 v úseku Sulice – Želivec ve stávajícím stavu
dle ČSN 736101 kap. 5,5.

Rekonstrukce spočívá provedení diagnostiky vozovky a mostů a na základě výsledků
provedení navržené technologie rekonstrukce vozovky. Dokumentace zahrnuje obnovu
konstrukčních vrstev vozovky II/603 a úpravu navazujících ploch v minimálním možném
rozsahu, obnovu, úpravu případně doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukce (snesení)
mostů ev. č. 603-010 a ev.č. 603-011 a jejich nahrazení propustky.

Nová konstrukce vozovky byla dle požadavku objednatele navržena s délkou životnosti 25 let..

Navržené výškové technické řešení předpokládá max. navýšení nivelety +/- 30 mm v
intravilánu oproti původní niveletě. V extravilánu bude navýšení + 30 mm max 100mm dle
podélného profilu).

Součástí rekonstrukce jsou vozovky zálivů u zastávek BUS a přestavba stávající průsečné
křižovatky II/603 (ul. Hlavní) s III/00315 (ul. Jílovská) na okružní křižovatku  v km 1,180.

Kategorie vychází pravděpodobně z původní S7,5/50. S přihlédnutím na stávající stav je
zvoleno označení kategorie silnice “MS2 14/8/50 odvozená”. Návrhová rychlost je 50 km/hod
v intravilánu, 90 km/h v extravilánu.

Uvažovaná intenzita dopravy dle celostátního sčítání v roce 2020/2016/2010 = 516 - max 691
TNV (klesající tendence zatížení TNV) /viz doporučení  dle podkladu „Diagnostiky vozovek“/

Identifikace úseku
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i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení,
realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání,

Provádění konstrukce vozovky projekt předpokládá obecně po polovinách s výjimkou prostoru
nahrazovaných mostních konstrukcí propustky v prostoru  SO 104 a SO 105 .  Jedná se o
obnovu  konstrukčních vrstev vozovky, která je navržena dle výsledů Diagnostiky. Vozovkové
vrstvy jsou z části kontaminované PAU.

Po dobu snesení (demolic) mostních objektů Č. 603-010 a ev.č. 603-011 a na jejich místě
zbudování propustků 1 a 2 bude silnice II/603 v těchto úsecích krátkodobě uzavřena. Stávající
vjezdy budou zpřístupněny. V rámci stavby bude navržena objízdná trasa vedoucí z II/603 po
III/00326 přes Křížkový Újezdec a Petříkov, dále po II/107 přes Štiřín zpět ulicí Ringhofferova
na II/603. Do oblasti mezi bourané mosty je možný přístup v trase ulice Štiřínská (II/107).
Objízdná trasa byla prověřována v rámci místního šetření.

Projekt předpokládá, že demolice mostu a znovu zprovoznění II/603 bude po částech, tzn.
demolice proběhnou ve dvou etapách postupně.

Průběh realizace stavby se předpokládá  v období 2025 - 2026

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby.

Projekt neplánuje předčasné užívání stavby, s výjimkou inženýrských sítí, které po přeložení
budou předány správci sítí.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/603. Navrhovaná stavba je v souladu s ZÚR
Středočeského kraje a územními plány dotčených obcí. Zásady návrhu vycházejí z platných
ČSN a technicko-kvalitativních podmínek.

2.3 Celkové stavebně technické řešení

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo
jednotlivých objektech,

Zpracovaná Diagnostika upozorňuje na skutečný stav konstrukce vozovky včetně složení
konstrukčních vrstev. Dále byl prověřen stav mostních objektů prohlídkou na místě
projektantem. Skutečný stav jak konstrukce vozovky z výsledků Diagnostiky, tak mostních
objektů je na konci životnosti.

Proto projekt navrhuje technické řešení ve smyslu návrhu nové konstrukce a demolici
mostních objektů nahrazením propustky. Výše uvedené stavební práce budou mít dopad i na
inženýrské sítě, které jsou v místě plánované výstavby.

b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s
vyzískaným materiálem,

Bude se jednat o odfrézováné asfaltové vrstvy. Vyfrézované podkladní vrstvy ACL a
vybourané vrstvy penetračního makadamu, budou ve velkém rozsahu dle výsledků diagnostiky
kontaminovány pojivy s obsahem dehtu (zatřídění ZAS-T3).  Jedná se kontaminovaný materiál
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PAU, který bude nutno odvést  na řízenou  skládku kontaminovaných materiálů, nebo je
zpracovat recyklací za studena do části aktivní zóny.

Nekontaminované vrstvy (ZAS-T1 a ZAS_T2) asfaltové vrstvy (výzisky) komunikací bude na
základě smlouvy s investorem vykupovat zhotovitel. Tyto materiály je i možné zpětně
zabudovat do konstrukčních vrstev silnic.

Nově lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení materiálu ZAS-
T3 nebo ZAS-T4 na mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich úprava na mezideponii
pro vytvoření směsi RS CA a zpětné uložení do vozovkových vrstev, nebo pro zlepšení aktivní
zóny.

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Pozemní komunikace nemá požadavky na kapacitu veřejných sítí.

2.4 Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností
pohybu nebo orientace.

Stávající silnice II/603 není vybavena kontinuálním bezbariérovým zařízením. Ve více
frekventovaných místech je komunikace zejména v intravilánech vybavena vyvýšeným
chodníkem. Součástí projektu není rekonstrukce chodníkových ani zastávkových ploch
navazujících na silnici II/603. Výjimkou jsou pouze lokální opravy povrchů a navazující plochy
chodníků v prostoru SO 106 Silnice II/603 úsek 6 – Nová Hospoda a u nového chodníku
k přechodu SO101.1-Silnice II/603úsek 1 – intravilán chodník  2.721-  2.797

2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Silnice II/603 bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením. Projekt
nepřepokládá s osazením nových svodidel. Jedná se o intravilán s Vn 50 km/h. Nad propustky
je osazeno zábradlí.

2.6 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis stávajícího stavu,

Stávající silnice II/603 je v současné době na konci životnosti (konstrukce vozovky včetně dvou
mostních objektů). Jedná se rozpad konstrukčních vrstev. Oba mosty (ev.č. 603-010 a ev.č.
603-011) jsou klasifikovány stavebním stavem VI – velmi špatný.

b) popis navrženého řešení.

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní
charakteristiky.

SO 004 Demolice - most 603-010 nevyžaduje povolení / umístění Střed. kraj KSÚS Střed. kraj
SO 005 Demolice - most 603-011 nevyžaduje povolení / umístění Střed. kraj KSÚS Střed. kraj
SO 020 Příprava území nevyžaduje povolení / umístění Střed. kraj - -

Řada 000 - Objekty přípravy staveniště
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SO 004  Demolice - most 603-010

Obsahem objektu jsou práce na odstranění všech konstrukcí stávajícího mostu ev.č. 603-010.

Bourací práce zahrnují odstranění stávající mostní konstrukce v celém rozsahu s výjimkou
části stávajících opěr. Opěry budou ubourány na úroveň podle výkresové části dokumentace.
Využití stávajících částí mostu pro novou konstrukci se nepředpokládá. Před zahájením
bouracích prací budou provedena dopravně inženýrská opatření, budou vytyčeny, přeloženy
nebo ochráněny všechny inženýrské sítě. Tyto práce jsou předmětem samostatných
stavebních objektů.

Po zřízení dopravně inženýrských opatření budou provedeny přípravné práce, demontáž
zábradlí na mostě, odfrézování vozovky na mostě apod.

Bourací práce budou probíhat v jedné fázi. Zásyp nad konstrukcí bude symetricky odtěžen.
Následně bude zdemolována železobetonová deska, odtěžena kamenná klenba a vyzdviženy
betonové trouby. Materiál bude odvezen na skládku.  Ocelovou výztuž je možné po jejím
vybourání z betonu recyklovat. Vhodné kameny lze znovu použít.

Demolice spodní stavby bude provedena v rozsahu podle výkresové dokumentace. Případné
ponechání části opěr umožní omezit rozsah výkopů a zkrátit dobu stavebních prací. O
konkrétním rozsahu bude rozhodnuto po odkrytí konstrukce.

Technologie bouráni bude zvolena zhotovitelem stavby na základě jeho vybavení.

SO 005  Demolice - most 603-011

Obsahem objektu jsou práce na odstranění všech konstrukcí stávajícího mostu ev.č. 603-011.

Bourací práce zahrnují odstranění stávající mostní konstrukce v celém rozsahu s výjimkou
části stávajících opěr. Opěry budou ubourány na úroveň podle výkresové části dokumentace.
Využití stávajících částí mostu pro novou konstrukci se nepředpokládá.

Před zahájením bouracích prací budou provedena dopravně inženýrská opatření, budou
vytyčeny, přeloženy nebo ochráněny všechny inženýrské sítě. Tyto práce jsou předmětem
samostatných stavebních objektů.

Po zřízení dopravně inženýrských opatření budou provedeny přípravné práce, demontáž
zábradlí na mostě, rozebrání chodníku, odfrézování vozovky na mostě apod.

Bourací práce budou probíhat v jedné fázi. Zásyp nad konstrukcí bude symetricky odtěžen.
Následně bude zdemolována železobetonová deska, odtěžena kamenná klenba a vyzdviženy
betonové trouby. Materiál bude odvezen na skládku.  Ocelovou výztuž je možné po jejím
vybourání z betonu recyklovat. Vhodné kameny lze znovu použít.

Demolice spodní stavby bude provedena v rozsahu podle výkresové dokumentace. Případné
ponechání části opěr umožní omezit rozsah výkopů a zkrátit dobu stavebních prací. O
konkrétním rozsahu bude rozhodnuto po odkrytí konstrukce.

Technologie bouráni bude zvolena zhotovitelem stavby na základě jeho vybavení.

SO 020 Příprava území

Obsahem objektu jsou práce spojené s uvolněním staveniště. To je smýcení náletových
dřevin, drobných keřů. Předpokládá se kácení 1 stromu na pozemku 985/23, z důvodu
výstavby nového propustku. Dále bude provedena demontáž stávajícího oplocení v délce 6 m
u objektu SO 105. Po provedení objektu SO 105 bude oplocení obnoveno v rámci SO 105.
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Pro bezpečnost obyvatel v obcích v průběhu stavebních prací bude prostor staveniště zajištěn
v souladu s BOZP, zejména budou bezpečně označeny a zajištěny výkopy a rýhy, zajištěna
bezpečnost pomocí dočasného oplocení a provizorních přístupových lávek ve vazbě na
přístupy k sousedním vstupům a vjezdům k sousedním objektům.

Projekt předpokládá, že demolice mostů a znovu zprovoznění II/603 proběhne po jednotlivých
mostních objektech postupně  - a jejich nahrazení propustkem 1 a následně  propustkem 2.

V rámci souvisejících činností s přípravou prostoru stavby je současně  nutné zajistit úpravy
v prostoru sousedního pozemku  986/16  z důvodů provádění stavebních činností v rozsahu
odstranění stávajícího mostu ev.č. 603-011 a jeho nahrazení novým objektem silničního
propustku.

Rozsah opatření  je graficky znázorněn v rámci přílohy D.105-2 Situace stavby (km 3,030 -
3,100).

Jedná se o odstranění původního drátěného oplocení v délce  12 m. Jeho nahrazení po
dokončení výstavby novým poplastovaným drátěným oplocením v délce 35 m, výška 1,5,
sloupky á 3 m, patky do betonu (včetně 2 koncových a 1 rohového prvku ).

Součástí činností je i přesun zařízení pro domácí zvířata  v rámci pozemku vlastníka 986/16.
Jedná se  o obnovení oploceného areálu výběhu  pro domácí zvířata v délce oplocení  14 m,
včetně sloupků á do  2,5 m, vstupních  plotových vrátek. výška oplocení 1,0 m.

Před zahájením výstavby je nutné pro zajištění bezpečného  postupu bouracích a
výkopových prací zajistit pokácení stávajícího kolizního stromu v místě vtoku
propustku.  Kácení stromu  obvod 130 cm.

Náhradní výsadba za pokácený strom  bude řešena vysazením  nového stromu -  ořešák
královský (juglans regia) výpěstek max do prům. 0.2 m , výška max do 6 m.

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

Rekonstrukce silnice II/603 je hlavním objektem stavby. Rekonstrukce vychází ze stávajícího
technického stavu a je navržena v souladu s ČSN 736110 Projektování místních komunikací.
Náplní objektu je rekonstrukce povrchů silnice v celé šíři silničního pozemku v průjezdním
úseku silnice – cca 14,0 m, V trase rekonstruované silnice se nacházejí úrovňové křižovatky
s místními komunikacemi, průsečná křižovatka se silnicí III/00326, průsečná křižovatka
s II/107 s pokračováním na III/10113, křižovatka s III/1071 a křižovatka s III/1073.

Kategorie vychází z původní S7,5/50. S přihlédnutím na stávající stav je zvoleno označení
kategorie silnice “MS2 14/8/50 odvozená”. Návrhová rychlost je 50 km/hod v intravilánu, 90
km/h v extravilánu. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, dvoupruhovou směrově
nerozdělenou, šířka jízdního pruhu je 3 m se zpevněnou krajnicí šířky 0,5 m a 0,5 m
nezpevněnou. V intravilánu jsou ve frekventovaných místech osazeny stávající vyvýšené
chodníky. Součástí rekonstrukce jsou stávající povrchy zálivů pro linky autobusů (zastávkové
hrany a plochy zastávek nejsou součástí rekonstrukce).

Začátek úseku (ZÚ) km 0,000 v křižovatce ulic Hlavní (II/603) a ul. Slunečná v obci Sulice
(odpovídá silničnímu staničení úseku km 8,222) – po km 4,604 74 v Obci Kamenice.
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Řešený úsek II/603 je rozdělen na několik stavebních objektů.  Důvodem bylo vyčlenění
částí, které byly řešeny ve stupni DÚR a úseky, které byly řešeny následně v DUSP.

Hlavní zásady řešení v prostoru silnice II/603:

V prostoru zastávek budou rekonstruovány pouze plochy vozovek. Nástupní hrana, nástupiště
a chodníky s obrubou nejsou obecně součástí této akce. Obrubníky budou obecně opraveny
pouze v případě jejich poškození při realizaci  -  opraveny nebo vyměněny.

V úsecích se stávajícími obrubníky bude současná nezpevněná krajnice mezi asfaltovým
pásem a obrubníkem zpevněna. V některých místech je dlážděný povrch s odvodňovací funkcí
a někde je rozšířený asfaltový pás, jednotlivá místa jsou vyznačena v koordinační situaci
stavby.

Obdobně nejsou obecně součástí komplexní rekonstrukce chodníků ani plochy mimo ležících
mimo silnici.  Řešeny budou pouze nutné technické nebo výškové navazující části ploch
v sousedství pásu vozovky II/603, vyrovnání ploch vjezdů a rozšířených krajních pásů.

Hospodářské sjezdy a sjezdy na účelové komunikace budou doplněny červenými směrovými
sloupky a plocha v nejnutnější míře bude vyrovnána dle stávajícího typu povrchu, a bude u
nezpevněných dosypána např. R-materiálem pro plynulé napojení. Jednotlivé sjezdy k
nemovitostem budou obecně opraveny pouze v nutném rozsahu zajišťujícím návaznost na
úpravu nivelety a novou konstrukci, bude ponechán stávající typ povrchu vjezdů.

Ve vytipovaných místech, kde je vhodné upravit okrajové části s ohledem na zlepšení funkce
odvodnění, lze navrhnout vydlážděné přejízdné pásy s odvodňovací funkcí (např. profilovaný
pás dlažby do bet. lože s obrubníkovým okrajem)

Nově řešená OK bude osvětlená. Současně je navrženo její zvýraznění odraznými knoflíky /
obrubníkovými odrazkami ve tvaru polokoule po obvodu středního ostrova. Obrubníkové
odrazky budou upevněny do předvrtaného otvoru v obrubníku, a to nejméně 4 cm od jeho
okraje. Budou umístěny v odstupu do 100 cm.  Výška nad povrchem obrubníku  bude  max.
30 mm.

Propustky pod komunikací (II/603)

V rámci SO 101 dojde pouze k pročištění stávajících propustků.

V rámci SO 101.3. bude provedeno pročištění a sanace římsy propustku v km 0,0000.
Stávající římsa bude očištěna a bude odstraněn degradovaný beton. Do římsy budou do
vyvrtaných otvorů vlepeny kotvy z betonářské výztuže tvaru L, na které bude upevněna
povrchová výztuž ze svařované sítě z betonářské výztuže. Výztuž bude z oceli B500B profilu
8 mm. Ocelové zábradlí bude otryskáno a opatřeno novým systémem PKO. Protikorozní
ochrana stávajícího zábradlí bude odpovídat protikorozní ochraně ocelových konstrukcí na
stupeň korozní agresivity C4 vysoká a požadovaná životnost pro nátěrové systémy je velmi
vysoká. Poté bude celá římsa přebetonována cca 100 mm vrstvou (záleží na rozsahu
odstraněnného degradovaného betonu) z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4. Detailní řešení
sanace bude zpracováno v RDS.

Mostní objekty (které mají charakter propustků) ev.č. 603-010 a ev.č. 603-011 budou
vybourány a nahrazeny silničními propustky v rámci SO 104 a SO 105. Ostatní příčné existující
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příčné propustky přes II/603 budou pouze pročištěny a stávající čela budou opravena případně
zpevněna kamenivem do betonového lože. Propustky pod sjezdy budou pročištěny, lokálně
opraveny v případě špatného stavu.

Hlavním problémem z hlediska podkladů, jsou chybějící nebo nedostatečné informace
k existujícím sítím správcům – zejména z pohledu jejich skutečné polohy, dimenze a propojení
v systému existujícího odvodnění a vedení potrubí. Některé části kanalizací není bez
výkopových prací možné ověřit.

Předpokládá se využití stávajícího systému odvodnění. Stávající vpusti budou pročištěny,
rektifikovány, nebo nahrazeny novou sestavou, upravované vpusti jsou vyznačeny v situaci
stavby. Lokálně se předpokládá možné doplnění vpusti a přípojky na stávající kanalizaci.
V místě nového propustku (SO 105), který je navržen jako náhrada původního mostu 603-011
bude stávající šachta na dešťové kanalizaci vybourána a bude nutné upravit stávající vyústění
do propustku (viz SO 335.1).

V průběhu srpna 2019 proběhla zkouška průjezdu kloubového autobusu. Za účasti
provozovatele autobusové dopravy, zástupců obce Sulice a projektanta. Přítomní se shodli na
možném využití objezdu pro autobusovou dopravu po silnici III/00326 (Jílovská) a II/107
(Želivecká) a s využitím ul. Ringhofferova. Závěrem prověření bylo předběžné odsouhlasení
možných objízdných tras autobusů a potvrzení možnosti realizace vybourání mostních objektů
ev.č. 603-010 a ev.č. 603-011 a výstavby nových propustků za celkové uzavírky.

Obecně v trase komunikace objednatel preferuje opravu v maximální možné míře  za
nepřerušeného provozu po polovinách jízdního pásu.

Rozdělení SO 100 na jednotlivé objekty a úseky dle staničení

SO 101 Silnice II/603 úsek 1- intravilán SP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj
SO 101.1 Silnice II/603 úsek 1- intravilán chodník 2.721-2.797 SPP Střed. kraj Obec Sulice Obec Sulice

SO 101.2 Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova SPP Obec
Kamenice

Obec Kamenice Obec Kamenice

SO 101.3 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu SPP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj

SO 101.4 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava SPP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj

SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán SP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj
SO 103 Silnice II/603 úsek 3 - okružní křižovatka ÚR + SP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj
SO 104 Silnice II/603 úsek 4 - propustek 1 ÚR + SP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj
SO 105 Silnice II/603 úsek 5 - propustek 2 ÚR + SP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj

SO 106
Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda
/rozdělen na SO 106.1 a SO 106.2/ ÚR + SP

SO 106.1
Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda - hlavní trasa
(podobjekt SO 106)

ÚR + SP
podobjekt SO 106

Střed. kraj KSÚS Střed. kraj

Silnice II/603 - úsek 6 - Nová Hospoda - související
plochy (podobjekt SO 106)
- rozsah zahrnuje přímo související objekt jiného
investora:
viz část akce "Stavební úpravy silnice II/603 ulice
Pražská, Kamenice"

SO 107 Silnice II/603 úsek 7 - zpomalovací ostrůvek ÚR + SP Střed. kraj KSÚS Střed. kraj

SO 161 Dopravně inženýrské opatření
stanovení dočasné místní
úpravy Střed. kraj zhotovitel zhotovitel

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 106.2

ÚR + SP
stavební úpravy silnice
II/603 ulice Pražská,
Kamenice

Obec
Kamenice

Obec Kamenice Obec Kamenice

objekt rozdělen na podobjekty
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SO 101- Silnice II/603 úsek 1- intrailán

– km 0,186 – km 0,710

– km 1,590 – km 2,350

– km 2,460 – km 3,030

– km 3,100 – km 3,376

– km 3,546 – km 4,391

SO 101.1 Silnice II/603 úsek 1 - intravilán chodník 2,721-2,797

- km 2,721 – km 2,797

SO 101.2 Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

- km 4,130 – km 4,180

SO 101.3 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

- km 0,000 – km 0,186

SO 101.4 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

- km 2,471– km  2,509

SO 102  Silnice II/603 úsek 2- extravilán

– km 0,710 – km 1,090

– km 1,300 – km 1,590

SO 103 Silnice II/603 úsek 3- okružní křižovatka

– km 1,090 – km 1,300

SO 104- Silnice II/603 úsek 4- propustek 1

– km 2,350 – km 2,460

SO 105- Silnice II/603 úsek 5- propustek 2

– km 3,030 – km 3,100

SO 106- Silnice II/603 úsek 6- Nová Hospoda

– km 3,376 – km 3,546

SO 107 - Silnice II/603 úsek 7 – zpomalovací ostrůvek

– km 4,391 – km 4,604 74

Staničení nového propustku č.1 na místě demolovaného mostu 603-010 je km 2,40491.
Staničení nového propustku č.2 na místě demolovaného mostu 603-011 je km 3,07132.
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SO 101- Silnice II/603 úsek 1- intrailán  - celkem 3162 m

Začátek úpravy silnice II/603 - v úseku km 0,000 – 0,186 – je řešen jako úsek opravy a úsekové
údržby – viz SO 101.3.

Pouze oprav horních vrstev konstrukce  a úseková údržba se lokálně předpokládá i v části
opravy rozšířené vozovky v dolní řešené částí prostoru Kamenice. V místě křížení II/107 a
III/10113 – budou doplněny chráničky pro budoucí SSZ dle požadavku obce.

SO 101 je rozdělen na několik lokalit dle staničení (které navazují na sousední úseky)

(viz - C1 Situační výkres širších vztahů)

- km 0,000 – km 0,186    /SO 101.3 - konstrukce  vozovky – skladba 3 – oprava /

- km 0,186 – km 0,710    /SO 101 - konstrukce  vozovky – skladba 1 /

- km 1,590 – km 2,350   / SO 101 - konstrukce  vozovky – skladba 1 /

- km 2,460 – km 3,030   / SO 101 - konstrukce  vozovky – skladba 1 /

- km 2,471– km  2,509    / SO 101.4  - konstrukce  vozovky – skladba 1- komplexní oprava/

- km 3,100 – km 3,376   / SO 101 - konstrukce  vozovky – skladba 1 /

- km 3,546 – km 4,391   / SO 101 - konstrukce  vozovky – skladba 1 /

Tento objekt popisuje rekonstrukci II/603 ve stávající šířce na pozemcích kraje v intravilánu
obcí. Zahrnuje hlavní komunikaci II/603, autobusové zastávky, nároží – křižovatky do
jednotlivých ulic a vjezdy na soukromé pozemky. Součástí obecně nejsou chodníkové plochy
ani nástupní hrany autobusových zastávek. Návrh konstrukce vozovky proběhl na základě
provedené diagnostiky v roce 2019 a jejím doplnění a aktualizaci 2024. Návrhová rychlost je
50 km/h.

V km 0,000-0.186 proběhne pouze oprava obrusných vrstev vozovky bez úpravy nivelety a
zásahu do navazujících chodníkových ploch – vyčleněný SO 101.3.

V km 2,471 - km  2,509    proběhne úseková údržba ploch – komplexní oprava  povrchů a
navazujícíh ploch stávajícího uličního profilu – vyčleněný SO 101.4.

Ostatní část úseku SO 101 bude řešena dle následujících uvedených předpokladů:

1. Maximální navýšení nivelety konstrukce vozovky v obci do 30 mm.
2. Minimální životnost navržené konstrukce vozovky v obci 25 let

(výjimkou je km 0,0 – 0,190 SO 101 kde bude provedena pouze oprava krytových
vrstev)

3. Stávající šířkové parametry komunikací budou ponechány, případně pouze lokálně
optimalizovány.

Vzhledem k požadavku životnosti 25 let nelze v intravilánových úsecích využít pro rekonstrukci
vozovkových souvrství technologii recyklace za studena standardním způsobem – tedy pouze
rozfrézování vrstev a současné  pokládky na místě. Problémem je výskyt PAU v historických
vrstvách vozovky.
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Nově však lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení
materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich
úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné uložení do vozovkových
vrstev (nebo případně i pro zlepšení aktivní zóny).

Dle zpracované diagnostiky jsou v úseku trasy – intravilánů velmi obtížné podmínky s ohledem
na heterogenní konstrukci vozovky. Dominantně se jedná o lokální výskyt hrubozrnných
kamenitých až balvanitých sypanin (štětu) v konstrukci historické vozovky nejčastěji v blízkosti
osy komunikace. Při zastižení těchto materiálů je nutno předpokládat nutné předrcení
materiálu bubnovým drtičem.

Poznámka pro SO řady 100:

Vyhláška č. 283/2023 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou
znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo
přestávají být odpadem, uvádí:

Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního
makadamu podle odstavce 1 nebo 2 z technologických důvodů nezbytné jejich dočasné
uložení na mezideponii, musí být splněny mimo jiné následující podmínky:

a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; po uplynutí 1
roku nesmí v místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani žádné znečištění pocházející z
uloženého materiálu,
b) umístění mezideponie bude vymezeno v projektové dokumentaci stavby, (nutné zahrnout do
projektové dokumentace RDS vybraného zhotovitele stavby) ze které byly znovuzískaná asfaltová
směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány a kde budou využity,
c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s jinými právními
předpisy3),
d) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je součástí
zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa,
e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do životního prostředí,
f) minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m a
g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací centrum umístěno
v místě této mezideponie.

Pokud by nebyla provedena vrstva recyklace za studena, bude nutné odvést část
nebezpečného odpadu s nadlimitním obsahem PAU dle zákona  č. 541/2020 Sb.,  zákon  o
odpadech a o změně dalších zákonů, yyhláška č. 283/2023 Sb. a TP 150 s účinností od
01.02.2011.

Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN  – životnost 25 let

ACO 11 +         PMB 45/80-65 min. 40 mm ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP               min.  0,4 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

                ACL 22 S        PMB 25/55-60 (65) 60 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP       min. 0,4 kg/m2   ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 16+          50/70                             60 mm   ČSN 736121,  TKP kap.7,
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PI C                       min. 0,6 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

RS CA 0/32(0/45)   170 mm               ČSN 73 6147, TP 208

ŠDa 0/63      GE 150 mm                         ČSN 736126-1, TKP 5

Minimální celková tloušťka                 480 mm

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E dep.2.= min. 60 MPa   min. CBR 15%  ČSN 73 6133

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající
konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku 500 mm (rozsah závisí na zastižených
vlastnostech parapláně AZ – dle ČSN 73 6133)  nebo výměna podloží s využitím  stávajících
odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se o stávající
zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15%
za typ PIII při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým
pojivem min. PIII a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.
i do aktivní zóny, pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max.
tl 250 mm.

Na autobusových zastávkách bude navýšení nivelety konstrukce vozovky do 30 mm.

Koordinace v oblasti stykové křižovatky s ul. Ringhofferovou - intravilán

Rekonstrukce zahrnuje hlavní komunikaci II/603, část stykové křižovatky s ul Ringhofferova a
zpevněné plochy před zámkem Olešovice. Návrh konstrukce vozovky proběhl na základě
provedené diagnostiky v roce 2019. Jedná se o intravilánový úsek, návrhová rychlost je 50
km/h.

Stávající styková křižovatka zahrnuje nadměrně velkou plochu, není kanalizovaná a tím se
stává potencionálně nebezpečným místem z pohledu bezpečnosti provozu. Na základě
požadavku objednatele bude tato křižovatka upravena.  Vnitřní poloměry oblouků budou
zmenšeny na min 7 dle ČSN 73 6102 tab.10 osazením silničních obrubníků do nové polohy.
Tím umožní průjezd malým a středním nákladním automobilům a linkovým autobusům.
Opuštěná vozovka bude řešena jako nezpevněná plocha. Zpevněná plocha podél zdi zámečku
mimo vozovku bude opravena pouze odfrézováním a pokládkou nové obrusné vrstvy

Současně je v koordinaci s budoucí úpravou ulice Ringhofferova řešena návaznost obrubníku
podél pravé hrany doplněno osazení zvýšeného silničního obrubníku podél nezpevněného
ostrůvku. Současně je z důvodů zlepšení stavu odvodnění doplněn odvodňovací žlab 250 mm
v délce 11 m, s litinovou mříží a koncovou vpustí  (čistícím kusem), který bude přípojkou  DN
200 přes novou revizní šachtu DN  600, (poklop B125)  napojen na stávající kanalizaci.
Stávající vpust bude obnovena a osazena včetně nové přípojky DN 200.

Ostatní část odvodnění úseku bude ponecháno jako ve stávajícím stavu, tzn. příčným a
podélným sklonem vozovky k obrubě dle současného režimu odvodnění.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
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Související záměr -  Kamenice – doplnění  chodníků vpravo :

(zajištění přípravy a investor obec Kamenice)

Projekt chybějícího pravostranného chodníku v úseku mezi ulicemi Jednosměrná -
Ringhofferova je doplněn v koordinační situaci jako souvisící objekt. Projekt zčásti
předpokládá doplnění dešťové kanalizace, zčásti využití stávající kanalizace.

Součástí stavební úpravy chodníků je i rekonstrukce ploch autobusové zastávky.
Koordinované řešení  SO 101 zahrnuje obnovu silničních  pojížděných povrchů a umístění
uličních vpustí, které budou napojeny na kanalizaci pod trasou pravostranného chodníku.
Nové vpusti, přípojky vpustí a vlastní chodníkový obrubník nejsou  součástí SO 101 -
jsou součástí souvisejícího záměru chodníku, který bude realizován v předstihu.
V rámci SO 101 budou ve vazbě na rekonstrukci vozovkových konstrukcí vrstev
výškově rektifikováno 18  nových sestav uličních vpustí.

(Obec Kamenice předpokládá realizaci silnice II/603 v koordinaci se záměrem nového
pravostranného chodníku. Projektově řeší ing. Beneš.  Vedení hrany chodníku bylo
koordinováno s projektovou hranou rekonstruované  II/603 -  chodník okrajově zasahuje do
SO 106)

Objekt byl v rámci projektové přípravy zkoordinován a výsledné technické řešení je
zapracováno do dokumentace PDPS  řešené akce rekonstrukce silnice II/603 ve vazbě
na  související záměr obce Kamenice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Související záměr -  II/107 Kamenice, II.Etapa

(zajištění přípravy a investor KSÚS)

Projekt komunikace „II/107 Kamenice, II.Etapa“ navazující na projednávanou komunikaci
„II/603 Sulice-Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“ v km 4,340 je doplněn v koordinační
situaci jako souvisící objekt. Projekt předpokládá i světelné signalizační zařízení, a nové
chodníky.

V rámci II/603 se bude zasahovat do prostoru souvisící akce II/107, jen v nutném rozsahu pro
provedení akce II/603. Do stávajících chodníků se zasahovat nebude, k jejich úpravě dojde až
v rámci akce II/107. Podél napojení na II/603 dojde pouze k opravě obrusu v rozsahu cca 4,5
m šířky. V levé části napojení bude doplněn obrubník, který respektuje plánovaný tvar oblouku
křižovatky s II/107. Pro odtok povrchových vod z nově spádovaných komunikací je doplněn
nový liniový odvodňovací žlab š. 250 mm s litinovou mříží D400   ukončený vpustí a přes
kontrolní šachtu min. DN 400 napojeným přípojkou DN 200  do stávající dešťové kanalizace
obce Kamenice.

Pod komunikací II/603 budou provedeny chráničky KG DN 160, které umožní budoucí
výstavbu světelného signalizačního zařízení v návazné související akci.

(realizace silnice II/603 se předpokládá v předstihu před záměrem II/107 Projektově řeší ing.
Jan Hrachovec. Vedení komunikace II/107 bylo koordinováno s projektovou hranou
rekonstruované  II/603)

Objekt byl v rámci projektové přípravy zkoordinován s ing. Hrachovcem a výsledné
technické řešení je zapracováno do dokumentace DUSP, PDPS  řešené akce
rekonstrukce silnice II/603.
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SO 101.1 Silnice II/603 úsek 1 intravilán chodník 2,721-2,797

Tento objekt popisuje provedení nového objektu chodníku a vysazené chodníkové plochy.
V místě stávající autobusové zastávky je v současné době zřízený stávající přechod pro
chodce, který nesplňuje vzdálenost pro přecházení, dle současné legislativy. Z toho důvodu
se zřizuje nový přechod pro chodce o cca 40 m dál směrem na Prahu, kde po provedení
vysazené chodníkové plocha z jedné strany a nového chodníku podél komunikace z druhé
strany vznikne 7 m dlouhý přechod. Přechod bude nasvětlen viz SO 441

Skladby nepojížděných chodníků a ploch dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII: - SO
101.1

Betonová nebo kamenná  dlažba            Dl. 80 mm
Ložní vrstva     40 mm
Štěrkodrť  ŠD 0/32    200 mm

       Celkem                                                                                            320 mm

SO 101.2 - Ozelenění nezpevněné plochy ul. Ringhofferova

Stávající křižovatka s ulicí Ringhofferova je v současné době naddimenzovaná, je zde výrazně
větší asfaltová plocha, než je pro odbočení nákladních vozidel i autobusů nutné. Z toho důvodu
se plocha křižovatky zmenšuje a na nevyužitých plochách za obrubníkem dojde k ozelenění
vzniklé plochy v rozsahu 280 m2.

Odstraní se konstrukční vrstvy a provedou se nezbytné zemní práce. Rekultivace bude
spočívat v odstranění nežádoucích příměsí a odpadu a v následném urovnání terénu.
Navazovat bude rozrušení zhutnělé povrchové vrstvy a poté rozprostření vrstvy pro
ohumusování v tloušťce 0,15 m a promíchání ornice se stávající zeminou. Komprimovaná
zemina bude rozrušena, aby došlo k propojení původní a nově rozložené zeminy a docházelo
k přirozenému vsakování vody. Pro zatravnění upravených a urovnaných ploch bude použito
osivo bylinného trávníku pro vysýchavá stanoviště s minimálními nároky na údržbu.
Při zakládání travnatých porostů a úpravě terénu budou dodrženy ČSN 839021 - Rostliny a
jejich výsadba, ČSN 839011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou. Bude
použit trávník krajinný, dle standardu AOPK - C02 007 Krajinné trávníky.
Půda může být upravena i jiným způsobem (jiné využití pozemku) po dohodě s majitelem
pozemku.
Nově založené travnaté plochy budou realizovány na pečlivě připravených plochách,
vyčištěných od pozůstatků stavby. Bude použito osivo trávníku travinobylinných společenstev
vhodné pro místní stanoviště, priorita použití 2T (technická) a na svažité plochy protierozní
výsevní směs. Budou použity odrůdy českého původu, nebudou používáni mezidruhoví
kříženci.
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SO 101.3 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – oprava povrchu

– km 0,000 – km 0,186    /oprava povrchu – úseková údržba/

Začátek úseku je v oblasti intravilánu obce  Hlubočinka – v začátku řešeného úseku od ulice
Slunečná je kompletní rekonstruovaný pravostranný chodník. Vzhledem k výškovému řešení
je nutné zachovat úroveň původní nivelety. Tento souběh s chodníkem bude řešen pouze
formou opravy obrusných vrstev.  Stávající propustek bude pročištěn. Levá římsa a zábradlí
budou sanovány a opraveny.

Skladba 3 - Oprava obrusné vrstvy

ACO 11+ PMB 45/80-65                    40 mm                     ČSN 736121, TKP kap.7
          PS-CP                                       0,40 kg/m2                   ČSN 73 6129, TKP kap.26

vyztužení povrchu  vozovky sklovláknitým geokompozitem v celé šířce vozovky

 lokální sanace ACP 16+ 50/70                 50 mm                  v případě trhlin

 celkem 40 mm

  *postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva

Stávající římsa propustku na začátku úseku  bude očištěna a bude odstraněn degradovaný
beton. Do římsy budou do vyvrtaných otvorů vlepeny kotvy z betonářské výztuže tvaru L, na
které bude upevněna povrchová výztuž ze svařované sítě z betonářské výztuže. Výztuž bude
z oceli B500B profilu 8 mm. Ocelové zábradlí bude otryskáno a opatřeno novým systémem
PKO. Protikorozní ochrana stávajícího zábradlí bude odpovídat protikorozní ochraně
ocelových konstrukcí na stupeň korozní agresivity C4 vysoká a požadovaná životnost pro
nátěrové systémy je velmi vysoká. Poté bude celá římsa přebetonována cca 100 mm vrstvou
(záleží na rozsahu odstraněnného degradovaného betonu) z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4.
Detailní řešení sanace bude zpracováno v RDS.

SO 101.4 Silnice II/603 úsek 1- intravilán – komplexní oprava

- km 2,471– km  2,509   /komplexní oprava povrchu a navazujících ploch

Úsek zahrnuje úsekovou údržbu – resp.  komplexní opravu vozovky vrstev vozovky

dle skladby 1 a navazujícíh ploch v rozsahu dĺe situace – viz Situace stavby (km 2,46 0- 2,74
0) D.101-2.5.

SO 102 Silnice II/603 úsek 2- extravilán  - celkem 670 m

SO 102 je rozdělen na několik lokalit dle staničení (které navazují na sousední úseky)

(viz - C1 Situační výkres širších vztahů)

– km 0,710 – km 1,090    /konstrukce  vozovky – skladba 2 /
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– km 1,300 – km 1,590    /konstrukce  vozovky – skladba 2 /

Tento objekt popisuje rekonstrukci II/603 ve stávající šířce na pozemcích kraje v extravilánové
části II/603. Zahrnuje hlavní komunikaci II/603, autobusové zastávky, nároží – křižovatky do
jednotlivých ulic a vjezdy na soukromé pozemky. Součástí nejsou chodníkové plochy ani
nástupní hrany autobusových zastávek. Návrh konstrukce vozovky proběhl na základě
provedené diagnostiky v roce 2019. Návrhová rychlost je 90 km/h.

Úsek SO 102 navazuje z obou stran na řešený extravilánový úsek v lokalitě Mandava -  SO
103 a  dále  navazuje na úseky SO 101.

Výchozí podmínky objednatele projektové dokumentace :

1. Minimalizace odvozu stávajících konstrukčních vrstev s přítomností nadlimitním
obsahem PAU( polycyklické  aromatické uhlovodíky) na speciální skládky.

2. Předpoklad navýšení nivelety konstrukce vozovky  do  30 mm (případně max do 100
mm )

3. Minimální životnost navržené konstrukce vozovky  25 let.
4. Stávající šířkové parametry komunikací budou ponechány, případně pouze lokálně

optimalizovány.

Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN  – životnost 25 let

ACO 11 S            PMB 45/80-65 min.             40 mm           ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP                   min.  0,4 kg/m2                       ČSN 736129, TKP kap. 26

ACL 16 S            PMB 25/55-60 min.             60 mm            ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP                   min.  0,5 kg/m2                        ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 22 S      50/70                        70 mm           ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP        min. 0,4 kg/m2                       ČSN 736129, TKP kap. 26

vyztužení poruch a okrajů vozovky sklovláknitým geokompozitem (min. šířka 1,5 m )

celkem             170 mm

V místech  lokální sanace:

ACP 16 +                50/70                                     50 mm                                lokální sanace

PI C                        min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26

celkem  220 mm

Stávající konstrukce vozovky v případě dostatečně únosné stávající konstrukce bez
konstrukčních poruch.

V případě plošných poruch předpoklad v části plochy vozovky  provedení lokální sanace
spodních vozovkových vrstev (50 mm ACP 16 +  50/70)

Stávající konstrukce   vozovky ponechána /po odfrézování  na - 140 mm, resp.   na – 190
mm v případě lokálních sanací. Okraje komunikace a lokálně sanované plochy budou ve
vytipovaných místech po odfrézování a sanaci zpevněny sklovláknitým geokompozitem.
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Min. požadavky  na sklovláknitý geokompozit:

Ochrana před poškozením v průběhu instalace, pojezdu mechanizace a pokládky asfaltové
vrstvy musí být prokázána zkouškou poškození dle ČSN EN ISO 10722 s výsledkem ≥ 80
%. Výrobek musí být plně recyklovatelný a frézovatelný.

Současně je dle doporučení diagnostiky komunikací uvažována i část plochy s úpravou
hloubkovou sanací, zahrnující doplnění spodních podkladních vrstev vozovky min. SC ¾ =
150 mm a min. MZ = 150 mm, případně i s úpravou podloží na Edef2 = min. 45 Mpa .

Navržené řešení vyplývá z doporučení dle aktualizované diagnostiky vozovek 12/2024 – viz
dokumentace k PDPS.

SO 103 Silnice II/603 úsek 3- okružní křižovatka délka úseku 210 m

SO 103 je rozdělen na jeden úsek dle staničení (které navazuje na sousední úseky)

(viz - C1 Situační výkres širších vztahů)

km 1,090 – km 1,300  /konstrukce  vozovky – skladba 1 /

Tento objekt popisuje rekonstrukci II/603 v lokalitě Mandava křížení stávající II/603 x III/00326
a III/00315. Jedná se o extravilánový úsek navazující na SO 102. Stávající průsečná křižovatka
je na základě projednaných požadavků zástupců obce Sulice a KSUS navržena jako okružní.
Tato změna zvýší bezpečnost provozu v rámci stávající průsečné křižovatky. Umožní
vhodnější průjezd autobusové dopravy v trase III/00326 a zejména ve vazbě na nový navržený
dělící ostrůvek umožní výhledovou dostavbu chodníku a doplnění výhledového přechodu pro
pěší (související investice obce Sulice která je vyznačena v koordinační situaci jako souvisící
objekt).  Tato úprava je v rámci silničního koridoru na pozemcích Středočeského kraje nebo
částečně na pozemcích obce Sulice.

Z důvodů zvýšení rozlišitelnosti OK bude doplněno osvětlení prostoru křižovatky – viz objekt
SO 443.

OK je řešena jako jednopruhová se středovým ozeleněným ostrovem s napojením 4 ramen ve
směrech stávající silnice II/603 a III/00326.

Základní parametry okružní křižovatky:

 základní vnější průměr OK (bez srpovitých krajnic)   25 m
 vnější průměr pojížděného prstence 14 m
 vnější průměr středního ostrova 10 m
 šířka okružního pásu 5.5 m
 šířka středního pojížděného prstence 2 m
 poloměr srpovité krajnice 16 až 18 m
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Základní šířka zpevnění jízdního pásu silnice II/603 je 7 m. Silnice III/00326 má stávající šířku
zpevnění 4.8 m ve směru na Křížkový Újezdec a 5.6 m ve směru na Sulice. Stávající šířkové
parametry komunikací jsou ponechány.

Šířky vjezdových větví jsou optimalizovány dle průjezdných trajektorií návěsů a autobusů. V
místech zaoblení jsou rozšířeny o srpovité krajnice pro zajištění plynulého průjezdu
rozměrných vozidel. Napojení větví optimalizuje navázání zpevněných ploch OK na stávající
šířky jízdních pruhů II/603 a III/00326. V trase výjezdových větví II/603 jsou navrženy středové
ostrůvky. Ve směru na Prahu je prodloužený dělící ostrůvek o mim. šířce 2 m pro výhledové
možné výhledové zřízení přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.

Úsek zahrnuje rekonstrukci přilehlých vozovkových ploch stávajících sousedních
autobusových zálivů a středových ostrůvků, nezahrnuje ale komplexní rekonstrukci
zastávkových ploch pro pěší ani mobiliáře, nezahrnuje řešení nových nástupních hran nebo
nasvětlení přechodu (pouze je technicky řešení OK koordinováno pro možné výhledové
dořešení).

V rozsahu nové OK jsou však v rámci koordinace a přípravy budoucích chodníkových ploch
navrženy silniční obrubníky podél zaoblení a v místě budoucího přechodu jsou navrženy
snížené hrany 20 mm nad niveletu vozovky.

Návrh konstrukce vozovky je optimalizován na základě provedené diagnostiky v roce 2019 a
dle požadavků objednatele na dosažení 25 let životnosti vozovky a na nutné zachování
provozu po dobu výstavby. Návrhová rychlost extravilánového úseku je 90 km/h, resp. 30 km/h
v místě nově řešené okružní křižovatky.

Prostoru výjezdové větve je ve vozovce umístěno stávající meteorologické čidlo, které je
kabelově napojeno na stávající sloup. Čidlo bude v rámci SO 103 vybouráno, repasováno a
kabelové propojení bude znovu obnoveno. Čidlo bude zpětně zabudováno v rámci
rekonstrukce vrstev krytu. Poloha je vyznačena v koordinační situaci SO 103. Podrobný
postup a provedení bude konzultováno a potvrzeno s aktuálním správcem zařízení (v době
zpracování projektu byl technickým správcem SPEL – Ing. S. Bezouška, tel.  +420 773 070
495)
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Stávající meteorologické čidlo:

Výchozí podmínky objednatele projektové dokumentace:

Výchozí podmínky dle zadání projektové dokumentace:

 Stávající šířkové parametry komunikací budou ponechány, případně pouze lokálně
optimalizovány.

 Minimální životnost navržené konstrukce vozovky v obci 25 let

Návrh postupu provedení

V tomto úseku – extravilánu je situovaná nová okružní křižovatka, pro kterou je navržena
odlišná   tloušťka konstrukce vozovky, než je obecně oprava v extravilánu. V rozsahu výše
uvedeného staničení bude navržena nová konstrukce v celkové tloušťce cca 480 mm +
výměna aktivní zóny v tloušťce 500 mm

Frézování stávajících asfaltových vrstev na tl. 120 mm v celé ploše, do úrovně vrstvy PM +
nátěr  (lokálně mohou být zasaženy vrstvy PM a AC s nadlimitním obsahem PAU (min. ZAS-
T3).  diagnostika doporučuje selektivní frézování.

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění.
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Zbylá část stávající konstrukce je předpoklad 25 % ZAS – T3 v množství 10%. Odvoz
nebezpečného  odpadu  s nadlimitním obsahem PAU, min. ZAS – T3 ověření dle TP150 a
vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Konstrukce vozovky  II/603 včetně větví OK – životnost 25 let

ACO 11 +         PMB 45/80-65 min. 40 mm ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP               min.  0,4 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

                ACL 22 S        PMB 25/55-60 (65) 60 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP       min. 0,4 kg/m2   ČSN 736129, TKP kap. 26

Prostor OK a autobusových zálivů – vyztužení vozovky sklovláknitým
geokompozitem

ACP 16+          50/70                             60 mm   ČSN 736121,  TKP kap.7,

PI C                       min. 0,6 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

RS CA 0/32(0/45)   170 mm               ČSN 73 6147, TP 208

ŠDa 0/63      GE 150 mm                         ČSN 736126-1, TKP 5

Minimální celková tloušťka                 480 mm

 Aktivní zóna v tloušťce 500 mm předpokládá zlepšení hydraulickými pojivy nebo výměnu.

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající
konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku  500 mm (rozsah závisí na zastižených
vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev
s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se o stávající zeminy
podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII
a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do
aktivní zóny, pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250
mm.

Na autobusových zálivech  bude navýšení nivelety konstrukce vozovky max. do 30 mm.

Plochy autobusových zálivů a zatížené plochy okružního pásu a vjezdové a výjezdové
úseky do OK   budou vyztuženy sklovláknitým geokompozitem.

Min. požadavky  na sklovláknitý geokompozit:
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Ochrana před poškozením v průběhu instalace, pojezdu mechanizace a pokládky asfaltové
vrstvy musí být prokázána zkouškou poškození dle ČSN EN ISO 10722 s výsledkem ≥ 80
%. Výrobek musí být plně recyklovatelný a frézovatelný.

Okružní křižovatka – konstrukce pojížděného prstence (dlažba)

Skladby pojížděného prstence dle TP 170 je navržena D1- D-1-TDZ-VI-PII

Cementobetonový kryt (povrchová úprava řemeslnou striáží)         tl.   240 mm
Kamenivo zpevněné cementem  KSC I tl.   150 mm
Štěrkodrť ŠD 0/63   GE          tl.   150 mm .

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E dep.2.= 45 MPa   CBR sat. 15%  /zlepšení zemin AZ/

Aktivní zóna v tloušťce 500 mm předpokládá zlepšení hydraulickými pojivy nebo výměnu.

Nepojížděné plochy směrových a dělících ostrůvků budou vydlážděny betonovou dlažbou:

Skladby nepojížděných ostrůvků dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII:

Betonová nebo kamenná  dlažba      Dl.           80 mm
Ložní vrstva          40 mm
Štěrkodrť  ŠD 0/32   G E         200 mm

       Celkem                                                                                               320 mm

Související záměr Obce Sulice – doplnění  chodníků:
1) Úprava chodníku Hlubočinka – Mandava, Sulice (realizace v předstihu -  záměr a

investor obec Sulice) – /koordinace předpokládá pouze přípravu obrubníků v místech
budoucího přechodu a příprava umístění VO pro nasvětlení budoucího přechodu/

2) Úprava  chodníku na Křížkách – Mandava, Sulice + úprava zastávky BUS ( realizace
v předstihu -  záměr a investor obec Sulice) – /projekt  předpokládal pouze přípravu
obrubníků v místech budoucího (realizovaného)  přechodu a příprava umístění VO pro
nasvětlení budoucího přechodu / aktuálně probíhá dokončení  realizace 12/2024/
/Projektant: Ing. Jan Tillinger,Ing. Jiří Křepinský, tel: 777107125  Prinkom spol.s r.o. /

SO 104   Silnice II/603 úsek 4 -  propustek 1 - délka úseku  110 m

SO 104 je rozdělen na jeden úsek dle staničení (které navazuje na sousední úseky)

(viz - C1 Situační výkres širších vztahů)

km 2,350 – km 2,460 /konstrukce  vozovky – skladba 1 /

Rekonstrukce zahrnuje hlavní komunikaci II/603, navázání na ul. Staroželivecká a ul. Rovná,
navazující sjezdy na soukromé pozemky, demolici stávajícího mostu ev.č. 603-010 (SO 004)
a výstavbu nového propustku 1x DN 1000. Návrh konstrukce vozovky proběhl na základě
provedené diagnostiky v roce 2019. Jedná se o intravilán, návrhová rychlost je 50 km/h.
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Základní šířka zpevnění II/603 je 7 m, pravostranná nezpevněná krajnice je proměnná – min.
0.5 m.

Stávající částečně zpevněný pás mezi chodníkovým obrubníkem a hranou jízdního pásu
(proměnná šířka – cca 0.76 m) bude zpevněn vozovkovou skladbou a ponechán funkčně jako
rozšířená zpevněná krajnice.

Nový propustek je řešen z ŽB trub 1x DN 1000. Délka 19.5 m. Podélný sklon je 1.5 %. Čela
jsou řešena šikmou koncovou troubou, se zpevněním kamennou dlažbou do betonového lože.
Vtok a výtok je obdobně   zpevněn kamennou dlažbou do betonového lože v délce 1.5 m.
Podrobné řešení - viz D.2.6.1 Výkres propustku 1.

Demolice mostu a výstavba nového propustku vyvolá dočasné a trvalé přeložky stávajících IS.
Propustek svým rozsahem zasahuje i do soukromých pozemků.

Bude upraveno stávající odvodnění. Vedení patního příkopu vpravo podél stávající zdi bude
zpevněn a upraveno zaústění do prostoru mokřadu.

Část pravé krajnice v délce 65 m bude zpevněna dlažbou do betonového lože (nebo jiným
vhodným prvkem s odvodňovací funkcí) a skluzem bude umožněno vyústění před prostorem
propustku a za pravým sjezdem do stávajícího vsakovacího příkopu.

V místě stávajícího levostranného chodníku, je z důvodů bouracích prací a výstavby nového
propustku nutné zajištění obnovení stávající chodníkové plochy z betonové dlažby v délce 21
m a šířce 2.25 m včetně chodníkových obrubníků.

Stávající plochy vjezdů, sjezdů a ploch mimo komunikaci budou obnoveny – zpevněny
v minimálním nutném rozsahu dlážděnou a nebo asfaltovou zpevněnou plochou dle TP 170.

Výchozí podmínky dle zadání projektové dokumentace :

 Rekonstrukce havarijního stavu stávajícího mostního objektu (propustku) a nahrazení
novým trubním propustkem

 Stávající šířkové parametry komunikací budou ponechány, případně pouze lokálně
optimalizovány.

 Minimální životnost navržené konstrukce vozovky v obci 25 let
 Obnova ploch napojení sjezdů a vjezdů bude řešeno pouze v minimálním nutném

rozsahu

Návrh postupu provedení rekonstrukce vozovkového souvrství

Frézování stávajících asfaltových vrstev na tl. 120 mm v celé ploše, do úrovně vrstvy PM +
nátěr  (lokálně mohou být zasaženy vrstvy PM a AC s nadlimitním obsahem PAU (min. ZAS-
T3).  Diagnostika doporučuje selektivní frézování.

Zbylá část stávající konstrukce je předpoklad 25 % ZAS – T3 v množství 10 %. Použití  nebo
odvoz nebezpečného  odpadu  s nadlimitním obsahem PAU, min. ZAS – T3 ověření dle TP150
a vyhlášky č. 283/2023.

Vzhledem k požadavku živostnosti 25 let nelze v intravilánových úsecích využít pro
rekonstrukci vozovkových souvrství technologii recyklace za studena standardním způsobem
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– tedy pouze rozfrézování vrstev a současné  pokládky na místě. Problémem je výskyt PAU
v historických vrstvách vozovky.

Nově však lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení
materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich
úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné uložení do vozovkových
vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Dle zpracované diagnostiky jsou v úseku trasy – intravilánů velmi obtížné podmínky s ohledem
na heterogenní konstrukci vozovky. Dominantně se jedná o lokální výskyt hrubozrnných
kamenitých až balvanitých sypanin (štětu) v konstrukci historické vozovky nejčastěji v blízkosti
osy komunikace. Při zastižení těchto materiálů je nutno předpokládat nutné předrcení
materiálu bubnovým drtičem.

V místě demolice objektu stávajícího mostu (propustku) bude odkopána nutná část tělesa
komunikace. Po realizaci propustku budou vrstvy násypu zpětně dosypány a zhutněny dle
požadavků ČSN 73 61 33. Aktivní zóna bude realizována vhodnými zeminami, případně bude
zlepšena hydraulickým pojivem. Skladba komunikace bude nově realizována v celém rozsahu
řešeného úseku.

Skladba 1 - Konstrukce vozovky II/603  – životnost 25 let

ACO 11 +         PMB 45/80-65 min. 40 mm ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP               min.  0,4 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

                ACL 22 S        PMB 25/55-60 (65) 60 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP       min. 0,4 kg/m2   ČSN 736129, TKP kap. 26

Prostor autobusových zálivů – vyztužení vozovky sklovláknitým geokompozitem

ACP 16+          50/70                             60 mm   ČSN 736121,  TKP kap.7,

PI C                       min. 0,6 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

RS CA 0/32(0/45)   170 mm               ČSN 73 6147, TP 208

ŠDa 0/63      GE 150 mm                         ČSN 736126-1, TKP 5

Minimální celková tloušťka                 480 mm

 Aktivní zóna v tloušťce 500 mm předpokládá zlepšení hydraulickými pojivy nebo výměnu.

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající
konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku 500 mm (závisí na zastižených
vlastnostech parapláně AZ – ČSN  736133) nebo výměna podloží s využitím  stávajících
odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se o stávající
zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15%
za typ PIII při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým
pojivem min. PIII a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do
aktivní zóny, pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250
mm.

Obnovená plocha chodníků:
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Skladba dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-CH-PIII:

Betonová nebo kamenná  dlažba         Dl. 60 mm
Ložní vrstva        30 mm
Štěrkodrť  ŠD 0/32     150 mm

       Celkem                                                                                             240 mm

SO 105  Silnice II/603  úsek 5- propustek 2           délka úseku    70 m

SO 105 je rozdělen na jeden úsek dle staničení (které navazuje na sousední úseky)

(viz - C1 Situační výkres širších vztahů)

km 3,030 – km 3,100 /konstrukce  vozovky – skladba 1 /

Rekonstrukce zahrnuje hlavní komunikaci II/603, navazující sjezdy na soukromé pozemky,
demolici stávajícího mostu ev.č. 603-011 (SO005) a výstavbu nového propustku č.2. Návrh
konstrukce vozovky proběhl na základě provedené diagnostiky v roce 2019. Jedná se o
intravilán, návrhová rychlost je 50 km/h.

Základní šířka zpevnění II/603 je 7 m, pravostranná nezpevněná krajnice je proměnná – min.
0.5 m.  Stávající částečně zpevněný pás mezi chodníkovým obrubníkem a hranou jízdního
pásu (proměnná šířka – cca 1.2 m) bude zpevněn vozovkovou skladbou a ponechán funkčně
jako rozšířená zpevněná krajnice.

Demolice mostu a výstavba nového propustku vyvolá dočasné a trvalé přeložky stávajících IS.
Propustek svým rozsahem v malém rozsahu zasahuje i do soukromých pozemků.

Nový propustek je řešen z ŽB rámových prefabrikátů vnitřních světlých rozměrů 2,0 x 1,0 m
(šířka x výška). Délka 18.5 m. Podélný sklon je 1.75 %. Čela jsou řešena šikmými koncovými
prefabrikáty se zpevněním kamennou dlažbou do betonového lože. Vtok a výtok je obdobně
zpevněn kamennou dlažbou do betonového lože v délce 1.5 m. V propustku bude vybudována
migrační lavice z lomového kamene do betonu s překrytím vrstvou hlinitého jílu. Takto
vytvořená kyneta vodoteče a migrační lavice budou v rámci zpevnění před a za propustkem
plynule napojeny na stávající koryto a okolní terén. Souvisejícím objektem je přeložka
kanalizace v úseku 5 - SO 335.1, která navrhuje realizaci nové kanalizační šachty a napojení
výtoku přeložené trasy kanalizace DN  250 mm navrtávkou do stěny propustku. Podrobné
řešení - viz D.2.6.2 Výkres propustku 2.

Pás podél paty silničního tělesa bude zpevněn betonovými tvarovkami nebo dlažbou do bet.
lože a upraveno zaústění do koryta vodoteče v místě zpevněné plochy vtoku do propustku 2.

V místě stávajícího levostranného chodníku, je z důvodů bouracích prací a výstavby nového
propustku nutné zajištění obnovení stávající chodníkové plochy z betonové dlažby v délce
42.5 m a šířce 1.6 m včetně chodníkových obrubníků.
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Stávající plochy vjezdů, sjezdů a ploch mimo komunikaci budou obnoveny – zpevněny
v minimálním nutném rozsahu dlážděnou nebo asfaltovou zpevněnou plochou dle TP 170.

Výchozí podmínky dle zadání projektové dokumentace :

 Rekonstrukce havarijního stavu stávajícího mostního objektu (propustku) a nahrazení
novým rámovým propustkem

 Stávající šířkové parametry komunikací budou ponechány, případně pouze lokálně
optimalizovány.

 Minimální životnost navržené konstrukce vozovky v obci 25 let

Návrh postupu provedení rekonstrukce vozovkového souvrství

Frézování stávajících asfaltových vrstev na tl. 120 mm v celé ploše, do úrovně vrstvy PM +
nátěr (lokálně mohou být zasaženy vrstvy PM a AC s nadlimitním obsahem PAU (min. ZAS-
T3).  diagnostika doporučuje selektivní frézování.

Zbylá část stávající konstrukce je předpoklad 25 % ZAS – T3 v množství 10 %. Použití  nebo
odvoz nebezpečného  odpadu  s nadlimitním obsahem PAU, min. ZAS – T3 ověření dle TP150
a vyhlášky č. 283/2023 sb.

Vzhledem k požadavku živostnosti 25 let nelze v intravilánových úsecích využít pro
rekonstrukci vozovkových souvrství technologii recyklace za studena standardním způsobem
– tedy pouze rozfrézování vrstev a současné  pokládky na místě. Problémem je výskyt PAU
v historických vrstvách vozovky.

Nově však lze v souladu se zněním vyhlášky č. 283/2023 využít možnosti uložení
materiálu ZAS-T3 nebo ZAS-T4 na mezideponii pro odvoz odbouraných vrstev, jejich
úprava na mezideponii pro vytvoření směsi RS CA a zpětné uložení do vozovkových
vrstev, nebo pro zlepšení aktivní zóny.

Dle zpracované diagnostiky jsou v úseku trasy – intravilánů velmi obtížné podmínky s ohledem
na heterogenní konstrukci vozovky. Dominantně se jedná o lokální výskyt hrubozrnných
kamenitých až balvanitých sypanin (štětu) v konstrukci historické vozovky nejčastěji v blízkosti
osy komunikace. Při zastižení těchto materiálů je nutno předpokládat nutné předrcení
materiálu bubnovým drtičem.

V místě demolice objektu stávajícího mostu (propustku) bude odkopána nutná část tělesa
komunikace. Po realizaci propustku budou vrstvy násypu zpětně dosypány a zhutněny dle
požadavků ČSN 73 61 33. Aktivní zóna bude realizována vhodnými zeminami, případně bude
zlepšena hydraulickým pojivem. Skladba komunikace bude nově realizována v celém rozsahu
řešeného úseku.

Skladba 1 - konstrukce vozovky – INTRAVILÁN  – životnost 25 let

ACO 11 +         PMB 45/80-65 min. 40 mm ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP               min.  0,4 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

                ACL 22 S        PMB 25/55-60 (65) 60 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP       min. 0,4 kg/m2   ČSN 736129, TKP kap. 26
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Prostor autobusových zálivů – vyztužení vozovky sklovláknitým geokompozitem

ACP 16+                50/70                                    60 mm   ČSN 736121,  TKP kap.7,

PI C                       min. 0,6 kg/m2                          ČSN 736129, TKP kap. 26

RS CA 0/32(0/45)                                             170 mm    ČSN 73 6147, TP 208

ŠDa 0/63      GE 150 mm    ČSN 736126-1, TKP 5

Minimální celková tloušťka                     480 mm

Aktivní zóna v tloušťce 500 mm předpokládá zlepšení hydraulickými pojivy nebo výměnu.

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající
konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku 500 mm (závisí na zastižených
vlastnostech parapláně AZ dle ČSN 736133) nebo výměna podloží s využitím  stávajících
odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se o stávající
zeminy podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15%
za typ PIII při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým
pojivem min. PIII a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do
aktivní zóny, pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250
mm.

Obnovená plocha chodníků:

Skladba dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-CH-PIII:

Betonová nebo kamenná  dlažba           Dl. 60 mm
Ložní vrstva     30 mm
Štěrkodrť  ŠD 0/32  150 mm

       Celkem                                                                                          240 mm

SO 106 Silnice II/603 úsek 6- Nová Hospoda délka 168 m

(Projednání DÚR zajišťovala samostatně obec Kamenice – viz „Stavební úpravy silnice II/603
ulice Pražská, Kamenice“ SO 101 - Silnice II/603 a zálivy BUS včetně odvodnění, do tohoto
projektu převzalo projednané řešení.
SO 106 je vyčleněn na jeden úsek dle staničení (které navazuje na sousední úseky)
(viz - C1 Situační výkres širších vztahů)

km 3,376 – km 3,546 /konstrukce  vozovky – skladba 1 /

Na začátku úpravy v km 3,376 se napojuje komunikace na SO 101- Silnice II/603 úsek 1 –
intravilán.   Zásady technického řešení jsou dány dodržováním příslušných státních
technických norem, technických podmínek a také požadavky objednatelů. Dispoziční řešení je
dáno stávajícím stavem a snahou funkčního přerozdělení využívání zpevněných ploch i
snahou vytvořit tak ucelený úsek bezpečný pro všechny účastníky provozu. Z pohledu
stavebního stavu je řešení výstavby omezeno stávající konfigurací terénu, přilehlými objekty a
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napojeními na ně. Šířkové parametry komunikace vychází ze stávajícího uspořádání. Pro
zklidnění dopravy a zkrácení přechodové vzdálenosti byl v mezi křižovatkovém úseku ul.
Osmidomí a Na Květnici vložen střední dělící ostrůvek, který také v rámci zklidňování průtahů
obcí plní funkci vjezdové brány. Šířka komunikace v této části je navržena na min. 3,5 m. Pro
usměrnění dopravy a odbočení do ul. Na Květnici byl pak navržen další středový ostrůvek s
dlážděným povrchem umožňující občasný pojezd vozidel. V prostoru centrální části řešeného
území jsou navrženy 2 autobusové zastávky v zastávkovém zálivu. Šířka těchto zálivů je 3,0
m a šířka průběžných jízdních pruhů je 3,25 m. Oddělení protisměrných jízdních pruhů a pro
zkrácení přechodové vzdálenosti byl opět navržen střední dělící ostrůvek. Úpravy prováděné
v centrální části řešeného území vlevo ve směru staničení je nutné řešit v návaznosti na jinou
investiční akci, kde bude provedena rekonstrukce náměstí. Tyto dvě akce na sebe plynule
navazují. Z tohoto důvodu byl u výjezdu z ČSPH u průběžného jízdního pruhu směrem na
Benešov navržen pojížděný srpek, který umožňuje výjezd rozměrnějších vozidel tímto
směrem.  Hlavní jízdní pruhy i autobusové zastávky jsou navrženy s asfaltovým povrchem,
kde na vjezdu do centrální plochy z obou stran je nevržen podbarvený asfalt, z důvodu
zklidnění a upozornění řidičů na průjezd prostorem náměstí a pohybu chodců. Podbarvené
jsou i plochy autobusových zastávek. U stávajícího objektu restaurace jsou podél jízdního
pruhu navrženy 3 parkovací stání s podélným řazením. Šířka těchto stání je navržena na 2,2
m tak, aby bylo zajetí více plynulé. Povrch těchto stání je navržen s kamenným dlážděným
povrchem. Chodníkové plochy jsou v této části stavebního objektu řešeny cca 0,5 – 0,65 m od
hrany obruby. Navazující chodníkové plochy jsou pak řešeny v souvisící stavbě náměstí a
chodníků. Jednotlivé funkční plochy jsou od sebe odděleny většinou silniční kamennou
obrubou šířky 25 resp. 12 cm. Betonové obruby jsou pak použity na výjezdu z řešeného území
směrem na Prahu. Všechny středové a dělící ostrůvky jsou pak odděleny silničními zkosenými
obruby, aby v případě nutnosti průjezdu rozměrnějšího vozidla bylo možné tyto obruby
pojíždět.  Situačně jsou jednotlivé prvky zřejmé z přiložených výkresů.

Odvodnění ploch je řešené příčným a podélným sklonem ke zvýšeným obrubníkovým hranám
a následně do uličních vpustí.  Standardní sestavy uličních  vpustí  budou osazeny v nově
upraveném uličním prostoru. UV1, UV2, UV3, UV4, UV6, UV11 budou osazeny s kompozitní
mříží D400. UV5 je zdvojena. Součástí jsou i nové přípojky vpustí a nutné úpravy napojení na
stávající potrubí, včetně případných dobetonávek a vyzdívek v případě zastižení
nestandardního provedení potrubí nebo napojení.

Skladba 1 - konstrukce vozovky – INTRAVILÁN  – životnost 25 let

ACO 11 +         PMB 45/80-65 min. 40 mm     ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP               min.  0,4 kg/m2                   ČSN 736129, TKP kap. 26

                ACL 22 S        PMB 25/55-60 (65) 60 mm      ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP       min. 0,4 kg/m2                  ČSN 736129, TKP kap. 26

Prostor autobusových zálivů – vyztužení vozovky sklovláknitým geokompozitem

ACP 16+          50/70                             60 mm       ČSN 736121,  TKP kap.7,

PI C                   min. 0,6 kg/m2                    ČSN 736129, TKP kap. 26

RS CA 0/32(0/45)                                     170 mm      ČSN 73 6147, TP 208

ŠDa 0/63      GE 150 mm       ČSN 736126-1, TKP 5
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Minimální celková tloušťka                 480 mm

Aktivní zóna    tl. 500 mm      min. E dep.2.= min. 60 MPa   CBR 15%

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající
konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku 500 mm (závisí na zastižených
vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna podloží s využitím  stávajících odtěžených vrstev
s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se o stávající zeminy
podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII
a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do
aktivní zóny, pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250
mm.

Dlážděné kamenné plochy – komunikace jsou navrženy na vjezdu do ul. Na Květnici, dále pak
v ul. Návršní a u výjezdu z ČSPH. Kamenná dlažba je také navržena u parkovacích stání a
pojížděných ostrůvcích a srpku.

Skladba 6 -  pojížděného plochy dle TP 170 je navržena D1- D-1-TDZ-VI-PII

Žulové kostky velké                       dl.   120 mm
Ložní vrstva (s výplní spár) cementová malta   M 25 – XF4             tl.     40 mm
Vrstvy ze směsi stmelené cementem                  SC C5/6 tl.   190 mm
Štěrkodrť             ŠD 0/32G E tl.   150 mm .

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem       500 mm

Aktivní zóna    tl. 500 mm E dep.2.= min. 60 MPa   CBR sat. 15% /zlepšení zemin AZ/. Aktivní
zóna         v tloušťce 500 mm předpokládá zlepšení hydraulickými pojivy nebo výměnu.

Navazující chodníkové plochy jsou částečně řešeny betonovou dlažbou (vlevo ve směru
staničení na začátku řešeného území) a následně jsou navrženy chodníkové a zpevněné
plochy řešeny kamennou dlažbou včetně nástupiště.

Skladby nepojížděných chodníků a ploch dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII:

Betonová nebo kamenná dlažba                                   Dl. 80 mm
Ložní vrstva                       40 mm
Štěrkodrť  ŠD 0/32                    200 mm

       Celkem                                                                                                          320 mm
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SO 107 - Silnice II/603 úsek 7 – zpomalovací ostrůvek     délka 213 m

SO 107 je rozdělen na jeden úsek dle staničení (které navazuje na sousední úseky)
(viz - C1 Situační výkres širších vztahů)

km 4,390 – km 4,603  /konstrukce  vozovky – skladba 1 /

Rekonstrukce zahrnuje hlavní komunikaci II/603, na konci řešeného prostoru. Jedná se o úsek
za křížením s ul. Ringhofferovou po konec celkové rekonstrukce. Řešení zahrnuje doplnění
nového fyzického dělícího dlážděného ostrůvku, rozšíření vozovky a úpravu odvodnění.

Základní šířka zpevnění II/603 je 7 m, levá nezpevněná krajnice 0.5 m.

Nově navržený ostrůvek bude v délce 21.9 m a šířky 2.5 m. Je řešen v souladu s ČSN 736110
a průjezd je prověřen obalovými křivkami návěsové soupravy. Ostrůvek je navržený zvýšený
se zkosenými obrubníkovými hranami s dlážděným povrchem. Jeho umístění je zvoleno
optimálně ve vztahu k začátku a obce, ke stávajícímu vjezdu a poloze stykových křižovatek
místních komunikací ul. Ostrovní a Olivová.

Ostrůvek bude přisvětlen novým veřejným osvětlením – viz SO 447.

Z důvodu doplnění zpomalovacího ostrůvku a nutného rozšíření zpevněné části vozovky
silnice II/603 bude stávající levostranný otevřený příkop v délce 64.5 m zatrubněn (DN 300).
Pro kontrolu a čištění zatrubnění budou osazeny 2 kontrolní šachty DN 1000. Čela zatrubnění
budou šikmá (svahová), zpevněna dlažbou do betonového lože.

Současně bude v místě stykové křižovatky s ul. Olšová část otevřeného příkopu zpevněna a
příčně přes ul. Olšovou bude doplněn odvodňovací žlab s vyústěním do rozptylové štěrkové
plochy. Žlab v místě nátoku a vtoku a bude se zpevněným šikmým čelem.

Obecně je dále odvodnění ploch  ponecháno dle  stávajícího stavu, tzn. příčným a podélným
sklonem vozovky k hraně a do stávajících vpustí.

Návrh konstrukce vozovky proběhl na základě provedené diagnostiky v roce 2019. Jedná se
o intravilán, návrhová rychlost je 50 km/h.

 Stávající šířkové parametry komunikací budou ponechány, případně pouze lokálně
optimalizovány.

 Minimální životnost navržené konstrukce vozovky v obci 25 let

Návrh postupu provedení rekonstrukce vozovkového souvrství

Frézování stávajících asfaltových vrstev na tl. 120 mm v celé ploše, do úrovně vrstvy PM +
nátěr  (lokálně mohou být zasaženy vrstvy PM a AC s nadlimitním obsahem PAU (min. ZAS-
T3).  diagnostika doporučuje selektivní frézování.

Zbylá část stávající konstrukce je předpoklad 25 % ZAS – T3 v množství 10 %. Použití  nebo
odvoz nebezpečného  odpadu  s nadlimitním obsahem PAU, min. ZAS – T3 ověření dle TP150
a vyhlášky č. 283/2023 sb.
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V místě demolice objektu stávajícího mostu (propustku) bude odkopána nutná část tělesa
komunikace. Po realizaci propustku budou vrstvy násypu zpětně dosypány a zhutněny dle
požadavků ČSN 73 61 33. Aktivní zóna bude realizována vhodnými zeminami, případně bude
zlepšena hydraulickým pojivem. Skladba komunikace bude nově realizována v celém rozsahu
řešeného úseku.

Skladba 1 - konstrukce vozovky – INTRAVILÁN  – životnost 25 let

ACO 11 +         PMB 45/80-65 min. 40 mm ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP               min.  0,4 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

                ACL 22 S        PMB 25/55-60 (65) 60 mm  ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP       min. 0,4 kg/m2   ČSN 736129, TKP kap. 26

Prostor autobusových zálivů – vyztužení vozovky sklovláknitým geokompozitem

ACP 16+          50/70                             60 mm   ČSN 736121,  TKP kap.7,

PI C                       min. 0,6 kg/m2    ČSN 736129, TKP kap. 26

RS CA 0/32(0/45)   170 mm               ČSN 73 6147, TP 208

ŠDa 0/63      GE 150 mm                         ČSN 736126-1, TKP 5

Minimální celková tloušťka                 480 mm

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E dep.2.= min. 60 MPa   CBR sat. 15%

Aktivní zóna je navržena z upravených zemin v podloží – předpoklad využití stávající
konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených
vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna podloží s využitím stávajících odtěžených vrstev
s PAU a uložených technologií recyklace za studena.  Jedná se o stávající zeminy
podmínečně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII
při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemin AZ s hydraulickým pojivem min. PIII
a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII.

Odtěžené vrstvy vozovek  s obsahem PAU lze  použít v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.  do
aktivní zóny, pokud budou  uloženy dle TP 208  technologií recyklace za studena v max. tl 250
mm.

Nepojížděné plochy směrových a dělících ostrůvků budou vydlážděny betonovou dlažbou:

Skladby nepojížděných ostrůvků dle TP 170 je navržena D2- D-1-TDZ-VI-PII:

Betonová nebo kamenná  dlažba                  Dl. 80 mm
Ložní vrstva      40 mm
Štěrkodrť  ŠD 0/32   G E     200 mm
Celkem                                                                                                  320 mm
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SO 161 Dopravně inženýrské opatření

Stavební objekt řeší provizorní svislé dopravní značení po dobu rekonstrukce silnice II/603 v
úseku Sulice - Želivec pro veřejnou dopravu.

Projekt předpokládá provádění konstrukčních vrstev po polovinách. Tím bude zajištěn veřejný
silniční provoz a tím i přístup na stavbu. Hlavně se jedná o průtah přes obce, kde bude
nezbytné zajistit pohyb chodců vybudováním chodníků a lávek přes výkopy včetně zábradlí
pro ochranu chodců.

Před zahájením demolic mostů bude vytyčena objízdná trasa. Po dobu snesení (demolic)
mostních objektů Č. 603-010 a ev.č. 603-011 a na jejich místě zbudování propustků 1 a 2 bude
silnice II/603 v těchto úsecích uzavřena. Stávající vjezdy budou zpřístupněny. V rámci stavby
bude navržena objízdná trasa vedoucí z II/603 po III/00326 přes Křížkový Újezdec a Petříkov,
dále po II/107 přes Štiřín zpět ulicí Ringhofferova na II/603. Do oblasti mezi bourané mosty se
doprava dostane ulici Štiřínská (II/107).

Z důvodu obslužnosti území a objízdných tras linek BUS projekt předpokládá, že demolice
mostu a znovuzprovoznění II/603 bude po částech, tzn. demolice proběhnou ve dvou etapách
postupně.

Nově upravená silnice II/603 bude opatřena svislým a vodorovným dopravním značením.

Řada 300 – Vodohospodářské objekty

SO 331 – Ochrana / úprava kanalizace v úseku 101

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající jednotná kanalizace ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.. Jedná se o stoky a přípojky z trub betonových a PVC.
Ochranné pásmo kanalizace stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na obě strany od líce trouby.
Poloha kanalizace je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy revizních
šachet, mříže uličních vpustí, vtokové objekty,…) a podkladů správce kanalizace.

SO 331 Ochrana / úprava  kanalizace v úseku 1
 SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Kamenice

SO 334 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 4 ÚR + SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Sulice

SO 335 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 5 ÚR + SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Sulice

SO 335.1 Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5 ÚR + SP Střed. kraj VHS Benešov Obec Sulice

SO 336 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 6  SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Kamenice

SO 337 Ochrana / úprava kanalizace v úseku 7 ÚR + SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Kamenice

SO 341 Ochrana / úprava vodovodů v úseku 1 SP - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Kamenice

SO 343 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 3 ÚR + SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Sulice

SO 344 Ochrana / úprava vodovodu v úseku 4 ÚR + SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Sulice

SO 345 Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5 ÚR + SP Střed. kraj VHS Benešov Obec Sulice

SO 346 Ochrana / úprava vodovodů v úseku 6
 SP - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj VHS Benešov Obec Sulice

Řada 300 – Vodohospodářské objeky
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Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávající kanalizace
se předpokládá mezi 1,5 – 3,0 m. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje ochrana trub
gravitačních stok po dobu jejich sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana
je navržena v šíři ochranného pásma kanalizace, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha kanalizace ověřena ve stávajících revizních šachtách a
ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po
konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno
v součinnosti se správcem. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým
požadavkům, bude situace řešena na místě se správcem.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních
šachtách. Poklopy budou osazeny v úrovni komunikace s nejvyšší přípustnou odchylkou – 5 mm pod a
+ 0 nad okolní úroveň, mimo komunikaci pak v intravilánu 100 mm (a v extravilánu 300 - 500 mm nad
terén), dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. V případě nutného zásahu do revizní
šachty, bude upravena její horní část. Předpokládá se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude
možno stávající poklop použít, bude toto řešeno s vlastníkem kanalizace.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 331:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana kanalizace - - 1 048 m

Rektifikace poklopů revizních šachet - - 27 ks

SO 334 – Ochrana / úprava kanalizace v úseku 104

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající jednotná kanalizace ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.. Jedná se o stoky a přípojky z trub betonových a PVC.
Ochranné pásmo kanalizace stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na obě strany od líce trouby.
Poloha kanalizace je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy revizních
šachet, mříže uličních vpustí, vtokové objekty,…) a podkladů správce kanalizace.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávající kanalizace
se předpokládá mezi 1,5 – 3,0 m. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje ochrana trub
gravitačních stok po dobu jejich sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana
je navržena v šíři ochranného pásma kanalizace, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha kanalizace ověřena ve stávajících revizních šachtách a
ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po
konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno
v součinnosti se správcem. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým
požadavkům, bude situace řešena na místě se správcem.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních
šachtách. Poklopy budou osazeny v úrovni komunikace s nejvyšší přípustnou odchylkou – 5 mm pod a
+ 0 nad okolní úroveň, mimo komunikaci pak v intravilánu 100 mm a v extravilánu 300 -500 mm nad
terén, dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. V případě nutného zásahu do revizní
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šachty, bude upravena její horní část. Předpokládá se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude
možno stávající poklop použít, bude toto řešeno s vlastníkem kanalizace.

Součástí tohoto stavebního objektu je také obetonování stávající kanalizace v místě křížení s nově
upravovaným propustkem DN 1000. Stávající kanalizace podchází pod tímto propustkem. Stoka bude
obetonována v úseku pod propustkem v celkové délce 5 m.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 334:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana kanalizace - - 124 m

Obetonování potrubí - - 5 m

Rektifikace poklopů revizních  šachet - - 5 ks

SO 335 – Ochrana / úprava kanalizace v úseku 105

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající jednotná kanalizace ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.. Dešťová kanalizace je pak ve správě obce Sulice. Jedná
se o stoky a přípojky z trub betonových a PVC. Ochranné pásmo kanalizace stanovuje Zákon
č.274/2001 Sb. na 1,5 m na obě strany od líce trouby. Poloha kanalizace je zakreslena podle
geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy revizních šachet, mříže uličních vpustí, vtokové
objekty,…) a podkladů správce kanalizace.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávající kanalizace
se předpokládá mezi 1,5 – 3,0 m. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje ochrana trub
gravitačních stok po dobu jejich sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana
je navržena v šíři ochranného pásma kanalizace, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha kanalizace ověřena ve stávajících revizních šachtách a
ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po
konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno
v součinnosti se správcem. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým
požadavkům, bude situace řešena na místě se správcem.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních
šachtách. Poklopy budou osazeny v úrovni komunikace s nejvyšší přípustnou odchylkou – 5 mm pod a
+ 0 nad okolní úroveň, mimo komunikaci pak v intravilánu 100 mm a v extravilánu 300 -500 mm nad
terén, dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. V případě nutného zásahu do revizní
šachty, bude upravena její horní část. Předpokládá se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude
možno stávající poklop použít, bude toto řešeno s vlastníkem kanalizace.

Součástí tohoto stavebního objektu je také obetonování stávající splaškové kanalizace v místě křížení
s novým rámovým propustkem. Stávající kanalizace podchází pod dnem původního mostního
objektu, resp. podchází pod nově navrženým propustkem. Stoka bude obetonována v úseku pod
propustkem v celkové délce 7 m.
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Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 335:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana kanalizace - - 71 m

Obetonování potrubí - - 7 m

Rektifikace poklopů revizních  šachet - - 1 ks

SO 335.1 – Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5

Stávající dešťová kanalizace z betonových trub DN 250 bude zaústěna jako ve stávajícím stavu
přímo do propustku. Na stávající stoce bude zřízena jedna nová standardní betonová
prefabrikovaná revizní šachta DN 1000, litinový poklop, uzamykatelný  B 125,  plastové potrubí
DN 250 bude v délce 4 m kolmo zaústěno do betonové stěny propustku. Napojení bude pomocí
navrtávky.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 335.1:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Přeložka dešťové kanalizace DN 250 250 PP 4 m

SO 336 – Ochrana / úprava kanalizace v úseku SO 106

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající jednotná kanalizace ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.. Jedná se o stoky a přípojky z trub betonových a PVC.
Ochranné pásmo kanalizace stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na obě strany od líce trouby.
Poloha kanalizace je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy revizních
šachet, mříže uličních vpustí, vtokové objekty…) a podkladů správce kanalizace.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávající kanalizace
se předpokládá mezi 1,5 – 3,0 m. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje ochrana trub
gravitačních stok po dobu jejich sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana
je navržena v šíři ochranného pásma kanalizace, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha kanalizace ověřena ve stávajících revizních šachtách a
ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po
konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno
v součinnosti se správcem. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým
požadavkům, bude situace řešena na místě se správcem.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních
šachtách. Poklopy budou osazeny v úrovni komunikace s nejvyšší přípustnou odchylkou – 5 mm pod a
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+ 0 nad okolní úroveň, mimo komunikaci pak v intravilánu 100 mm a v extravilánu 300 -500 mm nad
terén, dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. V případě nutného zásahu do revizní
šachty, bude upravena její horní část. Předpokládá se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude
možno stávající poklop použít, bude toto řešeno s vlastníkem kanalizace.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 336:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana kanalizace - - 149 m

Rektifikace poklopů revizních šachet - - 3 ks

SO 337 – Ochrana / úprava kanalizace v úseku SO 107

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající jednotná kanalizace ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.. Jedná se o stoky a přípojky z trub betonových a PVC.
Ochranné pásmo kanalizace stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na obě strany od líce trouby.
Poloha kanalizace je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy revizních
šachet, mříže uličních vpustí, vtokové objekty,…) a podkladů správce kanalizace.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávající kanalizace
se předpokládá mezi 1,5 – 3,0 m. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje ochrana trub
gravitačních stok po dobu jejich sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana
je navržena v šíři ochranného pásma kanalizace, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha kanalizace ověřena ve stávajících revizních šachtách a
ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po
konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno
v součinnosti se správcem. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým
požadavkům, bude situace řešena na místě se správcem.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních
šachtách. Poklopy budou osazeny v úrovni komunikace s nejvyšší přípustnou odchylkou – 5 mm pod a
+ 0 nad okolní úroveň, mimo komunikaci pak v intravilánu 100 mm a v extravilánu 300 -500 mm nad
terén, dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. V případě nutného zásahu do revizní
šachty, bude upravena její horní část. Předpokládá se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude
možno stávající poklop použít, bude toto řešeno s vlastníkem kanalizace.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 337:
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Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana kanalizace - - 9 m

Rektifikace poklopů revizních  šachet - - 0 ks

SO 341 – Ochrana / úprava vodovodů v úseku 101

Pod navrženou rekonstrukcí silnice nachází stávající vodovodní řady a vodovodní přípojky ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Jedná se o rozvodné vodovodní řady a vodovodní
přípojky z trub PE a PVC. Ochranné pásmo vodovodu stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na
obě strany od líce trouby. Poloha vodovodu je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových
znaků (poklopy armatur, vytyčovacích sloupků,…) a podkladů správce vodovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
vodovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 1,2 – 1,5 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhují opatření pro případnou ochranu vodovodního potrubí po dobu jeho
sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného
pásma vodovodu, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením odstranění stávající konstrukce vozovky a případných zemních prací bude poloha
stávajícího vodovodu ověřena kopanými sondami rozměrů 2x2 m (ruční výkop) na obou koncích
dotčených úseků. Bude ověřena hloubka uložení vodovodu a zjištěn stav potrubí. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě
s provozovatelem vodovodu. Jako možné řešení  je přeložka vodovodu – zahloubení  vodovodu v úseku
s nenormovým krytím.
V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu
pláně se bude stav potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno v
součinnosti s provozovatelem. V případě malého krytí stávajícího vodovodu, hrozí nebezpečí jeho
porušení nebo obnažení již při výkopových pracích, případně poškození při provádění aktivní zóny. Je
proto navrženo provádět v rozsahu ochranného pásma vodovodu ruční výkop (ztížený výkop).
V ochranném pásmu vodovodu bude při odstraňování stávající konstrukce vozovky a při provádění
hutnění aktivní zóny a konstrukčních vrstev nové vozovky použito lehkých mechanizačních prostředků.
Hutnění pláně a konstrukčních vrstev bude probíhat se zvýšenou opatrností -  podle samostatného
hutnícího předpisu.
Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu stávajících poklopů šoupátek a
poklopů podzemních hydrantů. V případě nutného zásahu do ovládací zemní soupravy šoupátek, bude
tato také vyměněna. Předpokládá se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude možno stávající
poklop použít, bude toto řešeno s vlastníkem vodovodu.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 341:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana vodovodu - - 1 110 m

Rektifikace poklopů šoupátek a
podzemních hydrantů - - 32 ks
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SO 343 – Ochrana / úprava vodovodů v úseku  SO 103

Pod navrženou rekonstrukcí silnice nachází stávající vodovodní řady a vodovodní přípojky ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Jedná se o rozvodné vodovodní řady a vodovodní
přípojky z trub PE a PVC. Ochranné pásmo vodovodu stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na
obě strany od líce trouby. Poloha vodovodu je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových
znaků (poklopy armatur, vytyčovacích sloupků,…) a podkladů správce vodovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
vodovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 1,2 – 1,5 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhují opatření pro případnou ochranu vodovodního potrubí po dobu jeho
sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného
pásma vodovodu, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením odstranění stávající konstrukce vozovky a případných zemních prací bude poloha
stávajícího vodovodu ověřena kopanými sondami rozměrů 2x2 m (ruční výkop) na obou koncích
dotčených úseků. Bude ověřena hloubka uložení vodovodu a zjištěn stav potrubí. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě
s provozovatelem vodovodu. Jako možné řešení je přeložka vodovodu – zahloubení vodovodu v úseku
s nenormovým krytím.
V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu
pláně se bude stav potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno v
součinnosti s provozovatelem. V případě malého krytí stávajícího vodovodu, hrozí nebezpečí jeho
porušení nebo obnažení již při výkopových pracích, případně poškození při provádění aktivní zóny. Je
proto navrženo provádět v rozsahu ochranného pásma vodovodu ruční výkop (ztížený výkop).
V ochranném pásmu vodovodu bude při odstraňování stávající konstrukce vozovky a při provádění
hutnění aktivní zóny a konstrukčních vrstev nové vozovky použito lehkých mechanizačních prostředků.
Hutnění pláně a konstrukčních vrstev bude probíhat se zvýšenou opatrností -  podle samostatného
hutnícího předpisu.

Základní technické údaje o objektu SO 343:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana vodovodu - - 29 m

SO 344 – Ochrana / úprava vodovodů v úseku  SO 104

Pod navrženou rekonstrukcí silnice nachází stávající vodovodní řady a vodovodní přípojky ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Jedná se o rozvodné vodovodní řady a vodovodní
přípojky z trub PE a PVC. Ochranné pásmo vodovodu stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na
obě strany od líce trouby. Poloha vodovodu je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových
znaků (poklopy armatur, vytyčovacích sloupků,…) a podkladů správce vodovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
vodovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 1,2 – 1,5 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhují opatření pro případnou ochranu vodovodního potrubí po dobu jeho
sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného
pásma vodovodu, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením odstranění stávající konstrukce vozovky a případných zemních prací bude poloha
stávajícího vodovodu ověřena kopanými sondami rozměrů 2x2 m (ruční výkop) na obou koncích
dotčených úseků. Bude ověřena hloubka uložení vodovodu a zjištěn stav potrubí. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě
s provozovatelem vodovodu. Jako možné řešení  je přeložka vodovodu – zahloubení  vodovodu v úseku
s nenormovým krytím.
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V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu
pláně se bude stav potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno v
součinnosti s provozovatelem. V případě malého krytí stávajícího vodovodu, hrozí nebezpečí jeho
porušení nebo obnažení již při výkopových pracích, případně poškození při provádění aktivní zóny. Je
proto navrženo provádět v rozsahu ochranného pásma vodovodu ruční výkop (ztížený výkop).
V ochranném pásmu vodovodu bude při odstraňování stávající konstrukce vozovky a při provádění
hutnění aktivní zóny a konstrukčních vrstev nové vozovky použito lehkých mechanizačních prostředků.
Hutnění pláně a konstrukčních vrstev bude probíhat se zvýšenou opatrností - podle samostatného
hutnícího předpisu.
Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu stávajících poklopů šoupátek. V
případě nutného zásahu do ovládací zemní soupravy šoupátek, bude tato také vyměněna. Předpokládá
se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude možno stávající poklop použít, bude toto řešeno
s vlastníkem vodovodu.

V rámci výstavby propustku DN 1000 se navrhuje přeložka stávajícího vodovodního řadu PE315 v délce
7 m a stávajícího vodovodního řadu PE225 v délce 7 m, obě přeložky budou nahrazeny v původní trase.
Vodovodní potrubí bude vedeno nad novou konstrukcí propustku. V místě případných výškových lomů
bude na základě zjištěného skutečného stavu hloubky uložení potrubí doplněno odvzdušnění a odkalení
potrubí. V případě nízkého krytí vodovodu se předpokládá, že potrubí bude opatřeno tepelnou izolací.
Stávající potrubí bude v délce 2 x 7 m odstraněno. Trasa přeložky bude vedena v trase původního
potrubí.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 344:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana vodovodu - -             48 m

Přeložky vodovodních řadů (nahrazeno
v původní trase) - -

PE315  - 7 m

PE225  - 7 m
m

Rektifikace poklopů šoupátek a
podzemních hydrantů - - 1 Ks

SO 345 – Přeložka a ochrana vodovodů v úseku  SO 105

Pod navrženou rekonstrukcí silnice nachází stávající vodovodní řady a vodovodní přípojky ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Jedná se o rozvodné vodovodní řady a vodovodní
přípojky z trub PE a PVC. Ochranné pásmo vodovodu stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na
obě strany od líce trouby. Poloha vodovodu je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových
znaků (poklopy armatur, vytyčovacích sloupků,…) a podkladů správce vodovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
vodovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 1,2 – 1,5 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhují opatření pro případnou ochranu vodovodního potrubí po dobu jeho
sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného
pásma vodovodu, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.
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Před zahájením odstranění stávající konstrukce vozovky a případných zemních prací bude poloha
stávajícího vodovodu ověřena kopanými sondami rozměrů 2x2 m (ruční výkop) na obou koncích
dotčených úseků. Bude ověřena hloubka uložení vodovodu a zjištěn stav potrubí. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě
s provozovatelem vodovodu. Jako možné řešení  je přeložka vodovodu – zahloubení  vodovodu v úseku
s nenormovým krytím.
V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu
pláně se bude stav potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno v
součinnosti s provozovatelem. V případě malého krytí stávajícího vodovodu, hrozí nebezpečí jeho
porušení nebo obnažení již při výkopových pracích, případně poškození při provádění aktivní zóny. Je
proto navrženo provádět v rozsahu ochranného pásma vodovodu ruční výkop (ztížený výkop).
V ochranném pásmu vodovodu bude při odstraňování stávající konstrukce vozovky a při provádění
hutnění aktivní zóny a konstrukčních vrstev nové vozovky použito lehkých mechanizačních prostředků.
Hutnění pláně a konstrukčních vrstev bude probíhat se zvýšenou opatrností -  podle samostatného
hutnícího předpisu.
Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu stávajících poklopů šoupátek. V
případě nutného zásahu do ovládací zemní soupravy šoupátek, bude tato také vyměněna. Předpokládá
se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude možno stávající poklop použít, bude toto řešeno
s vlastníkem vodovodu.

V rámci výstavby propustku ŽB rám 2000/1000 se navrhuje přeložka stávajícího vodovodního řadu
v délce 28,7 m. Vodovodní potrubí bude vedeno nad novou konstrukcí propustku. V místě případných
výškových lomů bude na základě zjištěného skutečného stavu hloubky uložení potrubí doplněno
odvzdušnění a odkalení potrubí. V případě nízkého krytí vodovodu se předpokládá, že potrubí bude
opatřeno tepelnou izolací. Stávající potrubí bude v délce 44 m odstraněno. Trasa přeložky bude vedena
v přímé trase mezi stávajícími lomy na potrubí.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 345:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana vodovodu - - 46 m

Přeložka vodovodního řadu ( nahrazeno
v nové trase ) - - 28,7 m

Rektifikace poklopů šoupátek a
podzemních hydrantů - - 1 ks

SO 346 – Ochrana / úprava vodovodů v úseku SO 106

Pod navrženou rekonstrukcí silnice nachází stávající vodovodní řady a vodovodní přípojky ve správě
Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Jedná se o rozvodné vodovodní řady a vodovodní
přípojky z trub PE a PVC. Ochranné pásmo vodovodu stanovuje Zákon č.274/2001 Sb. na 1,5 m na
obě strany od líce trouby. Poloha vodovodu je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových
znaků (poklopy armatur, vytyčovacích sloupků,…) a podkladů správce vodovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
vodovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 1,2 – 1,5 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhují opatření pro případnou ochranu vodovodního potrubí po dobu jeho
sníženého krytí při rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného
pásma vodovodu, tj 1,5 m na obě strany od líce trouby.
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Před zahájením odstranění stávající konstrukce vozovky a případných zemních prací bude poloha
stávajícího vodovodu ověřena kopanými sondami rozměrů 2x2 m (ruční výkop) na obou koncích
dotčených úseků. Bude ověřena hloubka uložení vodovodu a zjištěn stav potrubí. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě
s provozovatelem vodovodu. Jako možné řešení je přeložka vodovodu – zahloubení vodovodu v úseku
s nenormovým krytím.
V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu
pláně se bude stav potrubí kontrolovat. V případě poškození pak bude neprodleně opraveno v
součinnosti s provozovatelem. V případě malého krytí stávajícího vodovodu, hrozí nebezpečí jeho
porušení nebo obnažení již při výkopových pracích, případně poškození při provádění aktivní zóny. Je
proto navrženo provádět v rozsahu ochranného pásma vodovodu ruční výkop (ztížený výkop).
V ochranném pásmu vodovodu bude při odstraňování stávající konstrukce vozovky a při provádění
hutnění aktivní zóny a konstrukčních vrstev nové vozovky použito lehkých mechanizačních prostředků.
Hutnění pláně a konstrukčních vrstev bude probíhat se zvýšenou opatrností -  podle samostatného
hutnícího předpisu.
Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu stávajících poklopů šoupátek a
poklopů podzemních hydrantů. V případě nutného zásahu do ovládací zemní soupravy šoupátek, bude
tato také vyměněna. Předpokládá se využití stávajících poklopů. V případě, že nebude možno stávající
poklop použít, bude toto řešeno s vlastníkem vodovodu.

Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 341:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana vodovodu - - 152 m

Rektifikace poklopů šoupátek a
podzemních hydrantů - - 3 ks

Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 413 Přeložka vedení VN v úseku 3 ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj ČEZ ČEZ

SO 414 Ochrana / úprava vedení VN v úseku 4 ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj ČEZ ČEZ

SO 432 Ochrana / úprava  kabelů NN a VN v úseku 1 a 2 nevyžaduje povolení / umístění Střed. kraj ČEZ ČEZ

SO 434 Ochrana / úprava vedení NN v úseku 4 ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj ČEZ ČEZ

SO 435 Přeložka a ochrana vedení NN v úseku 5 ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj ČEZ ČEZ

SO 437 Ochrana / úprava  kabelů NN v úseku 7
ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj ČEZ ČEZ

SO 441 Doplnění a úprava VO v úseku 1, (km 2,756) SPP Střed. kraj Sulice Sulice

SO 443 Doplnění a úprava VO v úseku 3 - OK ÚR Střed. kraj Sulice Sulice

SO 444 Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4 ÚR - nevyžaduje povolení /
umístění

Střed. kraj Sulice Sulice

SO 445 Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 5 ÚR - nevyžaduje povolení /
umístění

Střed. kraj Sulice Sulice

SO 446 Doplnění VO v úseku 6 - Nová Hospoda ÚR Střed. kraj Kamenice Kamenice

SO 447 Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek ÚR Střed. kraj Kamenice Kamenice

SO 452 Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2 nevyžaduje povolení / umístění Střed. kraj CETIN CETIN

SO 453 Ochrana / úprava  sdělovacích kabelů v úseku 3 ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj CETIN CETIN

SO 454 Ochrana / úprava  sdělovacích kabelů v úseku 4 ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj CETIN CETIN

SO 455 Ochrana / úprava  sdělovacích kabelů v úseku 5
ÚR - nevyžaduje povolení
/ umístění

Střed. kraj CETIN CETIN

Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty
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SO 413 - Přeložka vedení VN v úseku SO 103

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě budované okružní křižovatky vedena stávající kabelová trasa VN – 3 x
AXEKVCE 120 mm2. Kabel bude nutné z důvodu stavebních prací stranově posunout.

Nový stav

Stávající kabelová trasa VN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním
výkopem v dostatečné délce. Poté bude kabel stranově posunut mimo nové obruby budované okružní
křižovatky tak, aby nebyl v kolizi se stavbou (stranový posun cca 0,6m).

V nové poloze bude kabel VN uložen do definitivní zemní trasy v pískovém loži s krytím betonovou
deskou či cihlou. Přeložka a ochrana kabelové trasy bude provedena bez přerušení či spojkování
kabelu.

Kabelová trasa bude vedena v terénu podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 414 – Ochrana / úprava vedení VN v úseku SO 104

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě propustku 603-010 vedena stávající kabelová trasa VN – 3 x AXEKVCE
120 mm2. Kabel propojuje stávající distribuční trafostanice PY-5470 a PY-7115 v obci Želivec.

Nový stav

Stávající kabelová trasa VN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním
výkopem v dostatečné délce. Poté bude kabel uložen v půlené chráničce či kabelovém žlabu na nosnou
ocelovou lávku přes stavební jámu budovaného propustku, kde bude takto uložen během stavby.

Po dokončení stavebních prací nového propustku bude kabel VN uložen do definitivní (původní) zemní
trasy v pískovém loži s krytím betonovou deskou či cihlou. Přeložka a ochrana kabelové trasy bude
provedena bez přerušení či spojkování kabelu.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 432 – Ochrana / úprava kabelů NN a VN v úseku SO 101 a SO 102

Stávající stav
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V celém úseku rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/603 jsou ve stávajícím stavu vedeny stávající
kabelové trasy NN a VN – jedná se o distribuční kabelový rozvod energetické sítě. V některých místech
dochází ke kolizi stávajících kabelových tras se stavebními pracemi.

Nový stav

Stávající kabelové trasy NN a VN budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a určeny jejich
přesné polohy. V úsecích, kde dochází ke kolizi kabelové trasy se stavebními pracemi, budou stávající
kabelové trasy odkopány ručním výkopem v potřebné délce. Poté budou kabely stranově posunuty za
nové krajnice vozovky nebo ochráněny kabelovými chráničkami tak, aby nedošlo k jejich poškození.
V místech křížení kabelové trasy a komunikace budou prodlouženy stávající chráničky v potřebné délce
s přesahem min. 0,5m za nové obruby. Nové kabelové trasy budou primárně vedeny v souběhu
s ostatními kabelovými trasami NN či VN podél komunikace. Stranové přeložky a ochrany kabelových
tras NN a VN budou prováděny převážně bez přerušení či spojkování kabelů tak, aby po dobu výstavby
byly kabely zachovány v provozu. Pokud by přeložky nebylo z důvodů délky stávající kabelů možné
provést bez přerušení, budou přeložky provedeny vložením nových kabelových délek stejného typu,
jako stávající vedení a naspojkovány na stávající trasy.

Kabelové trasy budou vedeny v terénu či chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba
dodržet požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce
sítě.

SO 434 – Ochrana / úprava vedení NN v úseku SO 104

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě propustku 603-010 vedena stávající kabelová trasa NN – 2 x AYKY
3x240+120 mm2. Kabely jsou vedeny ze stávající distribuční trafostanice PY-5470.

Nový stav

Stávající kabelová trasa NN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním
výkopem v dostatečné délce. Poté budou kabely uloženy v půlené chráničce či kabelovém žlabu na
nosnou ocelovou lávku přes stavební jámu budovaného propustku, kde budou takto uloženy během
stavby.

Po dokončení stavebních prací nového propustku budou kabely NN uloženy do definitivní (původní)
zemní trasy v pískovém loži s krytím betonovou deskou či cihlou. Přeložka a ochrana kabelové trasy
bude provedena bez přerušení či spojkování kabelů.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 435 – Přeložka a ochrana vedení NN v úseku SO 105

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě propustku 603-011 vedena stávající kabelová trasa NN – 2 x AYKY
3x240+120 mm2. Kabely jsou vedeny mezi rozpojovacími skříněmi R24 a R6.

Nový stav
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Stávající kabelová trasa NN bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním
výkopem v dostatečné délce. Poté budou kabely uloženy v půlené chráničce či kabelovém žlabu na
nosnou ocelovou lávku přes stavební jámu budovaného propustku, kde budou takto uloženy během
stavby.

Po dokončení stavebních prací nového propustku budou kabely NN uloženy do definitivní (původní)
zemní trasy v pískovém loži s krytím betonovou deskou či cihlou. Přeložka a ochrana kabelové trasy
bude provedena bez přerušení či spojkování kabelů.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 437 –Ochrana / úprava kabelů NN v úseku SO 107

Stávající stav

V úseku č. 7 rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/603 jsou ve stávajícím stavu vedeny stávající
kabelové trasy NN – jedná se o distribuční kabelový rozvod energetické sítě. V některých místech
dochází ke kolizi stávajících kabelových tras se stavebními pracemi.

Nový stav

Stávající kabelové trasy NN budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a určeny jejich přesné
polohy. V úsecích, kde dochází ke kolizi kabelové trasy se stavebními pracemi, budou stávající kabelové
trasy odkopány ručním výkopem v potřebné délce. Poté budou kabely v případě nutnosti stranově
posunuty za nové krajnice vozovky nebo ochráněny kabelovými chráničkami tak, aby nedošlo k jejich
poškození. V místech křížení kabelové trasy a komunikace budou prodlouženy stávající chráničky
v potřebné délce s přesahem min. 0,5m za nové obruby. Nové kabelové trasy budou primárně vedeny
v souběhu s ostatními kabelovými trasami NN podél komunikace. Stranové přeložky a ochrany
kabelových tras NN budou prováděny převážně bez přerušení či spojkování kabelů tak, aby po dobu
výstavby byly kabely zachovány v provozu. Pokud by přeložky nebylo z důvodů délky stávající kabelů
možné provést bez přerušení, budou přeložky provedeny vložením nových kabelových délek stejného
typu, jako stávající vedení a naspojkovány na stávající trasy.

Kabelové trasy budou vedeny v terénu či chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba
dodržet požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce
sítě.

SO 441 – Doplnění a úprava VO v úseku 1, (km 2,756)

Stávající stav

V současné době je v předmětné lokalitě – silnice II/603 Sulice - Želivec instalováno stávající veřejné
osvětlení. Osazeny jsou samostatné stožáry VO s výbojkovými svítidly, přisvětlení přechodu pro chodce
není instalováno.

Navrhované řešení veřejného osvětlení

V rámci rekonstrukce silnice II/603 bude v km 2,756 stavby instalováno přisvětlení nového přechodu
pro chodce, které zajistí zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu. Napájení nového VO bude zajištěno
ze stávajícího kabelového rozvodu VO, pro napájení není třeba ve stávajícím ZM-VO žádných úprav.

Na novém přechodu pro chodce v km 2,756 stavby u autobusové zastávky bude z důvodu zvýšení
bezpečnosti chodců instalováno přisvětlení tohoto přechodu pro chodce. Nový přechod bude přesvětlen
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svítidly typu AMPERA EVO1 40LED/50W. Svítidla budou osazena na společném stožáru VO pro
přechody typu PC 6 (výšky 6,0 m) s dvojvýložníkem pro uchycení svítidel.

Napájení bude zajištěno kabelem typu CYKY-J 4x10 mm2, který bude veden ze stávajícího stožáru VO.
Kabely rozvodu VO budou v celé svojí délce uloženy ve výkopech v pískovém loži, shora zakryty
bezpečnostní výstražnou fólii a zasypány původní zeminou, která bude zhutněna před definitivní
úpravou povrchů. Výkopy v chodníku a trávníku budou rozměrů 35x60cm (min. krytí kabelů 35cm), při
křížení komunikací budou kabely VO uloženy v HDPE trubkách ø110mm s min. krytím 1,0m. V místech
parkovacích stání a vjezdů do objektů budou kabely uloženy v obetonované chráničce HDPE Ø110 mm
jako ochraně proti mechanickému poškození. Při úrovňovém křížení kabelů VO s kabely Cetin nebo
jiných správců slaboproudých sítí (optické

kabely ČEZ ICT) včetně plynovodních přípojek a vodovodních řadů budou kabely VO ochráněny do
vzdálenosti 1 m na každou stranu chráničkou AROT ø110mm. Ve stejných chráničkách budou kabely
VO uloženy i při souběhu s kabely Cetin a se slaboproudými kabely jiných správců menším, než
povoluje norma (0,3 m). Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny polyuretanovou
hmotou.

SO 443 – Doplnění a úprava VO v úseku SO 103

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě budované okružní křižovatky vedena stávající kabelová trasa napájení
veřejného osvětlení – AYKY 4x25 mm2. Kabelová trasa kříží komunikaci mezi stávajícími stožáry VO.
Na stávající křižovatce jsou osazeny cca 3 ks stožárů VO. Z důvodu stavebních úprav křižovatky bude
instalováno nové VO.

Nový stav

Stávající VO v prostoru křižovatky bude demontováno, na nově vybudované okružní křižovatce bude
instalováno nové veřejné osvětlení. Po obvodu křižovatky budou osazeny nové stožáry VO výšky 10m
osazeny LED svítidly 70W. Osvětlení bude navazovat na stávající VO od obce Sulice, které končí u
autobusové zastávky. Zde bude napojeno nové VO kabelovou trasou typu CYKY-J 4x16 mm2.

Kabelová trasa bude vedena v terénu podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 444 – Ochrana / úprava kabelů VO v úseku SO 104

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě propustku 603-010 vedena stávající kabelová trasa napájení veřejného
osvětlení – AYKY 4x16 mm2. Kabely jsou smyčkovány mezi stávajícími stožáry VO.

Nový stav

Stávající kabelová trasa VO bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním
výkopem v dostatečné délce. Poté budou kabely uloženy v půlené chráničce či kabelovém žlabu na
nosnou ocelovou lávku přes stavební jámu budovaného propustku, kde budou takto uloženy během
stavby (lávka bude společná i pro kabely distribučního rozvodu NN).

Po dokončení stavebních prací nového propustku budou napájecí kabely VO uloženy do definitivní
(původní) zemní trasy v pískovém loži s krytím výstražnou folií. Přeložka a ochrana kabelové trasy bude
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provedena bez přerušení či spojkování kabelů, po dobu výstavby bude veřejné osvětlení zachováno
v provozu.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 445 – Ochrana / úprava kabelů VO v úseku SO 105

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě propustku 603-011 vedena stávající kabelová trasa napájení veřejného
osvětlení – AYKY 4x16 mm2. Kabely jsou smyčkovány mezi stávajícími stožáry VO.

Nový stav

Stávající kabelová trasa VO bude před zahájením stavebních prací vytyčena a odkopána ručním
výkopem v dostatečné délce. Poté budou kabely uloženy v půlené chráničce či kabelovém žlabu na
nosnou ocelovou lávku přes stavební jámu budovaného propustku, kde budou takto uloženy během
stavby (lávka bude společná i pro kabely distribučního rozvodu NN).

Po dokončení stavebních prací nového propustku budou napájecí kabely VO uloženy do definitivní
(původní) zemní trasy v pískovém loži s krytím výstražnou folií. Přeložka a ochrana kabelové trasy bude
provedena bez přerušení či spojkování kabelů, po dobu výstavby bude veřejné osvětlení zachováno
v provozu.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 446 – Doplnění VO v úseku 6 – Nová Hospoda

Projednání DÚR zajišťovala samostatně obec Kamenice – viz „Stavební úpravy silnice II/603
ulice Pražská, Kamenice“, (původní název: „SO 401 Veřejné osvětlení“ v dokumentaci DÚR),
do tohoto projektu DUSP se převzalo projednané řešení.

Tato část dokumentace veřejného osvětlení řeší nové osvětlení komunikace II/603 v části objektu SO
106 s ohledem na navržené stavební úpravy a architektonické řešení. Původní osvětlení bude
demontováno a nahrazeno novým osvětlením, dle situace stavby. Připojení bude provedeno v
posledním ponechaném stožáru současného osvětlení. Nové osvětlení bude provedeno svítidly s LED
zdroji osazenými na ocelových bezpaticových stožárech s jednoduchými a dvojitými výložníky.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

 Vzhledem k demontáži původních svítidel je uvažovaný nárůst příkonu osvětlení pouze  0,3kW.

SO 447 – Doplnění VO v úseku SO 107 – zpomalovací ostrůvek

Stávající stav
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Ve stávajícím stavu tvoří veřejné osvětlení jednostranná soustava svítidel podél komunikace
II/603 ul. Benešovská v obci Kamenice Olešovice. V místě dopravního opatření – nový
zpomalovací ostrůvek, již osvětlení není instalováno a v rámci stavby bude doplněno.

Nový stav

V místě nově vybudovaného zpomalovacího ostrůvku bude instalováno nové veřejné
osvětlení z důvodu zlepšení viditelnosti ostrůvku. Podél komunikace budou osazeny nové
stožáry VO výšky 10m osazeny LED svítidly 139W. Osvětlení bude navazovat na stávající
VO v obci Olešovice, na které bude také napojeno kabelovou trasou typu CYKY-J 4x16 mm2.
Nový kabel VO bude naspojkován na stávající kabelovou trasu VO, která je vedena od
stávajícího rozvaděče VO – SR35. V nové kabelové trase budou také položeny reservní
chráničky 2 x DN 50 + HDPE 40. Pro možnost budoucí instalace VO bude provedena v rámci
stavby kabelová příprava do ul. Olšová (založena chránička pod komunikací a položen
kabel). Instalováno bude celkem 5 ks stožárů VO. Osvětlení odpovídá technickým
parametrům dle ČSN CEN/TR 13201.

Kabelová trasa bude vedena v terénu podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí být dodrženy všechny požadavky
správce sítě.

SO 452 – Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku 1 a 2

Stávající stav

V celém úseku rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/603 jsou ve stávajícím stavu vedeny stávající
telekomunikační kabelové trasy SEK – jedná se jak o místní tak dálkové telekomunikační metalické
kabely, optické kabely a trubky HDPE. V některých místech dochází ke kolizi stávajících kabelových
tras se stavebními pracemi.

Nový stav

Stávající kabelové trasy SEK budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a určeny jejich přesné
polohy. V úsecích, kde dochází ke kolizi kabelové trasy se stavebními pracemi, budou stávající kabelové
trasy odkopány ručním výkopem v potřebné délce. Poté budou kabely v případě nutnosti stranově
posunuty za nové krajnice vozovky nebo ochráněny kabelovými chráničkami tak, aby nedošlo k jejich
poškození. V místech křížení kabelové trasy a komunikace budou prodlouženy stávající chráničky
v potřebné délce s přesahem min. 0,5m za nové obruby. Nové kabelové trasy budou primárně vedeny
v souběhu s ostatními kabelovými trasami SEK podél komunikace. Stranové přeložky a ochrany
kabelových tras SEK budou prováděny převážně bez přerušení či spojkování kabelů tak, aby po dobu
výstavby byly kabely SEK zachovány v provozu. Pokud by přeložky nebylo z důvodů délky stávající
kabelů možné provést bez přerušení, budou přeložky provedeny vložením nových kabelových délek
stejného typu, jako stávající vedení a naspojkovány na stávající trasy. Po skončení stavebních prací
budou na kabelech provedena příslušná měření.

Kabelové trasy budou vedeny v terénu či chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba
dodržet požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce
sítě.

SO 453 – Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku SO 103
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Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě budované okružní křižovatky vedena stávající telekomunikační kabelová
trasa SEK – jedná se jak o místní, tak i dálkové telekomunikační metalické kabely.

Nový stav

Stávající kabelové trasy SEK budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a v místě stavebních
úprav krajnice vozovky odkopány ručním výkopem. Poté budou kabely uloženy do půlených chrániček
s přesahem min. 0,5m za nové krajnice vozovky a chráničky budou obetonovány. Ochrana stávajících
kabelů je provedena z důvodů mechanické ochrany kabelů SEK. Přeložka a ochrana kabelových tras
SEK bude provedena bez přerušení či spojkování kabelů, po dobu výstavby budou kabely SEK
zachovány v provozu. Po skončení stavebních prací budou na kabelech provedena příslušná měření.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 454 – Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku SO 104

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě propustku 603-010 vedena stávající telekomunikační kabelová trasa SEK
– celkem 7 metalických kabelů, 4 trubky HDPE a jeden optický kabel. Jedná se o místní i dálkové
telekomunikační kabely.

Nový stav

Stávající kabelové trasy SEK budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a odkopány ručním
výkopem v dostatečné délce (kabelové trasy jsou vedeny po obou stranách komunikace). Poté budou
kabely uloženy v půlených chráničkách či kabelových žlabech na nosnou ocelovou lávku přes stavební
jámu budovaného propustku, kde budou takto uloženy během stavby.

Po dokončení stavebních prací nového propustku budou kabely SEK uloženy do definitivní (původní)
zemní trasy v pískovém loži s krytím výstražnou folií. Přeložka a ochrana kabelových tras SEK bude
provedena bez přerušení či spojkování kabelů, po dobu výstavby budou kabely SEK zachovány
v provozu. Po skončení stavebních prací budou na kabelech provedena příslušná měření.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 455 – Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku SO 105

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v místě propustku 603-011 vedena stávající telekomunikační kabelová trasa SEK
– celkem 6 metalických kabelů, 4 trubky HDPE a jeden optický kabel. Jedná se o místní i dálkové
telekomunikační kabely.

Nový stav

Stávající kabelové trasy SEK budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a odkopány ručním
výkopem v dostatečné délce (kabelové trasy jsou vedeny po obou stranách komunikace). Poté budou
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dotčené kabely, které vodou v chodníku podél komunikace, uloženy v půlených chráničkách či
kabelových žlabech na nosnou ocelovou lávku přes stavební jámu budovaného propustku, kde budou
takto uloženy během stavby. Metalické kabely a trubky HDPE, které vedou po západní straně
komunikace a obcházejí propustek, budou z důvodu mechanické ochrany uloženy v půlené chráničce
tak, aby během stavby nedošlo k jejich poškození.

Po dokončení stavebních prací nového propustku budou kabely SEK uloženy do definitivní (původní)
zemní trasy v pískovém loži s krytím výstražnou folií. Přeložka a ochrana kabelových tras SEK bude
provedena bez přerušení či spojkování kabelů, po dobu výstavby budou kabely SEK zachovány
v provozu. Po skončení stavebních prací budou na kabelech provedena příslušná měření.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba dodržet
požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí být dodrženy všechny požadavky správce sítě.

SO 457 – Ochrana / úprava sdělovacích kabelů v úseku SO 107

Stávající stav

V úseku č. 7 rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/603 jsou ve stávajícím stavu vedeny stávající
telekomunikační kabelové trasy SEK – jedná se jak o místní tak dálkové telekomunikační metalické
kabely, optické kabely a trubky HDPE. V některých místech dochází ke kolizi stávajících kabelových
tras se stavebními pracemi.

Nový stav

Stávající kabelové trasy SEK budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a určeny jejich přesné
polohy. V úsecích, kde dochází ke kolizi kabelové trasy se stavebními pracemi, budou stávající kabelové
trasy odkopány ručním výkopem v potřebné délce. Poté budou kabely v případě nutnosti stranově
posunuty za nové krajnice vozovky nebo ochráněny kabelovými chráničkami tak, aby nedošlo k jejich
poškození. V místech křížení kabelové trasy a komunikace budou prodlouženy stávající chráničky
v potřebné délce s přesahem min. 0,5m za nové obruby. Nové kabelové trasy budou primárně vedeny
v souběhu s ostatními kabelovými trasami SEK podél komunikace. Stranové přeložky a ochrany
kabelových tras SEK budou prováděny převážně bez přerušení či spojkování kabelů tak, aby po dobu
výstavby byly kabely SEK zachovány v provozu. Pokud by přeložky nebylo z důvodů délky stávající
kabelů možné provést bez přerušení, budou přeložky provedeny vložením nových kabelových délek
stejného typu, jako stávající vedení a naspojkovány na stávající trasy. Po skončení stavebních prací
budou na kabelech provedena příslušná měření.

Kabelové trasy budou vedeny v terénu či chodníku podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba
dodržet požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce
sítě.

Řada 500 – Objekty trubních vedení

SO 515 Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku 5
ÚR  - nevyžaduje
povolení / umístění

Střed. kraj GasNet GasNet

SO 521 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 1 nevyžaduje povolení / umístění Střed. kraj GasNet GasNet

SO 524 Ochrana / úprava  STL plynovodů v úseku 4 ÚR Střed. kraj GasNet GasNet
SO 525 Ochrana / úprava  STL plynovodů v úseku 5 ÚR Střed. kraj GasNet GasNet

SO 526 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 6 nevyžaduje povolení / umístění Střed. kraj GasNet GasNet

SO 527 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 7
ÚR  - nevyžaduje
povolení / umístění Střed. kraj GasNet GasNet

Řada 500 – Objekty trubních vedení
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SO 515 – Ochrana / úprava VTL plynovodu v úseku SO 105

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající VTL plynovod ve správě Gasnet, s.r.o.. Jedná
se o VTL plynovody z ocelových trub DN 150. V místě křížení silnice se předpokládá, že je stávající
potrubí uloženo v chráničce. Ochranné pásmo stanovuje zákon č.458/2000 Sb. na 4 m na obě strany
od líce potrubí. Poloha STL plynovodu je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků
(poklopy, vytyčovací sloupky,…) a podkladů správce plynovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
plynovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 0,8 – 1,2 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při
rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného pásma VTL plynovodu,
tj 4,0 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha VTL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou
koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od
odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolováno. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či ochranná trubka
je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě se správcem. Pokud při výstavbě dojde k
poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude v součinnosti s provozovatelem neprodleně
opraveno.
Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 521:
Popis DN Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana VTL plynovodu DN 150 150 Ocel 9 m

SO 521 – Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku SO 101

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající STL plynovody ve správě Gasnet, s.r.o.. Jedná
se o STL plynovody PE d.90 a PE d.63 a o jednotlivé plynovodní přípojky v profilech PE d.50, 32 a 25.
V místě křížení silnice se předpokládá, že je stávající potrubí uloženo v ochranných trubkách. Ochranné
pásmo stanovuje zákon č.458/2000 Sb. na 1 m na obě strany od líce potrubí. Poloha STL plynovodu je
zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy, vytyčovací sloupky,…) a
podkladů správce plynovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
plynovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 0,8 – 1,2 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při
rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného pásma STL plynovodu,
tj 1,0 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha STL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou
koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od
odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolováno. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či ochranná trubka
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je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě se správcem. Pokud při výstavbě dojde k
poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude v součinnosti s provozovatelem neprodleně
opraveno.
Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 521:
Popis d. Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana STL plynovodu PE d.90 90 PE 1 584 m

Ochrana STL plynovodu PE d.63 63 PE 211 m

Ochrana STL plynovodu PE d.50 50 PE 85 m

Ochrana STL plynovodu PE d.32 32 PE 72 m

Ochrana STL plynovodu PE d.25 25 PE 60 m

SO 524 – Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku SO 104

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající STL plynovody ve správě Gasnet, s.r.o.. Jedná
se o STL plynovody PE d.90 a o jednotlivé plynovodní přípojky v profilech PE d.50 a 32. V místě křížení
silnice se předpokládá, že je stávající potrubí uloženo v ochranných trubkách. Ochranné pásmo
stanovuje zákon č.458/2000 Sb. na 1 m na obě strany od líce potrubí. Poloha STL plynovodu je
zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy, vytyčovací sloupky,…) a
podkladů správce plynovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
plynovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 0,8 – 1,2 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při
rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného pásma STL plynovodu,
tj 1,0 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha STL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou
koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od
odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolováno. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či ochranná trubka
je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě se správcem. Pokud při výstavbě dojde k
poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude v součinnosti s provozovatelem neprodleně
opraveno.
Součástí tohoto stavebního objektu je také přeložka stávajícího STL plynovodu PE d.90 v místě úpravy
propustku DN 1000. Přeložka je vedena v trase stávajícího STL plynovodu. V místě nad propustkem
z betonových trub DN 1000 bude potrubí uloženo v chráničce PE d.160. V chráničce bude potrubí
osazeno na středících prvcích. Konce chráničky budou těsněny pomocí těsnících manžet. Přesah
chráničky bude minimálně 1 m za potrubí propustku. Pro přeložku STL plynovodu je navrženo potrubí
PE d.90, SRD 17,6 v souladu se stávajícím potrubím. Délka přeložky STL plynovodu je 8 m. Směrové
lomy na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek.
Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušení dodávky plynu pomoci
balonovací soupravy. Konkrétní systém bude navržen po dohodě se správcem plynovodu v dalším
stupni projektové dokumentace. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu v souladu s
technologickým postupem vypracovaným dodavatelem a odsouhlaseným provozovatelem plynovodu.
Rušena část STL plynovodů bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude
rozřezán a vyjmut z výkopu). O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny
příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. Zrušeno bude 8 m STL plynovodu
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PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu mimo vlastní
prostor stavby z potrubí PE d.63 v celkové délce 22 m. Trasa je vedena mimo stavbu propustku. Po
přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.
Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 524:
Popis d. Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana STL plynovodu PE d.90 90 PE 69 m

Ochrana STL plynovodu PE d.50 50 PE 3 m

Ochrana STL plynovodu PE d.32 32 PE 10 m

Přeložka STL plynovodu PE d.90 90 PE 8 m

SO 525 – Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku SO 105

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající STL plynovody ve správě Gasnet, s.r.o.. Jedná
se o STL plynovody PE d.90. V místě křížení silnice se předpokládá, že je stávající potrubí uloženo
v ochranných trubkách. Ochranné pásmo stanovuje zákon č.458/2000 Sb. na 1 m na obě strany od líce
potrubí. Poloha STL plynovodu je zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků
(poklopy, vytyčovací sloupky,…) a podkladů správce plynovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
plynovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 0,8 – 1,2 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při
rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného pásma STL plynovodu,
tj 1,0 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha STL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou
koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od
odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolováno. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či ochranná trubka
je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě se správcem. Pokud při výstavbě dojde k
poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude v součinnosti s provozovatelem neprodleně
opraveno.
Součástí tohoto stavebního objektu je také přeložka stávajícího STL plynovodu PE d.90 v místě úpravy
propustku. Přeložka je vedena v trase stávajícího STL plynovodu. V místě nad propustkem bude potrubí
uloženo v chráničce PE d.160. V chráničce bude potrubí osazeno na středících prvcích. Konce
chráničky budou těsněny pomocí těsnících manžet. Přesah chráničky bude minimálně 1 m za rám
propustku. Pro přeložku STL plynovodu je navrženo potrubí PE d.90, SRD 17,6 v souladu se stávajícím
potrubím. Délka přeložky STL plynovodu je 10 m. Směrové lomy na trase a další tvarovky budou
realizovány pomocí elektrotvarovek.
Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušení dodávky plynu pomoci
balonovací soupravy. Konkrétní systém bude navržen po dohodě se správcem plynovodu v dalším
stupni projektové dokumentace. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu v souladu s
technologickým postupem vypracovaným dodavatelem a odsouhlaseným provozovatelem plynovodu.
Rušena část STL plynovodů bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude
rozřezán a vyjmut z výkopu). O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny
příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. Zrušeno bude 10 m STL
plynovodu PE d.90. Po dobu rekonstrukce propustku bude provedena dočasná přeložka plynovodu
mimo vlastní prostor stavby z potrubí PE d.63 v celkové délce 28 m. Trasa je vedena mimo stavbu
propustku. Po přepojení přeložky bude toto potrubí zrušeno.
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Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 525:
Popis d. Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana STL plynovodu PE d.90 90 PE 67 m

Přeložka STL plynovodu PE d.90 90 PE 10 m

SO 526 – Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku SO 106

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající STL plynovody ve správě Gasnet, s.r.o.. Jedná
se o STL plynovody PE d.90 a o jednotlivé plynovodní přípojky v profilech PE d.50. V místě křížení
silnice se předpokládá, že je stávající potrubí uloženo v ochranných trubkách. Ochranné pásmo
stanovuje zákon č.458/2000 Sb. na 1 m na obě strany od líce potrubí. Poloha STL plynovodu je
zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy, vytyčovací sloupky,…) a
podkladů správce plynovodu.

Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
plynovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 0,8 – 1,2 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při
rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného pásma STL plynovodu,
tj 1,0 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha STL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou
koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od
odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolováno. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či ochranná trubka
je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě se správcem. Pokud při výstavbě dojde k
poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude v součinnosti s provozovatelem neprodleně
opraveno.
Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 526:
Popis d. Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana STL plynovodu PE d.90 90 PE 151 m

Ochrana STL plynovodu PE d.50 50 PE 5 m

SO 527 – Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku SO 107

Pod navrženou rekonstrukcí silnice se nachází stávající STL plynovody ve správě Gasnet, s.r.o.. Jedná
se o STL plynovody PE d.90 a o jednotlivé plynovodní přípojky v profilech PE d.50 a 25. V místě křížení
silnice se předpokládá, že je stávající potrubí uloženo v ochranných trubkách. Ochranné pásmo
stanovuje zákon č.458/2000 Sb. na 1 m na obě strany od líce potrubí. Poloha STL plynovodu je
zakreslena podle geodetického zaměření povrchových znaků (poklopy, vytyčovací sloupky,…) a
podkladů správce plynovodu.
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Směrové řešení a niveleta stávající vozovky zůstane zachována. Hloubka uložení stávajícího
plynovodního potrubí není známa. Předpokládá se uložení v hloubce mezi 0,8 – 1,2 m. V rámci tohoto
stavebního objektu se navrhuje ochrana plynovodního potrubí po dobu jejího sníženého krytí při
rekonstrukci silnice a navazujících ploch. Ochrana je navržena v šíři ochranného pásma STL plynovodu,
tj 1,0 m na obě strany od líce trouby.

Před zahájením zemních prací bude poloha STL plynovodu ověřena kopanými sondami na obou
koncích dotčených úseků a ověří se stav potrubí. V průběhu prací na zemním tělese silnice, tedy od
odstranění krytů a podkladů po konečnou úpravu pláně bude potrubí kontrolováno. Pokud bude zjištěno,
že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či ochranná trubka
je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě se správcem. Pokud při výstavbě dojde k
poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude v součinnosti s provozovatelem neprodleně
opraveno.
Všechny výrobky a zařízení, použité při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti
výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, technickými kvalitativními
podmínkami i ZTKP.

Základní technické údaje o objektu SO 527:
Popis d. Materiál Počet m.j. m.j.

Ochrana STL plynovodu PE d.90 90 PE 213 m

Ochrana STL plynovodu PE d.50 50 PE 7 m

Ochrana STL plynovodu PE d.25 25 PE 5 m

2.7 Základní popis technických a technologických objektů
Není v projektu obsaženo

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Jedná se o pozemní komunikaci nevyžadující požárně bezpečnostní zařízení. Případné
havárie vozidel je řešeno po trase komunikace na kterou jsou napojeny složky integrovaného
záchranného systém.

Jedná se o standardní řešení zpevněných konstrukčních vrstev vozovky, úpravu krajnic a
svahů silničního tělesa, úpravou dotčených navazujících zpevněných ploch,  optimalizaci
bezpečnostních zařízení a výstavbu 2 propustků, úpravu odvodnění komunikace, ochranu
nebo úpravu stávajících  inženýrských sítí a lokálně nového VO. Z hlediska požární ochrany
nepřestavují stavební práce zvýšené riziko oproti normálnímu provozu na komunikacích, za
předpokladu dodržování platných předpisů a postupů dle platných předpisů v souladu s BOZP.

Ochrana proti požáru je řešena u objektů elektro dodržením všech platných norem a předpisů.
Stejně tak je nezbytně nutné dodržení všech podmínek, předpisů a dbát zvýšené opatrnosti
při stavebních pracích v ochranném pásmu plynovodů, pokud se v obvodu staveniště
nacházejí.

(1) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných
prostorů

Stavba silnice, nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti vyhovují.
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(2) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není
nutné v souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou
projektem stavby navrženy. V rámci řešené stavby nejsou vnější ani vnitřní odběrní místa
řešena, ani vlastní stavbou nedochází k jejich ovlivnění.

(3) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

Technická nebo technologická zařízení stavby nemají z hlediska požární bezpečnosti zvláštní
podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena.

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na §41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah
požárně bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen.  Jedná se o dopravní stavbu
navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Nejsou navrženy záchytné nádrže nebo
speciální jímky určené pro zachycení úniku chemických látek nebo hořlavých kapalin.

Přenosné hasící přístroje nejsou po dokončení stavby požadovány. Jejich nutné zajištění po
dobu stavebních prací vyplývá z požadavků na zajištění bezpečnosti osob a stavebních strojů
a zvolené technologii stavebních prací a použitých nebo dočasně skladovaných materiálů
v souladu s platnými předpisy.

(4) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku v souladu s TP 170.
Nosnost na nápravu min. 80 kN  bude zajištěna. Na celé komunikace není výškově průjezdní
profil omezen. Obecně volný průjezdní prostor vyhovuje požadavkům ČSN 736202 dle třídy
komunikací.

Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního
zásahu jsou standardní. Obecně lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem,
případně únikem nebezpečné látky.

Po dobu výstavby musí být, při uzavírce části silnice nebo snížení její nosnosti v objízdné
trase, operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o těchto
skutečnostech v dostatečném předstihu prokazatelně informováno.

(5) Požární úseky

Stavba nevyžaduje rozdělení na rozdělení do požárních úseků

(6) Požární a ekonomické riziko

Nestanovuje se

(7) Stavební konstrukce
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Požadavky na použité materiály a konstrukce obecně vyplývají z dodržení příslušných
požadovaných ČSN a nestanovují se tedy další podrobné požadavky na požární vlastnosti
stavebních materiálů.

(8) Zhodnocení evakuace osob

Nehodnoceno

(9) Odstupové vzdálenosti

Obecně uvádíme, že případné odstupové vzdálenosti od jiných objektů v okolí stavby
komunikace mohou zasahovat do tohoto prostoru. Podle ČSN 730802 ČL. 10.2.1 může
požárně nebezpečný prostor zasahovat přes hranice stavebního pozemku a zasahovat do
veřejného prostranství. Požárně nebezpečný prostor pro komunikaci se nestanovuje.

Základní šířka zpevnění jízdního pásu silnice II/603 je 7 m - obecně se v řešeném prostoru
silnice II/603 vychází ze základní šířkové kategorie S 7.5. Šířkové uspořádání komunikace
II/603 v řešeném úseku vychází ze stávajícího stavu zpevnění.

 Silnice III/00326 má stávající šířku zpevnění 4.8 m ve směru na Křížkový Újezdec a 5.6 m ve
směru na Sulice. Stávající šířkové parametry komunikací jsou ponechány.

Šířky vjezdových větví jsou optimalizovány dle průjezdných trajektorií návěsů a autobusů
(splňují s rezervou průjezd hasičských vozidel). V místech zaoblení jsou rozšířeny o srpovité
krajnice pro zajištění plynulého průjezdu rozměrných vozidel.

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavby neobsahuje zdroje energií ani tepelnou ochranu.

2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
Silnice II/603 z hlediska hygienické ochrany a pracovního prostředí musí splňovat podmínky
ČSN 736101, TKP a TP  a z hlediska provozu a bezpečnosti novelizovaný zákon č 361/2016
Sb.

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Jedinou podmínkou ochrany stavby před negativními účinky je nadměrné přetěžování vozovky
nadměrným nákladem těžkých nákladních vozidel. Z toho důvodu je navržena nová
konstrukce vozovky odolávající zátěži nákladních vozidel při splnění podmínky 25 let životnosti
dle požadavku investora.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Silnic II/603 nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy,

Silnice II/603 nevyžaduje ochranu před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou,
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Stavba silnice II/603 jako celek nevyžaduje sledování seizmicity

d) ochrana před hlukem,

Silnice II/125 nevyžaduje ochranu před hlukem. Sama svým provozem vozidel způsobuje na
okolní  zástavbu v průjezdu přes obce zvýšenou hlukovou zátěž. Jedinou ochranou je návrh
asfaltové vrstvy se sníženou hlučností.

e) protipovodňová opatření,

Silnice II/603 neprochází záplavovým územím. Díky přirozené konfiguraci terénu a dalším
vlastnostem území není v ÚP navrženo opatření proti povodním.

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Stávající silnice II/603 nebyla vybudována ochrana před vlivem poddolování a výskytem
metanu.

3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,
Místa napojení jiných komunikací na silnici II/603 je stávající - řešeno lokální úpravou návrhem
křižovatek v souladu s ČSN 736102 bez světelné signalizace. Úprava průsečné křižovatky na
okružní v lokalitě Mandava (SO 103) je řešena v souladu s TP 135.

 V rámci SO 103 a SO 107 je v prostoru řešené komunikace navrženo doplnění VO.
Napojovací místa VO a polohy přeložek a ochrany jiných inženýrských sítí viz – část C3 -
Koordinační situace a technický popis řešení jednotlivých SO.

Jiné vybavení vyžadující technickou infrastrukturu silnice svým účelem nevyžaduje.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Viz kapitola  výše.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ
TECHNOLOGIE

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stávající silnice II/603 nebyla vybavena bezbariérovým opatřením s výjimkou
infrastruktury, kde jsou řešeny v rámci místní dopravy. Niveleta v intravilánu je ve stejné
niveletě, případně navýšení maximálně do 30 mm, co splňuje podmínku napojení místních
chodníků na silnici II/603 v místě přechodů. V extravilánu je silnice navýšena až o 100 m a
není vybavena chodníkem pro pěší provoz. Tento je veden po nezpevněné krajnici. Toto
řešení neumožňuje dopravní řešení pro bezbariérový provoz.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
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Rekonstruovaná silnice II/603 respektuje stávající stav napojení území na dopravní
infrastrukturu.

c) doprava v klidu,
Stávající silnice II/603 a i nově rekonstruovaná neřeší dopravu klidu. Jedná se o silnici
zajišťující dálkovou a místní dopravu mezi jednotlivými sídly.

d) pěší a cyklistické stezky.
Podél silnice II/603 jsou v obcích ve frekventovaných místech vybudovány zvýšené chodníky
pro pěší. Cyklistické stesky se zde nevyskytují.

Pěší provoz v extravilánu s ohledem na předpokládaný počet je řešen po nezpevněné krajnici
a cyklisty po zpevněné vozovce společně s automobilovou dopravou.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav se bude provádět v nezbytném rozsahu
technického řešení rekonstrukce na plochách pokrytých humosní vrstvou v rozsahu trvalého
záboru travním osivem v dalším stupni PD.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Dopady, hlukové zátěže na okolní zástavbu při průjezdu obcemi se provedenou rekonstrukcí
stávající silnice II/603 se obecně nemění. Nedochází k žádné změně stávající funkce nebo
účelu komunikace. Rekonstrukce nevyvolá zvýšení provozu a negeneruje nové intenzity.
Navržené úpravy zůstávají obecně v úrovni a rozsahu stávajícího stavu to znamená směrové
i výškové. Rekonstrukce spočívá ve výměně konstrukčních vrstev pro splnění podmínky 25 let
životnosti.

Rekonstrukcí konstrukčních vrstev dojde ke zlepšení vlastností obrusné vrstvy a opravě
nerovností a výtluků na stávající vozovce. Zlepšením stávajícího stavu krytu vozovky a
realizovaných asfaltových vrstev vozovky a zvýšením přehlednosti a bezpečného
průjezdu ve vazbě na obnovu dopravního značení (bude v intravilánu navrženo bez
vibračního zvukového efektu) dojde jednoznačně ke snížení hlukové zátěže oproti
současné situaci.

Vzhledem, k tomu, že vlastní rekonstrukcí nedochází k žádnému zásahu do stávající
stavby silnice II/603, kterými by se negativně měnily stávající podmínky provozu,
zvyšovala se intenzita provozu nebo skladba dopravního proudu, nedochází k zásadním
změnám v rámci stávajícího uličního prostoru ani nejsou budována žádná nová zařízení
vytvářející nové zdroje dopravy, hluková studie pro rekonstrukci vozovkových vrstev nebyla
z toho důvodu  zpracována.

Obdobná situace je i při odtoku povrchových vod ze silnice II/603. Rekonstrukcí se nemění
odtokové poměry v území. Obecně je Pro povrchové odvodnění silnice budou využity stávající
podélné příkopy a stávající silniční propustky, které navazují na stávající vodoteče a příčné
odvodňovací rýhy v okolním terénu. Výměna propustků 1 a 2 za demolované mostky č. 603-
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010 a ev.č. 603-011 (které měly spíše charakter propustků)  nemá na stávající odtokové
poměry vliv a nemění je.

Součástí opravy vozovky je úprava odvodnění, respektive jeho přestavba či doplnění. Stávající
příkopy budou dle projektu pročištěny, lokálně prohloubeny. Ve vybraných místech je navrženo
zpevnění příkopů betonovými tvárnicemi.

Stávající odvodnění komunikace

Na předmětné trase sil. II/603 je odvodnění tvořeno v závislosti na umístění trasy. V extravilánu
je zabezpečeno oboustrannými příkopy, případně odtokem do volného terénu, v intravilánu
obcí je zabezpečeno na části trasy odtokem do UV a kanalizace.

Odpady spočívají v odfrézování asfaltové vrstvy, která se odveze na stavební dvůr Krajské
správy a údržby silnice k dalšímu využití na vysprávku silnic v jejich správě.

Část odpadů bude kontaminovaná, která se odveze na skládky zabývající se kontaminovaným
odpadem (penetrační makadam s výplní dehtového pojiva  PAU).

Voda z povrchu vozovky dle znění zákona č. 254/2001 Sb., se nejedná o vody odpadní. Jedná
se o vody přirozeně vyskytující se na zemském povrchu., neztrácejí svůj charakter protékající
přechodně zakrytým úsekem.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
apod.,
Plánovanou rekonstrukcí obecně nedochází  ke kácení mimolesní zeleně (výjimkou je nutné
kácení 1 kolizního stromu – viz S0 022)

 dřeviny v blízkosti silnice - nejsou přímo předpokládány ke kácení. Jejich poloha je ale
v  blízkosti  stávající komunikace a  výkopové a stavební práce budou z části
zasahovat i do prostoru kořenového sytému.

 z důvodů ochrany stávajících dřevin budou stavební práce a vlastní
výkop  prováděny ručně a to maximálně v souladu s principy ochrany dřevin dle
SPPK 01 02:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Stávající silnice II/603 nezasahuje do chráněného území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, je-li podkladem,
Jelikož se jedná a stávající silnici v rámci rekonstrukce nebude žádáno o závazní stanovisko
posouzení vlivu záměru na životní podmínky.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
Nebylo vydáno a nebude ani žádáno.
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů.
Silnice II/603 má ze zákona č. 13/2017 Sb., jen ochranné pásmo v šířce 15 m od osy vozovky.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba svým účelem, ani žádným ze svých objektů, nebude moci sloužit k ochraně civilního
obyvatelstva.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
-viz samostatná příloha část B.8_ZOV

Zásady DIO budou vycházet z platného dokumentu: „Příručka pro označování pracovních míst
na dálnicích a silnicích, V. díl – schémata S“  Směrově nerozdělené komunikace mimo obec
(vydaného ŘSD 11/2023

Zásady DIO budou vycházet z platného dokumentu: „Příručka pro označování pracovních
míst na dálnicích a silnicích, VI. díl – schémata O“  Komunikace s provozem motorových
vozidel v obci (vydaného ŘSD 11/2023)
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Min. šířka pro obousměrné vedení dopravy (osobní vozidla):

Dopravní schéma provozu během podetap je v případě využití průjezdného pruhu navrženo
dle :  Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, V. díl – schémata S,
DS 231 Pracovní místo dlouhodobé, dvoupruh.

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění.
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Postup výstavby a optimální využití vhodných stavebních strojů a technologií musí být
koordinován s dopravními opatřeními tak, aby bylo zajištěno maximální možné zkrácení
nutné doby výstavby a minimalizováno nutné omezení autobusové dopravy a
zásobování pouze na nezbytně nutnou dobu.

V případě nutného zajištění objízdných tras (viz SO 161) v souladu s aktuálním
harmonogramem postupu prací konkrétního zhotovitele, zajišťuje finální projednání,
odsouhlasení objízdných tras a jejich vyznačení v plném rozsahu zhotovitel stavby.

Návrh etapa a podetap výstavby je pouze předběžný. Lze je kombinovat nebo sloučit dle
optimálního využití a nasazení kapacit a mechanizace zhotovitele

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Odvodňovací režim řešené rekonstrukce zůstává zachován. Dochází k obnově stávajících
odvodňovacích zařízení a pouze k lokálním úpravám ve vazbě na nové povrchy vozovek a
obrubníkových prvků.  Vodohospodářské řešení tedy respektuje stávající stav odvodnění
řešeného uličního prostoru. Místní bezejmenné vodoteče rozlivem při 100-leté vodě
nedosahují paty zemního tělesa.

V začátku úseku v km 0.000 – km 0.520 prochází stávající trasa komunikace II/603 ochranným
pásmem vodního zdroje V1, V2, HV3 v prostoru obce Radějovice (viz koordinační situace). V
prostoru silničního pozemku nedochází ke změně způsobu odvodnění.

10. ZAPRACOVÁNÍ ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍHO AUDITU

Pro účely posouzení bezpečnosti provozu byl v rámci přípravy stavby dopracován audit
bezpečnosti pozemních komunikací  /12/2024/  v rámci rekonstruované trasy II/603.Do
dokumentace PDPS  závěry a doporučení maximálně promítnuty a řešení bylo optimalizováno
v rámci úpravy sklonů vozovky, dopravního značení a postupu výstavby (ZOV). Jedná se
zejména zapracování těchto  doporučení BA k eliminaci možných rizik v rámci nově
navrženého nebo stávajícího SDZ / VDZ:

 Optimalizace příčných sklonů komunikace.
 Doplnění SDZ P 2 a P 4 v místě stykové křižovatky a optimalizace  VDZ v místě

napojení účelových komunikací
 Doplnění dopravního značení v místě okružní křižovatky.
 Optimalizace SDZ IP 19 „Řadicí pruhy“
 Prověření knadbytečného umístění SDZ A 7a.
 Doplnění SDZ upravující řazení a změnu počtu jízdních pruhů.
 Úprava šířky v7 „Přechod pro chodce“
 Doplnění  piktogramů na vozovce (děti, optická brzda, žluté zkřížené čáry v křižovatce)
 Úprava  vzdálenosti SDZ P 2 od hranice křižovatky
 Nedodržení adekvátní vzdálenosti SDZ IP 6 od místa přechodu pro chodce.
 Změna pořadí jednotlivých etap výstavby ve vazbě na prostor OK
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 Absence dočasného SSZ v místě etap 5, 6, 7, 8. v rámci.nové  OK

11.  HLAVNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORNY

Zejména se jedná o tyto normy a předpisy:

 Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č.60/2001 Sb.
 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky
 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
 ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci -

Požadavky a zkušební metody
 ČSN 73 61 01 - Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 61 02 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
 ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání
 ČSN 73 62 20 - Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
 ČSN P ENV 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí
 TP 58  - Směrové sloupky a odrazky - zásady pro používání
 TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 83 Odvodnění pozemních  komunikací
 TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích
 TP 217 – Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Jedná se o aktuálně platné dokumenty včetně případných doplňků a revizí. Současně musí být řešený
SO v souladu se všemi normami, předpisy, zákony a vyhláškami aktuálně platnými v rámci ČR.

V Praze 12/2024 Ing. Martin Daniel

Ing. Dušan Cichra

Ing. Martin Čížek

Radim Novák

Michal Mandík, DiS.


