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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě
název stavby: II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
místo stavby: Středočeský kraj

obec Sulice (538833), Obec Kamenice (538299)
katastrální území: Sulice (759431), Ládví (662445), Kamenice (662445)

předmět dokumentace: PDPS
změna dokončené stavby - rekonstrukce stávající
komunikace, trvalá stavba, provoz veřejné dopravy

1.2 Údaje o žadateli
Název a adresa objednatele: Středočeský kraj

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Zastoupeným ve věcech smluvních: Martin Herman, radním pro oblast investic, majetku a
rozvoje datové infrastruktury kraje

IČO: 70891095      DIČ: CZ70891095
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy

a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
zpracovatelé:

Zpracovatelský útvar: Společnost „M + M: RS PP Středočeský kraj“

Vedoucí účastník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 485 88 733, DIČ: CZ 485 88 733

Další účastník: Mott MacDonald Limited –
org.složka
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 27155048, DIČ: CZ 485 88 733

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Cichra   Mott MacDonald CZ
č.a. 0010741, obor ID00 - dopravní stavby
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Zpracovatelé jednotlivých částí:

Mott MacDonald CZ:
Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací: Michal Mandík, DiS., Ing. Martin Daniel

Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Petr Nehasil č.a. 0007140 IM00

Vodohospodářské objekty:            Radim Novák

Geotechnika: Ing. Petr Makásek č.a. 0011831 IG00

Odhad stavebních nákladů:            Ing. Volodymyr Kots

Inženýrská činnost Ing. Martin Zvolský

Podzhotovitelé:

Jiří Čížek Stavební objekty řady SO 400 Ing. Martin Čížek
obor TZS, č. 0011985

Bc. Blanka Havlíčková Zaměření, Průzkum stávajících inženýrských sítí, Záborový elaborát

Horský s.r.o. Diagnostický průzkum mostů Ing. Jan Horský

ESLAB spol. s r.o. Diagnostika vozovek: Milan Beck, DiS.



II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS
D.1.1 Technická zpráva – SO 102, Silnice II/603 úsek 2-extravilán

Mott MacDonaldCZ,0 spol. s r.o.  4/16
Praha, 12/2024

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Rekonstrukce silnice II/603 Sulice – želivec, rekonstrukce silnice a mostů v úseku 2-extravilán.
Jedná se o směrově nerozdělovanou komunnikaci, která slouží i jako objízdná trasa pro D1.
Rekonstrukce vychází se stávajícího technického stavu a je navržena v souladu a ČSN 736101
Projektování silnic a dálnic kap. 5,5. Náplní objektu je rekonstrukce silnice v celé šíři silničního
pozemku v průjezdním úseku silnice – cca 11,0 m, doplnění bodového a liniového systému odvodnění,
v místech s malým podélným sklonem budou přidány UV a lokálně upraven sklon, případně v úsecích
s podélným sklonem menším 0,3%.

Objekt je dělen na 2 samostatné úseky:

– km 0,710 – km 1,090

– km 1,300 – km 1,590

Technicky se jedná o komunikaci v uspořádání S 7,5. Návrhová rychlost Vn= 50 km/h.

V trase komunikace se vyskytuje řada konstrukčních poruch, které jsou v komunikaci situovány
relativně náhodile. Na stávající silnici byli v minulosti pouze nesystematicky prováděny údržby a opravy
obrusné vrstvy pro zlepšení havarijního stavu vozovky. Heterogenost konstrukce je navíc podtržena
četnými zásahy do vozovky v rámci budování či oprav inženýrských sítí.  Celkově lze hodnotit
konstrukci vozovky jako masivně porušenou a nevyhovující, lokálně velmi subtilní.

Situační řešení

Na začátku úpravy v km 0,790 se napojuje komunikace na objekt SO 101 Silnice II/603 úsek 1 -
intravilán. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci šířky v koruně minimálně 7,0 m. Vzhledem
k výškovému řešení je nutné zachovat úroveň původní nivelety. S souběhu s komunikací povede
odsunutý chodník, který je zpracováván samostatnou dokumentací jako souvisící objekt. Komunikace
je lemována četnými zpevněnými i nezpevněnými sjezdy. Takto komunikace pokračuje a zachovává
stávající stopu až do km 1,090, kde začíná objekt SO 103 – Silnice II/603 úsek 3-okružní křižovatka.

V km 1,300 se napojuje komunikace na objekt SO 103 Silnice II/603 úsek 3 – okružní křižovatka. Jedná
se o směrově nerozdělenou komunikaci šířky v koruně minimálně 7,0 m. Úsek začíná obloukem R760m
s přechodnicí dale už je úsek přímý a je lemován četnými zpevněnými i nezpevněnými vjezdy. Takto
komunikace pokračuje a zachovává stávající stopu až do km 1,590, kde začíná objekt SO 101 – Silnice
II/603 úsek 1-intravilán.

Výškové řešení

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice II/603. Niveleta kopíruje
stávající stav s výškovým rozdílem do cca 0,03 m v extravilánu. Podélné sklony vycházejí ze stávajících
sklonů komunikace. Maximální navržený podélný sklon nivelety s ohledem na stávající stav
komunikace II/125 je 5,44 %. Minimální podélný sklon na trase činí 0,97 %, zakružovací oblouky
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vycházejí z ideálního proložení nivelety na stávající stav s ohledem na plynulou jízdu a stávající
pozemky.

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání komunikace odpovídá stávajícímu stavu S7,5/90. Návrhová rychlost je 90 km/hod v
extravilánu. Jedná se o místní sběrnou komunikaci, dvoupruhovou směrově nerozdělenou, šířka jízdního
pruhu je 3 m se zpevněnou krajnicí šířky 0,5 m a 0,5 m nezpevněnou. Projekt vychází z příčného
uspořádání stávající komunikace s ohledem na stávající šíři koruny a dopravní význam komunikace.

Uspořádání koruny je následující:
Jízdní pruhy min. 2x 3,5 m = ~7,0m (včetně zpevněné krajnice)
Nezpevněná krajnice proměnná 0,5 m
Vodící proužky 2x 0,25 m
Část zpevněné krajnice 0,5m
Světlá šířka proměnná  7,0 – 7,85 m
Základní příčný sklon stávající vozovky je 2,50% (2,00%), trasa v oblouku je vedena
jednostranným dostředným sklonem.

Změna příčného sklonu je navržena na délku minimálního sklonu vzestupnice a sestupnice dle ČSN
736101 kap. 8.12.2 tabulka 12 a s ohledem na stávající příčné sklony vozovky a směrové řešení.
Vzestupnice a sestupnice jsou umístěny na vnější hraně vodícího proužku nerozšířeného jízdního pruhu.
výsledný sklon (příčný a podélný) bude vždy minimálně 0,5% dle ČSN 736101 kap. 5.5.1

Protihlukové stěny

Součástí projektu nejsou protihlukové stěny

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech k možnosti
napojení stávajících pozemků. Budou doplněny liniové prvky odvodnění (zatrubnění DN400),
případně bude pročištěno stávající odvodnění. Stávající sjezdy budou dosypány R-materiálem pro
možnost napojení na komunikaci – plynulé napojení vlivem výškové změny nivelety nebo úpravy
příčného sklonu. U zpevněných sjezdů bude obnovena min. obrusná vrstva – dojdeli k nutnosti
výškové úpravy napojení.

Dopravní značení

Dopravní značení (vodorovné a svislé) bude doplněno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplněny směrové sloupky Z 11 (dle TP 58) a na svodidlech nástavce
směrových sloupků. Na sjezdech na účelové komunikace budou osazeny červené směrové sloupky Z 11
g.

Všechny štíty SDZ budou vyměněny za nové ve třídě retroreflexe RA2, základní rozměr. Zejména
budou doplněny chybějící značky upravující přednost a upraveny doplňkové tabule E2 tak, aby
odpovídaly skutečným tvarům křižovatek. Rozsah a umístění SDZ je zobrazen v koordinační situaci.
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Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově stávajícího a doplnění střední dělící čáry V1a
(0,125) na křižovatkách pak V2b(3/1,5/0,125). Doplnění vodící čáry V4 (0,25) na křižovatkách pak V2b
(1,5/1,5/0,25). Rozsah a umístění VDZ je zobrazen v situaci stavby.

Součástí objektu je obnova vodorovného dopravního značení v původním rozsahu a jeho doplnění a
optimalizce ve vazbě na stavební úpravy v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/603, případně ve vazbě
na aktuální koordinaci se souvisejícími objekty jiného investora.

Svislé dopravní značení bylo optimalizováno a doplněno v souladu s doporučením Bezpečnostního
auditu 12/2024 – viz Situace SO 102

Svislé dopravní značení bude zachováno / obnoveno / doplněno:

 Svislými dopravními značkami – základní velikosti na ocelových sloupcích VL 6.1
 Vodorovným dopravním značením – v provedení dvousložková barva bílá VL 6.2
 Pro směrové vedení dopravního proudu jsou navrženy směrové sloupky dle TP 58

Světelná signalizace a dopravní telematika není obsahem daných SO.

Dopravní značení trvalé zahrnuje veškeré dopravní značení celé stavby vodorovným
a svislým značením dle dostupných zásad a TP pro řešení dopravního značení na komunikacích. Detailní
řešení dopravního značení je zřejmé z výkresových příloh situací.

Dopravního značení je zpracováno v souladu s ustanoveními zákona
č. 361/2000 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb. platnými ČSN, TP 58, TP 65, TP 100, TP 133,
TP 217, VL 6.1, VL 6.2, TKP, ZTKP, a dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Předznačení VDZ na nový povrch v provedení bílou barvou – definitivní provedení po 3 měsících.

Zejména se jedná o tyto normy a předpisy:

 Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č.60/2001 Sb.
 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a

úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky
 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
 ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci -

Požadavky a zkušební metody
 ČSN 73 61 01 - Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 61 02 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
 ČSN 73 62 20 - Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
 ČSN P ENV 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí
 TP 58  - Směrové sloupky a odrazky - zásady pro používání
 TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 217 – Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích
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Jedná se o aktuálně platné dokumenty včetně případných doplňků a revizí. Současně musí být řešený
SO v souladu se všemi normami, předpisy, zákony a vyhláškami aktuálně platnými v rámci ČR.

Typ a umístění svislého dopravního značení je patrný ze situačních příloh.

Dopravní značení na silnicích III. tříd spadá pod vlastnictví Středočeského kraje a správu KSÚS
Středočeského kraje.

Rušené stávající dopravní značení bude demontováno a předáno správci komunikací.

Stávající dopravní značení bez změny bude v případě destabilizace/poničení vlivem stavebních prací
uskladněno/nakoupeno a obnoveno.

Umístění vodorovného dopravního značení je patrné ze situačních příloh.

Vodorovné značení musí z hlediska denní a noční viditelnosti, kolority a drsnosti vyhovovat
příslušným podmínkám stanovených v ČSN EN 1436 a TKP 14 vydané MDS. Záruční doby na
vodorovné dopravní značení provedené barvou - 2 roky.

Do dokumentace PDPS byly maximálně promítnuty závěry a doporučení - řešení bylo optimalizováno
v rámci úpravy sklonů vozovky, dopravního značení a postupu výstavby (ZOV). Jedná se zejména
zapracování doporučení BA k eliminaci možných rizik v rámci nově  navrženého nebo stávajícího SDZ
/ VDZ – viz Audit bezpečnosti pozemních komunikací  /12/2024/  v rámci rekonstruované trasy II/603 –
Dokumentace k PDPS

Svodidla

Součástí projektu nejsou svodidla

Odvodnění komunikace

Odvodnění objektu SO 101 je zajištěno shodně se stávajícím stavem. V rámci výstavby dojde k
pročištění příkopů, v místě souvisící stavby chodníku dojde k doplnění uličních vpustí a odvodňovacího
žlabu (Vpusti zapojené do zatrubněného příkopu jsou take souvisící objekt). Rozsah a umístění je patrné
v Koordinační situaci stavby

Propustky pod komunikací

V rámci SO 101 dojde pouze k pročištění stávajících propustků

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ SE ZDŮVODNĚNÍM

1. odfrézování stávajících asfaltových vrstev na tl. 140 mm, max. do úrovně vrstvy PM+nátěr a
doporučuje se proto provedení selektivního frézování

- v tl.- 40 mm – obrusná vrstva – předpoklad ZAS-T2
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- v tl. - 100 mm - dofrézování na niveletu -140 mm – předpoklad min. ZAS-T2 až ZAS-T3

2. očištění povrchu, vizuální prohlídka

3. v místech kde budou zaznamenány poruchy zbylých vrstev:

a. trhliny – sanace dle TP 115 (příčné trhliny – sanace skelnou mříží)

b. v místech významné degradace / porušení zbylých stmelených vrstev odfrézování / odtěžení
na niveletu – 190 mm s přesahem min. 1 m od viditelných poruch – Rozsah je nutné definovat
při vizuální prohlídce zástupcem objednatele, diagnostika a TD, predikce cca 20-30 % stávající
plochy komunikace a cca 30-40 % délky okrajů v šířce 1,5 m,

c. materiál z odfrézování sanací může být kontaminován PAU z podkladní vrstvy PM + nátěr či
AC vrstev – nezbytné následné ověření dle vyhl. 130/2019 Sb. a TP 150. Manipulace a případná
likvidace dle TP 150.

d. provedení lokální sanace z ACP 16 +, 50/70 v prům. tl. 50 mm, pojivo 50/70

4. v místech, kde budou při prohlídce vyfrézovaného povrchu či sanacích zaznamenány konstrukční
poruchy vozovky, okrajů či bude odkryta nedostatečná zbytková konstrukce je nezbytné provedení
hloubkových sanací včetně sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170 – predikce cca 10-15% plochy

5. provedení spojovacího postřiku PS C v min. mn. 0,5 kg/m2

6. pokládka podkladní vrstvy z ACP 22 S v tl. 70 mm

7. provedení vyztužení sanovaných poruch a obou okrajů oboustranně v celé délce v šířce role min. 1,5
– 2,0 m instalované na ACP 22 S. Skelná samolepicí mříž s min. tahovou pevností oboustranně 100 /
100 kN a povlakem, ochranou skelných vláken polymerem. Mříž instalovaná na všech provedených
sanacích s přesahem dle TP 147 a oboustranně v celé délce okrajů

8. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 s min. obsahem pojiva v emulzi 60 %,
nejlépe 65 % vyrobené z modifikovaného pojiva či modifikací při výrobě

9. pokládka ložné vrstvy z ACL 16 S, PMB, v tl. 60 mm

10. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. množství 0,4 kg/m2

11. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 + (S); 40 mm,

Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN  – životnost 25 let

ACO 11 S            PMB 45/80-65 min.            40 mm           ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP                   min.  0,4 kg/m2                       ČSN 736129, TKP kap. 26

ACL 16 S            PMB 25/55-60 min.            60 mm            ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP                   min.  0,5 kg/m2                        ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 22 S   50/70                        70 mm           ČSN 736121, TKP kap. 7

PS CP       min. 0,4 kg/m2                       ČSN 736129, TKP kap. 26

vyztužení poruch a okrajů vozovky sklovláknitým geokompozitem (min. šířka 1,5 m )

celkem             170 mm
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V místech  lokální sanace:

ACP 16 +                50/70                                            50 mm                                lokální sanace

PI C                        min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26

celkem  220 mm

Stávající konstrukce vozovky v případě dostatečně únosné stávající konstrukce bez konstrukčních
poruch.

V případě plošných poruch předpoklad v části plochy vozovky  provedení lokální sanace spodních
vozovkových vrstev (50 mm ACP 16 +  50/70)

Stávající konstrukce   vozovky ponechána /po odfrézování  na - 140 mm, resp.   na – 190 mm
v případě lokálních sanací. Okraje komunikace a lokálně sanované plochy budou ve vytipovaných
místech po odfrézování a sanaci zpevněny sklovláknitým geokompozitem.

Min. požadavky  na sklovláknitý geokompozit:

Ochrana před poškozením v průběhu instalace, pojezdu mechanizace a pokládky asfaltové vrstvy
musí být prokázána zkouškou poškození dle ČSN EN ISO 10722 s výsledkem ≥ 80 %. Výrobek musí
být plně recyklovatelný a frézovatelný.

Současně je dle doporučení diagnostiky komunikací uvažována i část plochy s úpravou hloubkovou
sanací, zahrnující doplnění spodních podkladních vrstev vozovky min. SC ¾ = 150 mm a min. MZ
= 150 mm, případně i s úpravou podloží na Edef2 = min. 45 Mpa .

Navržené řešení vyplývá z doporučení dle aktualizované diagnostiky vozovek 12/2024 – viz
dokumentace k PDPS.

4. HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 Silnice II/603 je navržena v kategorii S 7,5 /50 km hod. v šířce zpevnění 7,0 m a nezpevněná
krajnice 0,5 m při osazení směrového sloupku. V úsecích s malými směrovými poloměry je dovolená
rychlost mezní dle ČSN 736101 kap. 8.3.. Výškové řešení respektovalo stávající průběh s navýšením
maximálně o 30 mm.

5. PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ NÁROKY

Celková délka rekonstruované silnice II/603 je 4604,74 m z toho SO 102 Silnice II/603 úsek 2 -
extravilán  670,00 m
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6. STAVEBNÍ POSTUPY

Před zahájením vlastních zemních prací se provede vytyčení a případné přeložky podzemních
inženýrských sítí SO řady 300, 400 a 500. Dále je nutné koordinovat stavbu SO 101 s následujícími
stavebními objekty:

SO 101 Silnice II/603 úsek 2 - extravilán
SO 103 Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1
Souvisící stavba chodníku od firmy PRINKOM

7. SEZNAM SOUŘADNIC

Směrové výpočty trasy byly zpracovány v souřadnicovém systému JTSK.

110 703,23 735006,38 1061747,043 467,28 703,23 KZ 162,696 -
111 720 734997,104 1061761,019 467,73 720 162,696 -
112 721,28 734996,395 1061762,087 467,77 721,28 ZZ 162,696 -
113 723,14 734995,367 1061763,636 467,82 723,14 V 162,696 -
114 725 734994,339 1061765,184 467,86 725 KZ 162,696 -
115 740 734986,043 1061777,683 468,23 740 162,696 -
116 740,43 734985,804 1061778,044 468,24 740,43 ZZ 162,696 -
117 746,5 734982,447 1061783,1 468,38 746,5 V 162,696 -
118 752,57 734979,091 1061788,157 468,49 752,57 KZ 162,696 -
119 760 734974,983 1061794,346 468,61 760 162,696 -
120 780 734963,923 1061811,01 468,94 780 162,696 -
121 800 734952,863 1061827,673 469,27 800 162,696 -
122 814,23 734944,995 1061839,527 469,51 814,23 ZZ 162,696 -
123 816,77 734943,587 1061841,648 469,55 816,77 V 162,696 -
124 819,32 734942,179 1061843,769 469,58 819,32 KZ 162,696 -
125 820 734941,803 1061844,337 469,59 820 162,696 -
126 838,81 734931,4 1061860,01 469,84 838,81 ZZ 162,696 -
127 840 734930,743 1061861 469,86 840 162,696 -
128 841,04 734930,166 1061861,869 469,87 841,04 V 162,696 -
129 843,27 734928,932 1061863,728 469,89 843,27 KZ 162,696 -
130 860 734919,682 1061877,664 470,06 860 162,696 -
131 880 734908,622 1061894,327 470,26 880 162,696 -
132 882,48 734907,251 1061896,394 470,29 882,48 ZZ 162,696 -
133 884,87 734905,931 1061898,382 470,31 884,87 V 162,696 -
134 887,25 734904,611 1061900,37 470,34 887,25 KZ 162,696 -
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135 900 734897,562 1061910,991 470,47 900 162,696 -
136 920 734886,502 1061927,654 470,68 920 162,696 -
137 925,52 734883,45 1061932,252 470,73 925,52 ZZ 162,696 -
138 929,77 734881,098 1061935,797 470,78 929,77 V 162,696 -
139 934,03 734878,745 1061939,341 470,85 934,03 KZ 162,696 -
140 940 734875,442 1061944,318 470,94 940 162,696 -
141 960 734864,382 1061960,982 471,26 960 162,696 -
142 968,7 734859,57 1061968,231 471,4 968,7 ZZ 162,696 -
143 973,55 734856,887 1061972,272 471,49 973,55 V 162,696 -
144 978,4 734854,205 1061976,314 471,59 978,4 KZ 162,696 -
145 980 734853,321 1061977,645 471,62 980 162,696 -
146 993,73 734845,726 1061989,088 471,93 993,73 ZZ 162,696 -
147 996,92 734843,964 1061991,743 472,01 996,92 V 162,696 -
148 1000 734842,261 1061994,309 472,09 1000 162,696 -
149 1000,11 734842,202 1061994,398 472,09 1000,11 KZ 162,696 -
150 1006,05 734838,916 1061999,348 472,25 1006,05 TT 162,696 -
151 1020 734831,193 1062010,967 472,62 1020 162,654 -
152 1029,32 734826,035 1062018,727 472,87 1029,32 ZZ 162,654 -
153 1031,67 734824,734 1062020,686 472,93 1031,67 V 162,654 -
154 1034,02 734823,432 1062022,644 472,99 1034,02 KZ 162,654 -
155 1040 734820,122 1062027,623 473,13 1040 162,654 -
156 1050,76 734814,164 1062036,587 473,38 1050,76 ZZ 162,654 -
157 1055,75 734811,402 1062040,743 473,51 1055,75 V 162,654 -
158 1060 734809,051 1062044,279 473,63 1060 162,654 -
159 1060,75 734808,639 1062044,9 473,65 1060,75 KZ 162,654 -
160 1078,39 734798,872 1062059,594 474,18 1078,39 ZZ 162,654 -
161 1080 734797,98 1062060,936 474,23 1080 162,654 -
162 1081,38 734797,216 1062062,085 474,28 1081,38 V 162,654 -
163 1084,37 734795,56 1062064,576 474,38 1084,37 KZ 162,654 -
164 1099,63 734787,115 1062077,283 474,9 1099,63 ZZ 162,654 -
165 1100 734786,909 1062077,592 474,91 1100 162,654 -
166 1104,57 734784,378 1062081,4 475,08 1104,57 V 162,654 -
167 1109,52 734781,642 1062085,517 475,28 1109,52 KZ 162,654 -
168 1120 734775,838 1062094,248 475,72 1120 162,654 -
169 1140 734764,767 1062110,904 476,57 1140 162,654 -
170 1160 734753,696 1062127,561 477,42 1160 162,654 -
171 1175,94 734744,874 1062140,833 478,1 1175,94 ZZ 162,654 -



II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS
D.1.1 Technická zpráva – SO 102, Silnice II/603 úsek 2-extravilán

Mott MacDonaldCZ,0 spol. s r.o.  12/16
Praha, 12/2024

172 1180 734742,625 1062144,217 478,26 1180 V 162,654 -
173 1180 734742,625 1062144,217 478,26 1180 162,654 -
174 1184,06 734740,375 1062147,601 478,39 1184,06 KZ 162,654 -
175 1200 734731,554 1062160,873 478,87 1200 162,654 -
176 1203,68 734729,515 1062163,94 478,98 1203,68 ZZ 162,654 -
177 1209,66 734726,206 1062168,918 479,15 1209,66 V 162,654 -
178 1215,64 734722,898 1062173,895 479,28 1215,64 KZ 162,654 -
179 1220 734720,482 1062177,529 479,37 1220 162,654 -
180 1228,87 734715,574 1062184,914 479,54 1228,87 ZZ 162,654 -
181 1231,55 734714,088 1062187,15 479,6 1231,55 V 162,654 -
182 1234,24 734712,602 1062189,385 479,64 1234,24 KZ 162,654 -
183 1240 734709,411 1062194,186 479,73 1240 162,654 -
184 1247,76 734705,113 1062200,653 479,85 1247,76 ZZ 162,654 -
185 1252,19 734702,662 1062204,34 479,91 1252,19 V 162,654 -
186 1256,62 734700,212 1062208,027 479,95 1256,62 KZ 162,654 -
187 1260 734698,34 1062210,842 479,98 1260 162,654 -
188 1275,12 734689,969 1062223,436 480,11 1275,12 ZZ 162,654 -
189 1278,42 734688,145 1062226,181 480,13 1278,42 V 162,654 -
190 1280 734687,269 1062227,498 480,14 1280 162,654 -
191 1281,71 734686,32 1062228,926 480,16 1281,71 KZ 162,654 -
192 1283,95 734685,082 1062230,789 480,17 1283,95 TP 162,654 -
193 1291,4 734680,948 1062236,987 480,23 1291,4 PK 162,342 760
194 1293,35 734679,859 1062238,604 480,24 1293,35 ZZ 162,179 760
195 1298,87 734676,754 1062243,164 480,27 1298,87 V 161,717 760
196 1300 734676,113 1062244,097 480,28 1300 161,622 760

197 1302,34 734674,784 1062246,02 480,28 1302,34 Spád 0%
(nejvyšší) 161,426 760

198 1304,39 734673,616 1062247,702 480,28 1304,39 KZ 161,255 760
199 1317,05 734666,29 1062258,03 480,25 1317,05 ZZ 160,194 760
200 1320 734664,557 1062260,421 480,24 1320 159,947 760
201 1323,43 734662,535 1062263,187 480,22 1323,43 V 159,66 760
202 1329,81 734658,736 1062268,312 480,14 1329,81 KZ 159,125 760
203 1336,06 734654,969 1062273,306 480,03 1336,06 ZZ 158,601 760
204 1340 734652,577 1062276,434 479,96 1340 158,271 760
205 1340,04 734652,554 1062276,464 479,96 1340,04 V 158,268 760
206 1342,51 734651,044 1062278,421 479,91 1342,51 158,061 760
207 1344,01 734650,123 1062279,609 479,87 1344,01 KZ 157,935 760
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208 1350,49 734646,126 1062284,706 479,72 1350,49 ZZ 157,393 760
209 1355,03 734643,295 1062288,262 479,61 1355,03 V 157,012 760
210 1359,58 734640,443 1062291,801 479,47 1359,58 KZ 156,631 760
211 1360 734640,179 1062292,127 479,45 1360 156,596 760
212 1364,78 734637,156 1062295,827 479,3 1364,78 ZZ 156,196 760
213 1370,64 734633,414 1062300,344 479,1 1370,64 V 155,704 760
214 1376,51 734629,636 1062304,832 478,87 1376,51 KZ 155,213 760
215 1380 734627,372 1062307,489 478,73 1380 154,921 760
216 1384,93 734624,153 1062311,224 478,53 1384,93 ZZ 154,508 760
217 1387,99 734622,147 1062313,527 478,41 1387,99 V 154,252 760
218 1391,04 734620,132 1062315,821 478,28 1391,04 KZ 153,996 760
219 1393,62 734618,424 1062317,751 478,16 1393,62 KP 153,78 760
220 1395,76 734617 1062319,352 478,07 1395,76 ZZ 153,626 1066,84
221 1398,93 734614,887 1062321,715 477,92 1398,93 V 153,494 2648,39
222 1400 734614,172 1062322,513 477,87 1400 153,474 5309,63
223 1401,07 734613,46 1062323,307 477,82 1401,07 PT 153,468 -
224 1402,1 734612,771 1062324,075 477,77 1402,1 KZ 153,468 -
225 1420 734600,821 1062337,404 476,91 1420 153,468 -
226 1427,63 734595,726 1062343,087 476,54 1427,63 ZZ 153,468 -
227 1430,29 734593,953 1062345,063 476,41 1430,29 V 153,468 -
228 1432,94 734592,181 1062347,04 476,28 1432,94 KZ 153,468 -
229 1440 734587,469 1062352,295 475,94 1440 153,468 -
230 1449,02 734581,448 1062359,011 475,49 1449,02 ZZ 153,468 -
231 1452,76 734578,949 1062361,798 475,31 1452,76 V 153,468 -
232 1456,51 734576,451 1062364,585 475,11 1456,51 KZ 153,468 -
233 1460 734574,118 1062367,186 474,92 1460 153,468 -
234 1478,44 734561,806 1062380,918 473,92 1478,44 ZZ 153,468 -
235 1480 734560,767 1062382,077 473,84 1480 153,468 -
236 1481,63 734559,678 1062383,292 473,75 1481,63 V 153,468 -
237 1484,82 734557,549 1062385,667 473,58 1484,82 KZ 153,468 -
238 1495,57 734550,372 1062393,671 473,02 1495,57 ZZ 153,468 -
239 1498,49 734548,421 1062395,847 472,87 1498,49 V 153,468 -
240 1500 734547,416 1062396,969 472,79 1500 153,468 -
241 1501,42 734546,47 1062398,024 472,72 1501,42 KZ 153,468 -
242 1520 734534,065 1062411,86 471,83 1520 153,468 -
243 1520,65 734533,633 1062412,342 471,8 1520,65 ZZ 153,468 -
244 1522,39 734532,471 1062413,638 471,72 1522,39 V 153,468 -
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245 1524,13 734531,309 1062414,933 471,64 1524,13 KZ 153,468 -
246 1536,59 734522,993 1062424,209 471,08 1536,59 ZZ 153,468 -
247 1540 734520,714 1062426,751 470,93 1540 153,468 -
248 1540,24 734520,553 1062426,931 470,92 1540,24 V 153,468 -
249 1543,9 734518,113 1062429,652 470,78 1543,9 KZ 153,468 -
250 1560 734507,363 1062441,642 470,15 1560 153,468 -
251 1560,48 734507,043 1062441,999 470,13 1560,48 ZZ 153,468 -
252 1563,02 734505,348 1062443,889 470,04 1563,02 V 153,468 -
253 1565,56 734503,653 1062445,779 469,95 1565,56 KZ 153,468 -
254 1580 734494,012 1062456,533 469,45 1580 153,468 -
255 1580,29 734493,821 1062456,746 469,44 1580,29 ZZ 153,468 -
256 1584 734491,344 1062459,509 469,31 1584 V 153,468 -
257 1587,71 734488,867 1062462,271 469,2 1587,71 KZ 153,468 -
258 1600 734480,66 1062471,424 468,84 1600 153,468 -

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A
ORIENTACE

Není součástí

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy,
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi,
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při
stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při
stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout
potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi
(pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména
pak:
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006
Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi

- skladování a manipulace s materiálem

- zemní a výkopové práce

- betonářské, železářské a zednické práce

- montážní a bourací práce

- svařování a nahřívání živic

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve

znění pozdějších předpisů.
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci
 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti.

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů.

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně
 Vyhláška č. 246/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších

předpisů.
 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

v tavných nádobách
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 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací

Praha  12/2024 Ing. Dušan Cichra

Michal Mandík, DiS.


