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1 Popis území stavby

1.1 Charakteristika stavebního pozemku

Jde se o frekventovanou silnici II. třídy v blízkosti  Berounky – komunikace propojuje obce v této oblasti
s hlavním městem Prahou. Konstrukce vozovky a podkladní vrstvy vykazují poruchy. Systém
odvodnění není v některých úsecích nebo lokálních místech plně funkční (zanesené nebo chybějící
propustky, lokální problematicky odvodnitelné plochy).

1.ÚSEK – OBLAST ČERNOŠICE -    NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÉ STAVBY  /REALIZOVÁN/

2. ÚSEK – OBLAST DOBŘICHOVICE, LETY

Tento úsek začíná na hranici města Černošice a pokračuje extravilánem po stávajícím zemním tělesu
k Dobřichovicím a Letům. V předmětném úseku silnice II/115 jsou 2 příčné propustky ve staničení km
0,009 a v km 0,522 – projektem je navržena úprava, resp. částečná sanace propustků.

V km 13,082 se v obci Dobřichovice nachází most přes Karlický potok ev. č. 115-009 z roku 1959. Je
navržena oprava identifikovaných závad spár, říms i konstrukce mostu.

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o opravu stávající komunikace ((silnice II/115)  obecně v koridoru silničního pozemku nebo
uličního prostoru -  záměr je v souladu s územními plány všech dotčených obcí:

● Černošice
(https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/platne-
1/upcernosice-1/)

● Dobřichovice
(http://www.dobrichovice.cz/mesto/stavebni-urad/navrh-noveho-uzemniho-planu/)

● Lety
(https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-
cernosice/projednavane/Lety/)

1.3 Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území

Stavba respektuje ustanovení 501/2006 Sb. Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území.

1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
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Přehledně uvedené požadavky dotčených orgánů  /DOSS/
AKCE:  II/115 hr.m. Prahy - Lety rekonstrukcekomunikace, DUSP

Dotčený orgán
stanovisko čj. ze dne

ve stupni přípravy

MěÚ Černošice – OÚP-  závazné stanovisko  č.j. MUCE 164380/2022 OUP
ze dne 30.9.2022 Souhlasné závazné  stanovisko - přípustný záměr v souladu s ÚP realizace / provoz

Uvedeny obecné podmínky regulačního plánu Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

MěÚ Černošice – OSÚ – Památková péče - stanovisko č.j. S-MUCE
 134649/2022 ze dne 6.10.2022

příprava před
realizací

Upozornění na povinnost ohlášení archeologického průzkumu Bude řešeno ohlášením  před zahájením výkopových prací příprava před
realizací

MěÚ Černošice – OŽP – stanovisko č.j.- S-MUCE 134649/2022 OSU ze
dne  14.2.2023 Souhlasné závazné  stanovisko realizace

Souhlasné stanovisko dle §17 - viz níže - MUCE 136776/2023 OZP/V/Kou ze
dne 7.8.2023

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

MěÚ Černošice- OŽP-OZLM- souhlas s odnětím ZPF č.j. MUCE
275599/2022   OŽP/L/Št ze dne 21.12.2022 Souhlasné závazné  stanovisko s odnětím zemědělské půdy příprava před

realizací
Odvod se nestanovuje. Podmínka pro využití sejmuté ornice v nezpevněné
plochy stavby

Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

MěÚ Černošice- OŽP – OPK -závazné stanovisko ke kácení č.j. MUCE
     54043/2023  OŽP/P/Bo ze dne 28.3.2023 Souhlasné závazné  stanovisko s odnětím zemědělské půdy realizace

Stanoveny podmínky pro způsob realizace kácení Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

MěÚ Černošice OŽP-OVH- souhlas podle § 17 vodního zákona č.j. MUCE
136776/2023 OZP/V/Kou ze dne 7.8.2023 Souhlasné závazné  stanovisko realizace / provoz

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI - následně
správce komunikace a odvodnění

MěÚ Černošice – OŽP-OVH – závazné stanovisko podle § 94j – č.j.MUCE
190009/2023 OZP/V/Kou

Sdělení - považuje se za souhlasné a bez
připomínek (souhlasné závazné  stanovisko  nebylo vydáno v
zákonné lhůtě)

realizace / provoz

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu
realizovaných zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

Povodí Vltavy,s.p.-stanovisko č.j. PVL-79863/2022/410 ze dne 22.3.2023 Souhlasné vyjádření správce realizace / provoz

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu
realizovaných zařízení

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI - následně
správce  odvodnění

Hasičský záchranný sbor Stč.kraje- usnesení o odložení č.j. HSKL-8068-
2/2022- PCNP ze dne 16.9.2022 Nevydává stanovisko  u staveb kategorie 0 a I.

Odložení žádosti o vydání závazného stanoviska
Podmínky nejsou stanoveny

Obecně zajštěn přístup vozidel HZS i v průběhu výstavby

Krajská hygienická stanice Stř.kraje- závazné stanovisko č.j. KHSSC
52059/2022 ze dne 15.12.2022 Souhlasné závazné  stanovisko realizace / provoz

Stanoveny podmínky pro stavební práce pro noční provoz Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

KŘ Policie Stč.kraje -ÚO Praha venkov-západ DI  - vyj č.j.  KRPS-229220-
2/ČJ-2022-011606-Kl ze dne 13.12.2022 Souhlasné vyjádření realizace / provoz

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

KSÚS Středočeského kraje- vyj.č.j. 2022-KSÚS ze dne 29.9.2022 Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace
/ provoz

Podmínky nejsou stanoveny Následné zajištění vybraného zhotovitele a dozoru TDI

Město Dobřichovice-vyj. č.j. 1484/2022/Ta-2 ze dne 7.11.2022 Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace
/ provoz

Připomínky obce byly v průběhu přípravy konzultovány  zapracovány
do DUSP

ČEZ Distribuce, a.s. – vyj. k PD č.j. 001128262963 ze dne 5.10.2022 Souhlasné sdělení realizace / provoz

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu
Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.
2022 - realizovaný SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce (dle
smlouvy stavebníka a správce sítě)

CETIN, a.s. – vyj. č.j. 843989/22 ze dne 23.11.2022 + smlouva o přeložce
S-8200/KSUS/2022, S-424/00066001/2023 Souhlasné / informativní vyjádření příprava /

realizace

Stanoveny všeobecné podmínky pro fázi realizace  a provozu
Dořešení přeložky

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.
Příprava  zajištění SO 402 Přeložka sdělovacího vedení CETIN a SO
402.1 Přeložka nadzemního vedení SEK CETIN   (dle smluv
stavebníka a správce sítě)

Stanovisko projektanta Doplnění /
zapracování
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Připomínky byly zohledněny a v max. možném rozsahu zapracovány do dokumentace.

Dotčený orgán
stanovisko čj. ze dne

ve stupni přípravy

ČEZ Distribuce ,a.s. – vyj. k sítím č.j   0101888573 ze dne 16.2.2023 2022 - realizovaný SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce (dle
smouvy stavebníka a správce sítě)

příprava /
realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu
Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.
2022 - realizovaný SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce (dle
smouvy stavebníka a správce sítě)

ČEZ ICT Services, a.s. – č.j. 0700665092 ze dne 15.2.2023 Souhlasné / informativní sdělení

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

Telco Pro Services, a.s. – č.j.0201530530 ze dne 15.2.2023 Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyj. č.j. VPD_2022_210675 a
VPD_2022_1676 ze dne 6.10.2022

Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

ELEKTROŠTIKA, s.r.o. – vyj. č.j. D-PHA-LETY-10-2022 PD ze dne
14.10.2022

Souhlasné vyjádření realizace

Požadavek na upozornění v případě zásahu do chodníku - možný požadavek
uložení chráničky
Vytýčení polohy sítí VO  před stavbou

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

AQUACONSULT, spol.s.r.o. – vyj. č.j. ZV 8461 ze dne 16.2.2023 + č.j. ZV
846  ze dne 16.2.2023

Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace

Stanoveny obecné a technické  podmínky pro fázi realizace  a provozu stavby.
Upozornění na připravovanou akci Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb.
Berounka (mimo) (probíhá koordinace mezi stavbami)

Zajištění v rámci zástupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

Vodafone ČR, a.s. – vyj. č.j. 221005-1013475385 ze dne 20.10.2022 +
 č.j. 221005-1005475359 ze dne 20.10.2022 Souhlasné vyjádření PDPS  / realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  (existence základnové stanice
v oblasti Dobřichovic - 1.úsek)

V souladu se zpracovanou DUSP
Zajištění v rámci zátupce objednatele , vybraného zhotovitele a
dozoru TDI

T-Mobile, a.s. – vyj. č.j. E50401/22 ze dne 7.10.2022  + E50402/22 ze dne
      7.10.2022

Souhlasné / informativní vyjádření realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI.

GasNet s.r.o. – vyj. č.j. 5002700405 ze dne 2.11.2022+ 5002700415 ze
dne  2.11.2022

Souhlasné / informativní vyjádření realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu zejména v prostoru
ochranného pásma zařízení

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

ČEPS , a.s. – vyj. č.j.  08762/2022/CEPS ze dne 4.10.2022 + souhlas se
      stavbou v ochr. pásmu   č.j. 12280/2023/JHA ze dne 3.3.2023 Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

ČD Telematika, a.s.- vyj. č.j. 1202219418 ze dne 5.10.2022 +č.j
1202222667   ze dne 24.11.2022 Informativní vyjádření

2. úsek - nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

ČRa, a.s. – vyj. č.j. UPTS/OS/316143/2022 ze dne 10.10.2022 +
      UPTS/OS/316146/2022 ze dne 11.10.2022 Informativní vyjádření

2. úsek - nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

SITEL, spol.s.r.o -vyj. Č.j. 1112203550 ze dne 6.10.2022 + 1112203551
     ze dne 5.10.2022 Souhlasné / informativní vyjádření realizace

Stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu zejména v prostoru
ochranného pásma zařízení Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

Telia Carrier CR A.S. – vyj.č.j. 1312202156 ze dne 6.10.2022 +
1312202157  ze dne 5.10.2022 Souhlasné / informativní vyjádření realizace

1.úsek - stanoveny obecné podmínky pro fázi realizace  a provozu zejména v
prostoru ochranného pásma zařízení
2. úsek - nenachází se komunikační zařízení

Zajištění v rámci  vybraného zhotovitele a dozoru TDI

OPTILINE a.s. – vyj. č.j.1412202143 + 1412202144 ze dne 5.10.2022 Informativní vyjádření

Nenachází se komunikační zařízení Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

CoProSys a.s. – vyj. ze dne 5.10.2022

Sítě CoProSYs  nebrání  stavbě Obecně v souladu se zpracovanou DUSP

Stanovisko projektanta Doplnění /
zapracování
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1.5 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů
nerostů a podzemních vod

Zájmové území je součástí následujících geomorfologických jednotek:

– Systém: Hercynský
– Provincie: Česká vysočina
– Subprovincie: Poberounská soustava
– Oblast: Brdská
– Celek: Hořovická pahorkatina
– Okrsek: Řevnická brázda

Z pohledu geologické geneze hornin se v trase primárně vyskytují fluviální sedimenty.

PROZKOUMANOST ÚZEMÍ - PODKLADY

Informace o geologickém uspořádání zájmové oblasti byly získány pomocí archivních sond z
předchozích geologických průzkumů v oblasti stávající trasy komunikace II/115 mezi Černošicemi a
Dobřichovicemi. Informace byly získány z české geologické služby-Geofond.

Jedná se o zejména následující inženýrskogeologický průzkum:

Dobřichovice, Stavební geologie, 1969

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Území leží v jihovýchodní části Barrandienu a je celé budováno v ordovickém stáří. Ordovik je zde
zastoupen v největší míře břidlicemi. Dále lze v zájmové oblasti nalézt pískovce, křemence, siltovce,
droby a diabasy.

Z pokryvných útvarů jsou v území zastoupeny deluvia (přemístěné zvětraliny), pleistocenní uloženiny
Berounky (terasové sedimenty), holocenní náplavy Berounky a Karlického potoka, splachové
sedimenty a antropogenní uloženiny (vzniklé lidskou činností) – navážky.

Deluvia jsou převážně tvořena písčitými a silně písčitými hlínami s polohami, vložkami a proplástky
hlín a písčitojílovitých hlín, místy s polohami hlinitých až silně hlinitých písků s příměsí úlomků drob,
břidlic, křemenců a křemitých pískovců, lokálně i s příměsí valounků z rozrušených starých terasových
sedimentů. Mocnost diluvií je od několika desítek centimetrů až do 2 m (lokálně až do 4 m).

Pleistocenní uloženiny Berounky - terasové sedimenty. Tyto sedimenty jsou pravděpodobně uloženy
na skalním podkladě, jejich mocnost nepravidelná, většinou však přesahuje 4 m. Skalní podklad lze
přepokládat pod nimi a to v hloubkách od 5 do 11m. Materiálem terasových sedimentů jsou
jemnozrnné až středně zrnité písky s přimísenými valouny, v hlubších polohách písky se štěrky a
štěrkovité písky.

Holocenní a recentní náplavy Berounky tvoří úzké pruhy přilehlé k řece. Svrchní polohy jsou
písčitohlinité, spodní pak hlinitopísčité.

Splachové sedimenty jdou vázány na splachové deprese a jsou tvořeny hlinitopísčitými a
písčitohlinitými humosními uloženinami.

Pokryvnými zeminami prosakuje srážková voda na povrch skalního podkladu. Vzhledem k tomu, že
většina podložních hornin včetně eluvií je zde nepropustných, dochází v příznivých polohách
k zadržení podzemní vody v pokryvných útvarech. Takto vzniklé lokální vodní horizonty mají zpravidla
kolísavou a malou vydatnost, neboť jsou přímo závislé na srážkách.
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V nejblíže položených vrtech ke komunikaci II/115 byly tímto průzkumem zjištěny hnědé humosní
písčité hlíny, tuhé písčité hlíny, světle hnědé silně písčité hlíny, tuhé, slídnaté.

V rámci diagnostiky vozovky byly v tělese komunikace zastiženy hlinité písky (S4-SM).

Na základě terénních prací byla v rámci rozšíření podkladů 2022 doplněna geotechnická informace o
stavu podloží ve 2. úseku v  km 0.140 – 0.290  podél stávající trasy silnice II/115. Jedná se o výchoz
skalního masivu, kde prochází trasa silnice oblastí s výskytem hornin černošedých, jílovitých, jemně
slídnatých břidlic, případně tmavošedých prachovců. Jedná se o II. třídu těžitelnosti kde lze očekávat
zvýšenou pracnost případných výkopových prací pod vozovkovými vrstvami.

1.6 Výpočet a závěry provedených průzkumů a měření

[1] Geodetické zaměření zájmového území
(Bc. Blanka Havlíčková, 2018)

[2] Geodetické doměření zájmového území
(Ing.Michal Olešovský, 2022)

[3] Katastrální mapa zájmového území
(Bc. Blanka Havlíčková, 2022)

[4] Vyjádření o existenci sítí jejich jednotlivých správců
(Správci jednotlivých inženýrských sítí)

[5] Diagnostický průzkum konstrukce vozovky
(ESLAB, spol. s r.o., 2018)

[6] Diagnostický průzkum – stanovení obsahu PAU
(Viakontrol, spol. s r.o., 2021)

[7] Dendrologický průzkum
(Ing. Jakub Zeman, 2022)

Závěry provedených průzkumů a měření jsou podrobně popsány v Dokladové části a Související
dokumentaci
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1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (národní park, chráněná krajinná oblast, národní
přírodní rezervace, přírodní památka, přírodní park). (Geoportál AOPK ČR:
http://webgis.nature.cz/mapomat/).

Stavba neovlivňuje kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči (Geoportál
NPÚ ČR: https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication).

Stávající trasa neprochází žádným chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem ani
poddolovaným územím (http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace).

Opravou stávající komunikace budou dotčeny některé prvky technické a dopravní infrastruktury a jejich
ochranná pásma. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické
stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky.

1.8 Poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba částečně leží v záplavovém území řeky Berounky (Geoportál VÚV TGM:
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html) a v ochranném pásmu vodních zdrojů
(Geoportál: https://heis.vuv.cz/data/spusteni/identchk.asp?typ=96&oblast=isvs_opvz).

1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území

Jedná se o opravu stávající komunikace, která zachovává stávající situační řešení. Oprava zachovává
stávající vazby na křižující komunikace, sjezdy na účelové komunikace a zachovává přístupy na
pozemky dle stávajícího stavu.

Zájmové území odvodňuje řeka Berounka. Druhý úsek v km 13,082 křižuje Karlický potok mostem ev.
č. 115-009,

Odtoky ze zpevněných ploch komunikace budou odváděny pomocí silničních příkopů, případně
dešťové kanalizace do přilehlých vodních toků. S ohledem na charakter stavby zůstává množství
odváděné vody z povrchu vozovky neměnný.

V rámci stavby není navržen žádný nový stavební objekt, ze kterého by byly vypouštěny splaškové
vody. Nově doplněné nebo upravené stávající odvodnění komunikací pomocí odvodňovacích zařízení,
úpravy a doplnění nových částí dešťové kanalizace – viz SO řady 300.

1.10 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Dojde ke kácení dřevin pouze v malém rozsahu, a to na stávajícím silničním pozemku ve smyslu
zákona 13/1997 Sb. (v příkopu, v prostoru mezi krajnicemi a příkopem) a dále dřevin a porostních
skupin , které například tvoří pevnou překážku ve smyslu ČSN 73 6101.

Rozsah kácení mimo lesní zeleně včetně umístění a podrobného popisu je součástí dendrologického
průzkumu – viz příloha Souvisící dokumentace / Podklady a průzkumy / 2.1  Dendrologický průzkum

Kácení stromů a dřevin bude provedeno mimo vegetační období, náhradní výsadba (doplnění stávající
zeleně) není v rámci  řešených stavebních objektů předpokládána a nebyla konkrétně stanovena.

Předpokladem je zajištění objednatelem vykácení dřevin v prostoru stavby v předstihu.
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Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL

Projekt obecně nepředpokládá zábory zemědělské půdy. Jedná se o úpravu v prostoru stávajícího
tělesa komunikace nebo přímo navazujících ploch.

Výjimkou je pouze část krajnice v úzkém pásu podél stávajícího oplocení (113 m2) v prostoru K.ú.
Dobřichovice č.pozemku  1802/2. Jedná se prostor krajní části tělesa stávající komunikace – viz
příloha Souvisící dokumentace / Účinky stavby / 1.1  Podklad pro vynětí ze ZPF

1.11 Územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu

Napojení stávající silnice II/115 na okolní komunikační síť je realizováno stávajícími úrovňovými
křižovatkami.

1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předmětná stavba nemá přímou vazbu na jiné stavby.

Předpokládané zahájení výstavby: rok 2025 - 2026

Předpokládaná délka výstavby: zasahuje dvě stavební sezóny

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání stavebního povolení a
následného zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby.

S opravou komunikace jsou spojeny pouze vyvolané investice – úprava křižovatek a sjezdů na
pozemky v místech, kde dochází k optimalizaci výškového vedení. Případně ochrana nebo překládka
stávajících vedení inženýrských sítí. Skutečný stav stávajících inženýrských sítí bude ověřen až po
jejich odkopání ručním odkopem na staveništi. Je možné, že dojde k odhalení dožilých vedení nebo
vedení veřejného osvětlení, o jehož existenci zhotovitel PD neobdržel dostatek informací od správce.
V případě nalezení těchto sítí (nebo dožilých) bude postupováno v koordinaci se správcem sítě, který
provede výměnu jako svou investici.

1.12.1 Hlavní související stavby jiného investora - 2.ÚSEK – Dobřichovice, Lety

1/ OC Lety (výstavba nového areálu a rozšíření sil.  II/115 v místě připojení)

Související investice s nově navrhovaným areálem OC Lety – cca km 2.6. Tato související investice
předpokládá výstavbu nového areálu v sousedství sil. II/115 a současně v rámci řešení vjezdu do
areálu  - lokální  rozšíření silnice II/115 a úpravu jízdních, resp. odbočovacích pruhů, včetně stávajícího
dopravního značení.

Související záměr OC Lety bude realizován v průběhu roku 2024 / 2025  a silnice II/115 bude již
rozšířena dle souvisícího záměru. Vlastní rozšíření silnice II/115 není předmětem tohoto projektu.
V rámci koordinace předpokládáme nutnou výškovou a polohovou koordinaci přeložek sítí zejména
ve vztahu k novému objektu SO 321.

V rámci souvisejícího záměru je nutná koordinace výškového vedení nových inženýrských sítí,
které budou příčně přecházet přes silnice II/115 v prostoru nově navrhovaného záměru OC
Lety, který je zakreslen v koordinaci s řešenou rekonstrukcí silnice II/115. Tato výšková koordinace
byla ve vyjádření projektanta řešené stavby uvedena jako nutná podmínka pro možné vykřížení nově
navrhovaných sítí souvisejícího záměru OC Lety a polohou nově navrhované kanalizace SO 321.
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2/ Areál zázemí hospodářského dvora MAN – výhledový záměr

Výhledový záměr je plánován samostatně jiným investorem. Přímá koordinace výstavby plochy
hospodářského dvora s uvedeným záměrem je v místě nově navrženého vjezdu a do areálu – cca
v km 0.7. Napojení plochy vjezdu navazuje na výškovou a polohovou úpravu silnice II/115.

3/ Nová okružní křižovatka Vítova – Pražská – Karlická v Dobřichovicích

Tento související záměr byl v rámci předchozích stupňů dokumentace připraven městem
Dobřichovice.

Záměr předpokládá přestavbu prostoru uvedené průsečné křižovatky na jednopruhovou okružní
křižovatku.

Aktuálně je vlastní záměr úpravy křižovatky na OK „Nová okružní křižovatka Vítova – Pražská –
Karlická v Dobřichovicích“ – viz SO 101.1 (OK) – Dopravní část – silnice II. a III. třídy a  SO 101.2
(OK) – Dopravní část – ostatní plochy -   včleněn se svou  samostatnou dokumentací a příprava je
koordinována s  městem Dobřichovice a KSUS  pro možné společné zadání obou staveb a souběžné
realizace obou záměrů.

//Prostor ulice Pražská v km 2.200 – 2.300 byl  v rámci  řešené stavby ve stupni DUSP  vymezen
pouze pro opravu – údržbu obrusné vrstvy komunikace – pro možné následné doplnění stavby OK//

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umísťuje

Seznam pozemků dle katastru nemovitostí je součástí záborového elaborátu.

1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo

Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vzniknou ochranná pásma, je součástí
záborového elaborátu – viz Dokladová část / 5B Záborový elaborát

1.15 Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vzneseny požadavky na monitoring či sledování přetvoření.

2 Celkový popis stavby

2.1 Celková koncepce řešení stavby

Stavba řeší rekonstrukci pozemní komunikace II/115 Praha – Lety, která jihozápadně od Prahy
prochází katastrálními územími Černošice, Dobřichovice, Lety u Dobřichovic.

Zahrnuje dva samostatně vyčleněné úseky:

○ 2. úsek: město Černošice (hranice) – začátek obce Lety, v orientačním provozním
km II/115 10,519 - 13,379
(uzlové body: 1241A063 – 1241A004)
V tomto úseku má vozovka šířku 6,2 - 7,5 m (mimo obec), resp.6,3 - 7,7 m (v obci).

Celková délka rekonstruovaného úseku  je 2. úsek - 2,8327 km
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Komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šíří (vyplývající ze stávající šířkové úpravy)
a je vedena po stávající silničních pozemcích.

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je definována jako rekonstrukce stávající silnice II. třídy.

2.1.2 Účel užívání stavby

Jde se o frekventovanou silnici II. třídy vedoucí kolem Berounky – komunikace propojuje obce v této
oblasti s hlavním městem Prahou.

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je definována jako stavba trvalá.

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby nebo
souhlasu odchylným řešením z platných předpisů a norem

Stavba nepředpokládá  výjimky ani úlevová řešení.

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky a vyjádření DOSS z předchozího stupně DÚR byly se souhlasem investora v maximální
možné míře zapracovány do dokumentace DUSP a následně do PDPS.

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Významné sítě technické infrastruktury

Staveništěm procházejí významné sítě technické infrastruktury, tedy vodovody, kanalizace,
plynovody, silové a sdělovací kabely. Ověření cizích inženýrských sítí v prostoru stavby provedl
zpracovatel PD. Šetření proběhlo u všech známých správců.

Sítě jsou na základě zaměření povrchových znaků, podkladů a vyjádření dotčených správců
zakresleny do výkresů situací. Sítě jsou zakresleny pouze orientačně, před zahájením výstavby
budou vytýčeny provozovatelem. Zákres sítí nelze použít po jejich vytýčení na staveništi.

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože,
obsypy a zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na potrubí. Při zpětném zásypu se
zkontrolují, případně propojí, signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné
zapískování, cihlová, tvárnicová a betonová (C8/10) lože, žlaby a ochranné trubky HDPE, vždy podle
konkrétního požadavku správce sítě.

Křížení s vodovodem

Nejméně čtrnáct dnů před započetím výkopových prací požádá stavebník správce o vytýčení
vodovodu.

Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených vodovodních zařízení a vedení a
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) vodovodu.

V případě narušení povrchu nebo posunutí vodovodního potrubí neprodleně uvědomí zhotovitel
správce sítě.

Křížení a souběh s el. vedením
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Dodavatel dodrží obecné podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení a podmínky uvedené ve
vyjádření správce vedení, dále ustanovení ČSN 34 3108 a ČSN 33 3301.

Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita sloupů a uzemňovací soustava.

Křížení s telekomunikačním vedením

Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště
správce sítě a nechá polohu telekomunikačních vedení vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění
bude ověřeno sondami. Přitom dodavatel vezme na vědomí toleranci polohy telekomunikačních
vedení –0,3 až +0,3 m od polohy ve výkresové dokumentaci.

Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených telekomunikačních zařízení a
vedení a s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) telekomunikačního vedení
(min. 1,50m na obě strany).

Každé poškození odkrytého telekomunikačního vedení oznámí dodavatel neprodleně poruchové
službě. Ukončení stavby stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě.

Křížení s kanalizací

Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště
správce sítě a nechá polohu stok a přípojek vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude
ověřeno sondami.

Potrubí navržená v této dokumentaci kříží kanalizační potrubí vrchem.

Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených kanalizací a vedení a
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) potrubí vedení (min. 1,50m na obě
strany, nestanoví – li správce jinak).

Každé poškození odkrytého potrubí oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení stavby
stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě.

2.1.6.1 Ochranné pásmo pozemních komunikací

Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ("silniční zákon", v aktuálně platném znění
zákona č. 347/2009 Sb.)

a. 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní
komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici
pásma hranice silničního pozemku,

b. 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I.
třídy,

c. 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy.

2.1.6.2 Ochranná pásma vodovodů a kanalizací

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v aktuálně platném znění zákona
č. 275/2013 Sb.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu:

a. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b. u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
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c. u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b)
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

2.1.6.3 Ochranná pásma elektrických zařízení

Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů („energetický zákon“, v aktuálně platném znění zákona
131/2015 Sb.)

Ochranné pásmo nadzemního vedení definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

● u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
– pro vodiče bez izolace 7 m
– pro vodiče s izolací základní 2 m
– pro závěsná kabelová vedení 1 m
● u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
– pro vodiče bez izolace 12 m
– pro vodiče s izolací základní 5 m
● u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m
● u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m
● u napětí nad 400 kV 30 m
● u závěsného kabelového vedení 110 kV  2 m
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí

a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí
nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

2.1.6.4 Ochranná pásma plynovodů

Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů („energetický zákon“, v aktuálně platném znění zákona
131/2015 Sb.)

Ochranným pásmem rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:

● u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v
zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na
obě strany,

● u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
● u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
● u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
● u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
● u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
● u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na

obě strany
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2.1.6.5 Ochranná pásma zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie

Dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů („energetický zákon“, v aktuálně platném znění zákona
131/2015 Sb.)

Ochranným pásmem rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od půdorysu zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie měřeno kolmo na jeho obrys,
který činí:

● u zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie 2,5 m na obě strany od krajů zařízení,
● u výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky 2,5 m kolmo na půdorys

těchto stanic,

2.1.7 Navrhované parametry stavby

Rekonstrukce je navržena v prostoru stávající komunikace s minimálními změnami její polohy a se
zachováním jejího šířkového uspořádání.

2.1.8 Základní technické parametry stavby

2. ÚSEK – OBLAST  DOBŘICHOVICE, LETY

Stavební objekt SO 102 je rozdělen na části SO 102.1. 102.2, 102.3. v oblasti extravilánu a intravilánu
města Dobřichovice  – začátku intravilánu  obce Lety. Řešen je v rozsahu staničení – km 0,018 – km
2,824.

ZÚ km - 0,18 –  km 0,034  KAT S 7,5/60 v začátku úseku (rozšíření  dle DUSP – navržen armovaný
svah nad přesypaným propustkem v délce 40 m). Úsek se svodidlem  po obou stranách vozovky

Od km 0,034 do km 0. 820 je oprava vozovkových vrstev řešena úsekovou údržbou s max.
respektováním stávajícího šířkového uspořádání, případně s  optimalizací šířky v pravé části krajnice

Lokálně je v km 0,034 až km  0.108  zachována minimálně  stávající šířková kategorie  S 6.5 a
maximálním zachováním odstupu od podélné zdi oplocení a obnovou ocelového svodidla podél
stávající levé reprofilované krajnice.

V km  0.108  - km 0,820 je zachována min.kat.  S 7,0/60  /dle stavu silničního tělesa/

S 7,0 = 2 x 3,0 m jízdní pás + 2 x 0,5e (NK po sloupek/svodidlo) nebo  S 7,0 s chodci = 2x3,0m  jízdní
pás + 0,5m ZK vpravo + 2x0,5e (NK po sloupek/svodidlo - v části úseku  optimalizována krajnice pro
větší bezp. chodců pokud těleso umožňuje).

Řešení sjezdů k nemovitostem  zachováno ve shodném rozsahu dle návrhu DUSP s obnovou  skladby
sjezdů a doplnění propustků s šikmým zpevněným čelem.

Na základě aktualizovaného sčítání dopravy ŘSD z roku 2020 (http://scitani2016.rsd.cz) a TP 225
Prognóza intenzit automobilové dopravy (2018) jsou výchozí a výhledové padesátirázové intenzity
dopravy následující:

2.ÚSEK

Dobřichovice , Lety – úsek         Středočeský kraj , do 20 km od krajského města

Výchozí rok 2025
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Výhledový rok 2050

Uvažované vstupní  hodnoty pro výpočet skladby vozovek - :

TNV 369 (2020)

Delta k – koeficient růstu dopravy první rok (2025)        1.05

Delta z - koeficient růstu dopravy poslední rok (2050)    1.29

Index mrazu 375  (200 – 300 m.n.m)

Podloží PIII

2.1.9 Základní předpoklady stavby

Stavba bude realizována  ve 2. úseku v navržených etapách výstavby dle ZOV. Ve většině etap bude
zachován provoz na II/115 alespoň jedním pruhem jednosměrně nebo obousměrně alternativně řízený
světelnou signalizací.5ešenní závisí na aktuálním podmínkách a omezeních , které  umožní využití
vedlejších komunikací v intavilánu města Dobřichovice pro využití jako objízdných tras. Zejména se
jedná a podmínky možného vedení tras pro autobusy a nákladních vozidel pro zásobování oblasti a
místních komerčních areálů. Jednotlivé etapy mohou být vhodně kombinovány, pokud lze zajistit
plynulost provozu v rámci realizovaných omezení nebo v kombinaci s předpokládanou uzavírkou
v extravilánové části úseku. Rekonstrukce mostu SO 201 předpokládá nutné delší období pro
provádění prací z důvodů navržené technologie a předpokládá nutnou realizaci s souběhu
s vybranými etapami, které umožní zachování obslužnosti území ve vazbě aktuální možnosti a  limity
dopravy v území.

Realizace extravilánové částí 2. úseku předpokládá stavební práce při obousměrném uzavření  úseku
– ve vazbě na provádění úpravy silničního tělesa jako armovaného svahu a využití technologie
recyklace za studena.

Jedná se zejména o začátek 2. úseku km -0,018 – km 0,820 které budou technologicky náročnější.

Předpokládané zahájení výstavby: rok 2025 - 2026
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Předpokládaná délka výstavby: dvě stavební sezóny, celkem 6+3 měsíce stavebních prací
(uvažována zimní technologická přestávka)

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. Byly vzneseny požadavky
obce na max. možné zkrácení doby uzavírek a minimalizaci dopravních omezení.

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na ukončení výběrového řízení na
zhotovitele stavby.

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb

Během výstavby bude vždy zajištěn provoz v intravilánových částech úpravy (viz příloha B.8.2).
Extravilánové části budou plně uzavřeny s objízdnou trasou. Během stavby je nutné zajistit obslužnost
objektů po celé délce komunikace.

2.1.11 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o opravu stávající komunikace, záměr je v souladu s územními plány všech dotčených obcí:

● Černošice
(https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/platne-
1/upcernosice-1/)

● Dobřichovice
(http://www.dobrichovice.cz/mesto/stavebni-urad/navrh-noveho-uzemniho-planu/)

● Lety
(https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-
cernosice/projednavane/Lety/)

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Vzhledem k charakteru dopravní stavby, která zahrnuje zejména rekonstrukce stávajících ploch
komunikací, budou dodrženy obecné principy výstavby.
Urbanistické řešení vyplývá ze stávajícího stavu komunikací a ploch. Obnovuje stávající stav bez
výstavby nových  odlišných stavebních prvků od současného stavu.
Architektonické řešení není v rámci technického návrhu rekonstrukce zahrnuto.

2.3 Celkové technické řešení

2.3.1 Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo
jednotlivých objektech

Stavba zahrnuje  úsek:

○ 2. úsek: město Černošice (hranice) – začátek obce Lety, v km 10,519 - 13,379
(uzlové body: 1241A063 – 1241A004)

V tomto úseku má vozovka šířku 6,2 - 7,5 m (mimo obec), resp.6,3 - 7,7 m (v obci).
Celková délka rekonstruovaných úseků je 5,094 km (2,268 km a 2,824 km).

Komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šířkou a je vedena po stávající silničních
pozemcích.
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Současná silnice vykazuje v řešeném úseku plošné deformace vozovky a podkladních vrstev v
kombinaci s chybějícím odvodněním komunikace. Oprava navrhuje zlepšení tohoto stavu.

V rámci rekonstrukce bude provedeno nové odvodnění komunikací nebo úprava stávajícího
odvodnění v problematických úsecích. Jedná se o objekty  SO 301,  SO 302, SO 321, SO 322.

Rekonstrukce si vyžádá několik přeložek nadzemních inženýrských sítí (NN, sdělovací):

Přeložka SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce--- přeložka již realizována 8/2022–
umístěna v rámci  předchozího stupně DÚR.

Přeložka SO 402 Přeložka sdělovacího vedení CETIN --- přeložka v přípravě – umístěna v rámci
stupně DÚR (přeložková smlouva) .

Přeložka SO 402.1 Přeložka nadzemního vedení SEK CETIN --- umístěna  v rámci DUSP (přeložková
smlouva).

U podzemních sítí se obecně  počítá v rámci objektů SO 303, SO 304, SO 404, SO 405, SO 406, SO
501 pouze s jejich lokální úpravou nebo ochranou.  Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o
případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce
dle konkrétního zastiženého stavu uložení, které se může od podkladů správce a projektem
předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují umístění v rámci projektu.

2.3.2 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládaní
s vyzískaným materiálem

Nakládání s odpady vznikající v místě stavby a stavebních dvorů se bude řídit příslušnými
ustanoveními . Dle aktuálního znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen Zákon o odpadech), se za odpad považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
1 vyhlášky č. 8/2021Sb., podle §7 výše uvedeného zákona o odpadech se určuje i zda jde o
nebezpečný odpad. Výpis běžných nebezpečných odpadů je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 8/2021Sb.

Následná fáze nakládání s uvedenými odpady bude zajištěna dodavatelským způsobem přímo
osobami oprávněnými k těmto činnostem dle aktuálně platného zákona. Smlouvy s konkrétními
firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů, budou uzavřeny
zhotovitelem stavby.

2.3.3 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Není v rámci projektu řešeno.

2.4 Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stávající veřejně přístupnou pozemní komunikaci II. třídy a rekonstrukce ploch vozovek.
Součástí řešení jsou pouze lokální úpravy chodníků z důvodů vazeb na odvodnění  – projekt obecně
neřeší rekonstrukce ploch chodníků ani plochy zastávek autobusů nebo jejich nástupních hran, ani
komplexní doplnění nebo optimalizaci vodících prvků, dle vyhlášky 398/2009 Sb. - respektuje jejich
stávající stav.

V 2. úseku (Dobřichovice, Lety) dochází lokálně k úpravám chodníku – ve většině je jedná pouze u
případné přeložení stávajících krytů chodníků z důvodů úpravy výškové úpravy navázání ploch
komunikace a míst napojení místních komunikací nebo vjezdů. V km 2.519 je nově navržena úprava
chodníkové plochy ve vazbě na opravu mostního objektu SO 201. Úpravy jsou řešeny maximálně
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v souladu s  vyhláškou 398/2009, v prostoru mostního objektu jsou z důvodů stísněného prostoru
zkráceny signální pásy dle místních podmínek. Navrhované úpravy - viz SO 113 – D1.1.8.2.

a SO 101.2 (OK) Dopravní část – ostatní plochy.

Projekt nezahrnuje úpravy nebo rekonstrukce stávajících nástupních autobusových zastávek.

Nově řešené úpravy jsou dle místních podmínek navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při provozu stavby a jejím užívání bude zajištěna dodržováním vyhlášky 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, společně s navrženým dopravním
značením.

2.6 Základní charakteristika objektů

2.6.1 Objekty řady 000 – Demolice a příprava území

SO 022 – Příprava staveniště 2. úsek
Předmětem těchto stavebních objektů jsou přípravné práce, které je nutné provést před samotným
zahájením výstavby včetně demolic a demontáží silničního zařízení, nebo dopravního značení.

V úseku km 0.000 – cca km 0. 600  bude po dobu výstavby sneseno stávající  silniční ocelové svodidlo
– viz SO 102.1 a vybourány lokálně zastižené  stávající historické betonové patníky.

Jedná se zejména o odstranění náletových dřevin a prořezy větví zasahujících do volného prostoru
vozovky v rozsahu standardní údržby silničního pozemku.  Nutné kácení nadlimitních dřevin je
navrženo  v příloze – Souvisící dokumentace / Podklady a průzkumy /  Dendrologický průzkum  - a
bylo projednáno v rámci navazující inženýrské činnosti (předpoklad zajištění vykácení v předstihu
objednatelem)

V koordinaci (samostatně řešeno smlouvou se správci sítí) s přípravou stavby komunikace byla
v předstihu řešena přeložka SO 401  NN (ČEZ – již realizována 8/2022).

SO 402, SO 402.1 (přeložky sdělovacích kabelů Cetin – v přípravě). SO 402 a SO 402.1 jsou aktuálně
umístěny dle  vydaného ÚR.

Přeložky vzdušného sdělovacího  vedení Cetin předpokládají nutné odstranění stávajících sloupů
vedení v prostoru nebo blízkosti silničního tělesa a nutnou koordinaci polohy a uložení v rámci
přípravných prací i vlastního řešení SO 102.1.

V tomto úseku lokálně předpokládán zábor ZPF v prostoru pozemku.

V rámci objektů bude provedeno sejmutí orniční / humusové  vrstvy z trvalého záboru 1802/2 – o
předpokládané max tl. 0 - 0,10 m. Vzhledem k proběhlé stavební činnosti v rámci předchozí výstavby
silnice II/115, oplocení, údržby a přeložek inženýrských sít lze množství skutečně zastiženého
množství ornice/ humusových vrstev  předpokládat od 0 – do 11 m3.

Součástí přípravy staveniště bude řešena i ochrana stávajících ponechaných dřevin (v souladu
s doporučeními principy ochrany  dřevin dle SPPK 01 02:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti).

Během stavby budou chráněny stávající stromy včetně jejich kořenového systému před poškozením.
Jedná se především o tato opatření:

● Vybudování dřevěného bednění výšky 2–3 m kolem kmenů stromů v těsné blízkosti stavby
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● Ochrana půdy v okolí stromů před pojížděním těžkou mechanizací a skládkováním
stavebního materiálu

● Zamezení přisypání nebo odkopání kmene a kořenů stromů

Dále bude zhotovitelem stavby zajištěna  ochrana sousedních  staveb a konstrukcí -  jako jsou stávající
podezdívková oplocení nebo objekt kapličky.

2.6.2 Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací

SO 102.1  Rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,000-0,820
Úsek rozdělen a 2 stavební podobjekty:

SO 102.1.1  - Rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Úsek v km -0.018 –  km 0,034 – úprava respektující DUSP /rozšíření tělesa- armovaný svah/

SO 102.1.2 Rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,034-0,820- údržba povrchu

Úsek v km 0,034 – 0,820  oprava a úprava v režimu úsekové údržby

Obsahem objektu 102.1 je rekonstrukce silnice II/115 v oblasti extravilánu v rozsahu provozního
staničení cca km 10,519 -  11,339. V rámci tohoto stavebního objektu je v začátku úseku do km 0,034
úprava zpevnění v extravilánu na kategorii S 7,5, následně je ponechán stávající rozsah zpevnění
v kat  S 7,0  / 60, (resp. lokálně min. S 6,5/60). Součástí je úprava a zlepšení stavu odvodnění silnice,
obnova bezpečnostních prvků, opravou propustků, obnova a úprava sjezdů na pozemky a obnovou
dopravního značení. Jedná se o úpravu extravilánu v délce 838 m.

SO 102.1.1  - Rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Úsek v km -0.018 –  km 0,034 – úprava respektující DUSP /rozšíření tělesa- armovaný svah/

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Celková délka úpravy SO 102.1.1 je 52 m. Osa komunikace kopíruje stávající stav – navazuje na
předchozí úsek a navazuje  přechodnicovou částí oblouku na přímý úsek.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta trasy respektuje stávající výškové vedení. Max. podélný sklon je 7.18% a min. podélný sklon
je 0,94%. Výškový oblouk je R=410 m.

Výškové řešení je provedeno ve výškovém systému B.p.v.

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Extravilán – rozšíření vozovky:

Příčné uspořádání odpovídá kategorii komunikace S 7,5/60.

Šířkové uspořádání je následující:

2 x jízdní pruh - 2 x 3,00m

vodící proužek - 0,25m

zpevněná krajnice - 0,00m
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nezpevněné krajnice - 1,50 m (pro svodidlo)

Detaily šířkového uspořádání jsou vykresleny v příloze  Vzorové příčné řezy.

Obecně je rozsah stavby řešen rámci stávajících zpevněných ploch vozovky silnice II/115. Z důvodů
problémové šířky krajnic a jízdních pruhů, je v části úseku SO 102.1 navržena úprava sklonu
svahu silničního tělesa pomocí armovaných zemin v rámci pravé poloviny komunikace v km
0,010 – 0,030  nad propustkem – viz D1.1.3.4 Vzorový příčný řez.

PŘÍČNÝ SKLON

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. V obloucích je dostředný sklon dle poloměrů
směrových oblouků. Změna příčného sklonu vozovky je schematicky znázorněna v podélném profilu.

KONSTRUKCE VOZOVKY

Návrh konstrukce vozovky byl proveden v souladu s TP 170 + dodatek.

Návrhová úroveň porušení vozovky dále jen NÚP – D1

Vstupní údaje:

-     průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech pro rok 2020
TNVk = 369 voz/24hod

-     typ podloží P III

Extravilán

ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

Výztužná skelná mříž, oka min. 25x25
mm, všesměrná pevnost  100 kN

ACP 16S 50/70 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PI -C 1,0 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

RS 0/45  CA  Recyklace za studena 200 mm TP 210

Štěrkodrť fr. 0/32 - sanace vrstvy cca
25% plochy (150 mm) ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

Konstrukce vozovky celkem min. 350 mm
(500 mm)

na ŠD Edef,2 = min. 90 MPa

na pláni Edef,2 = min. 60 MPa

V rámci realizace vozovky je nutné odstranění stávajících vrstev následovně:

Odfrézování asfaltových vrstev v tl do 150mm (lokálně 225mm)                                              150 mm

Vybourání stávající vrstvy KŠ, štěrkovité zeminy  tl. cca 300 mm.
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ÚSEK 2 - DOBŘICHOVICE
10,250 -0,269 1 30 ZAS-T1 28
10,250 -0,269 2 30 ZAS-T1 29
10,250 -0,269 3 40 ZAS-T1 30
11,100 0,581 1 50 ZAS-T1 31
11,100 0,581 2 45 ZAS-T1 32
11,100 0,581 3 50 ZAS-T1 33
11,690 1,171 1 70 ZAS-T1 34
12,430 1,911 1 20 ZAS-T1 35
12,430 1,911 2 40 ZAS-T1 36
13,120 2,601 1 50 ZAS-T1 37
13,120 2,601 2 30 ZAS-T1 38
13,120 2,601 3 40 ZAS-T4 39
13,680 3,161 1 50 ZAS-T2 40
13,680 3,161 2 40 ZAS-T1 41
13,680 3,161 3 70 ZAS-T1 42
13,680 3,161 4 60 ZAS-T1 43
14,300 3,781 1 30 ZAS-T1 44
14,300 3,781 2 60 ZAS-T1 45
14,300 3,781 3 30 ZAS-T2 46

15,160 mimo stavbu 1 35 ZAS-T3 47
15,160 mimo stavbu 2 60 ZAS-T1 48

Vyrovnání a přehutnění vrstvy ŠD                                                                                        min 150 mm

Krajní části  vozovky v šířce 1.5 m budou v opatřeny výztužnou mříží – geosyntetikem pro zvýšení
životnosti krajních částí a omezení vzniku trhlin vozovky .

Návrh konstrukce vychází z provedené diagnostiky a jejích závěrů – viz Dokumentace k PDPS
Dokladová část 2  - Související dokumentace – 8A Diagnostika vozovek

Ohledně konstrukčních  nestmelených vrstev stávající vozovky je zaznamenaný výskyt balvanité
sypaniny v přilehlé trase na niveletě -260 mm je nezbytné následně v rozpočtu předpokládat
nezbytnost provedení předrcení vrstvy na místě, například bubnovým drtičem nebo v centru, na
vhodnou frakci pro vrstvu RS CA dle TP 208.

Pouze v případě zastižených vrstev PM lze omezeně předpokládat výskyt PAU. V rámci doplněné
diagnostiky ověření obsahu PAU byl v rámci asfaltových vrstev nadlimitní výskyt PAU (ZAS-T4)
potvrzen v km cca 2.6.

ZEMNÍ PRÁCE

Rozsáhlejší výkopové práce budou v rozsahu km -0,010 – 0,030  nad propustkem Výkopové práce
budou probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti , resp. je předpoklad zastižení hornin II. třídy těžitelnosti
v úseku cca  km 0,140 – km 0,290 (klasifikace ČSN 73 6133) v případě zásahu pod konstrukci vozovky
v místě doplnění odvodnění krajnice.

ARMOVANÝ SVAH S VÝZTUŽNOU GEOMŘÍŽÍ

Geomříž - pevnost v podélném tahu 60 kN/m mechanická odolnost proti protržení - CBR = 7,2 kN,
včetně ukotvení pomocí betonářské výztuže dl. 1m Ø12mm po 1m šířka zemních stupňů pro umístění
geomříže 6,0m se stabilizačním lícovým prvkem. Materiál lícového prvku jsou sítě z ocelového drátu
o průměru do 4mm s povrchovou úpravou Zn-Al, nebo z ocelového drátu o průměru do 3mm s
povrchovou úpravou Zn-Al + 0,5mm PVC, zaručující parametry dlouhodobé životnosti.

Dosypávka zemního tělesa materiálem vhodným do zemního tělesa dle definice čsn 73 6133 vč.
horních 0,50 m vrstvy aktivní zóny.
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ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu vozovky je navrženo podélným a příčným sklonem komunikace volně do terénu,
Vlevo je odtok sveden podél betonových obrubníků do stávající vpusti. Vpust bude pročištěna,
opravena případně výškově rektifikováno osazení mříže, Její boční vyústění do stávajícího skluzu
bude zachováno, pročistěno.

Vpravo bude podél armovaného svahu doplněn káskádový skluz z betonových tvárnic do betonového
lože s vyústěním v místě zpevněného vtoku propustku. Do skluzu je vyústěna doplněná drenáž DN
150  místě vyústění zpevněna kamenem do betonového lože.

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem min. 3 % do terénu.

PROPUSTKY

Stávající propustek v km 0.00870 (p.s. 10.570)

Jedná o stávající propustek stávající délky cca 18,5m. Kolmé čelo je v nevyhovujícím stavu a 
pohledové části, včetně dna jsou značně poškozeny, včetně kamenného obložení svahu.

Sanace betonové části bude následující: očištění otryskáním tlakovou vodou, injektáž případných
trhlin, reprofilace, případná pasivace výztuže, adhezní můstek, reprofilační stěrka a hydrofobní
sjednocující stěrka. Zábradlí ponecháno (nutno ověřit rozsah koroze v kotvení). Očištěno a ochráněno
dle TKP kap 19B.

Sanace kamenné části bude následující: otryskání tlakovou vodou, mechanické očištění povrchu
včetně spár do hloubky nevyhovující pevnosti, vyplnění spár odpovídající spárovací hmotou.
Speciálně je potřeba se soustředit na poškozené lokace. Zde je potřeba větší trhliny nejen
zainjektovat, ale i zpevnit vloženou helikální výztuží. Technologická postup musí být odsouhlasen
odbornou firmou. Případné dutiny řádně vyplnit vhodným sanační betonem. V případě větších dutin
doplnit zdivem. Finální povrch zdiva bude opatřen transparentním hydrofobizačním nátěrem či
nástřikem proti působení CHRL. Sanace musí zohlednit aktuální stavební stav v době realizace.
Stávající betonová překrývka zdiva bude nahrazena novou nadbetonávkou plnící funkci římsy. Ta
bude kotvena do neuvolněného zdiva, bude z min. 200 mm tl. vrstvv železového betonu C30/37 XF4,
XD3.

Terén v okolí propustku bude vyčištěn včetně koryta a betonového skluzu. Na kamenné straně bude
stávající skluz nahrazen novým dle VL4. Chybějící odláždění toku bude doplněno. Je doporučeno
doplnění zpevnění podél křídel minimálně dvěma řadami žulových kostek kladených do betonu.

Během sanace bude potřeba dočasné zatrubnění pro provedení sanace stěn v úrovni koryta.
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BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Vlevo – v rámci SO 102.1.1   - budou stávající ocelová svodidla plně obnovena ve stávajícím rozsahu
v souladu s TP 114, PPK-SVO, TP 203 a TP 166. Bude osazeno jednostranné ocelové svodidlo
se zvýšenou  úrovní  zadržení min. H1 s prodlouženými sloupky min. 2,4 m výšky 0,75 m.

Vpravo v rámci SO 102.1.1   - v části úseku nad armovaným svahem bude v nezpevněné krajnici v
souladu s TP 114, PPK-SVO, TP 203 a TP 166 osazeno jednostranné ocelové svodidlo s úrovní
zadržení min. H2 s prodlouženými sloupky min. 2,4m  výšky min. 1,10 m.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Součástí objektu je obnova vodorovného dopravního značení v původním rozsahu, svislé dopravní
značení bude obdobně zachováno ve stávajícím rozsahu – případně upraveno a doplněno dle
požadavků PČR.

SO 102.1.2 Rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,034-0,820- údržba povrchu

Úsek v km 0,034 – 0,820  oprava a úprava v režimu úsekové údržby

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Celková délka úpravy SO 102.1.2  je 786 m. Osa komunikace maximálně kopíruje stávající stav vedení
trasy – navazuje na předchozí přímý  úsek a pokračuje obloukem o R=515 m. Dále navazují 2
protisměrné oblouky R=270 m a R=287 m s optimalizovanými přechodnicemi.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta trasy respektuje stávající výškové vedení komunikace a její další průběh je ovlivněn zejména
výškovým řešením stávajících hran. Max. podélný sklon je 5.65 % a min. podélný sklon je 0,08%. V
úseku s minimálními podélnými sklony je min. dodržen požadovaný celkový sklon pro rekonstruované
úseky dle ČSN 736101. Výškové oblouky jsou o min. R 1200 m , max. 10000 m. Výškové řešení je
provedeno ve výškovém systému B.p.v.

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Extravilán – rozšíření vozovky:

Příčné uspořádání odpovídá stávající kategorii komunikace

V rámci řešeného úseku SO 102.2 jako úsekové údržby maximálně respektuje stávající šířkové
uspořádání jízdních pruhů. Šířkové uspořádání je řešeno v základní stávající kategorii S 7,0/60.

Ve vybraných lokalitách umožňuje pravý okraj tělesa širší úpravu zpevněné  krajnice 0,5 m – viz
D.1.1.3.4 Vzorové příčné řezy.

V km 0.050 – km 0.125 je zdůvodů zachování maximálního odstupu od stávající podélné zdi
oplocení, sjezdům a  samostatnému  vjezdu zachována mimimální kategorie S6,5/60 s šířkou
jízdního pruhu 2,75 m.

Šířkové uspořádání  S 7,0/60  je následující:

2 x jízdní pruh - 2 x 3,00m

vodící proužek - 0,25m
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zpevněná krajnice - 0,00m (0,5m v případě rozšířeného úseku)

nezpevněné krajnice - 1,50 m (pro svodidlo)

Detaily šířkového uspořádání jsou vykresleny v příloze  – viz D.1.1.3.4 Vzorové příčné řezy.

PŘÍČNÝ SKLON

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. V obloucích je dostředný sklon dle poloměrů
směrových oblouků – min. 2% , max 4%. Změna příčného sklonu vozovky je schematicky znázorněna
v podélném profilu.

KONSTRUKCE VOZOVKY

Návrh konstrukce vozovky byl proveden v souladu s TP 170 + dodatek.

Návrhová úroveň porušení vozovky dále jen NÚP – D1

Vstupní údaje:

-     průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech pro rok 2020
TNVk = 369 voz/24hod

-     typ podloží P III

Extravilán

ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

Výztužná skelná mříž, oka min. 25x25
mm, všesměrná pevnost  100 kN

ACP 16S 50/70 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PI -C 1,0 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

RS 0/45  CA  Recyklace za studena 200 mm TP 210

Štěrkodrť fr. 0/32 - sanace vrstvy cca
25% plochy (150 mm) ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

Konstrukce vozovky celkem min. 350 mm
(500 mm)

na ŠD Edef,2 = min. 90 MPa

na pláni Edef,2 = min. 60 MPa

V rámci realizace vozovky je nutné odstranění stávajících vrstev následovně:

Odfrézování asfaltových vrstev v tl do 150mm (lokálně 225mm)                                              150 mm

Vybourání stávající vrstvy SC v tl. do 240mm rozbití a převoz do recyklačního zařízení - max 240 mm

Vyrovnání a přehutnění vrstvy ŠD (sanace předpoklad 25% z celkové plochy)                 min 150 mm

Krajní části  vozovky v šířce 1.5 m budou v opatřeny výztužnou mříží – geosyntetikem pro zvýšení
životnosti krajních částí a omezení vzniku trhlin vozovky .
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ÚSEK 2 - DOBŘICHOVICE
10,250 -0,269 1 30 ZAS-T1 28
10,250 -0,269 2 30 ZAS-T1 29
10,250 -0,269 3 40 ZAS-T1 30
11,100 0,581 1 50 ZAS-T1 31
11,100 0,581 2 45 ZAS-T1 32
11,100 0,581 3 50 ZAS-T1 33
11,690 1,171 1 70 ZAS-T1 34
12,430 1,911 1 20 ZAS-T1 35
12,430 1,911 2 40 ZAS-T1 36
13,120 2,601 1 50 ZAS-T1 37
13,120 2,601 2 30 ZAS-T1 38
13,120 2,601 3 40 ZAS-T4 39
13,680 3,161 1 50 ZAS-T2 40
13,680 3,161 2 40 ZAS-T1 41
13,680 3,161 3 70 ZAS-T1 42
13,680 3,161 4 60 ZAS-T1 43
14,300 3,781 1 30 ZAS-T1 44
14,300 3,781 2 60 ZAS-T1 45
14,300 3,781 3 30 ZAS-T2 46

15,160 mimo stavbu 1 35 ZAS-T3 47
15,160 mimo stavbu 2 60 ZAS-T1 48

Návrh konstrukce vychází z provedené diagnostiky a jejích závěrů – viz Dokumentace k PDPS
Dokladová část 2  - Související dokumentace – 8A Diagnostika vozovek

V trase je na většině úseku v rámci spodních podkladních vrstev zastižena cemento-betonová deska
SC 12/15  v tloušťce cca 240 a ca 150 mm. Předpokládá je její rozbití , vybourání a odvoz na vhodné
recyklační zařízení pro možnou úpravu a zpětné využití do vrstev RS CA.

Ohledně konstrukčních  nestmelených vrstev stávající vozovky je zaznamenaný výskyt balvanité
sypaniny v přilehlé trase na niveletě -260 mm je nezbytné následně v rozpočtu předpokládat
nezbytnost provedení předrcení vrstvy na místě, například bubnovým drtičem nebo v centru, na
vhodnou frakci pro vrstvu RS CA dle TP 208.

Pouze v případě zastižených vrstev PM lze omezeně předpokládat výskyt PAU. V rámci doplněné
diagnostiky ověření obsahu PAU byl v rámci asfaltových vrstev nadlimitní výskyt PAU (ZAS-T4)
potvrzen v km cca 2.6.

ZEMNÍ PRÁCE

Vzhledem k zachování stávajícího výškového a směrového řešení se očekávají pouze minimální
zemní práce v rámci odstranění vozovkových vrstev (a využitím technologie recyklace) a v prostoru
úpravy krajnic a stávajících příkopů a sjezdů.

V úseku km 0,140 – 0,290 bylo v rámci zdokumentovaných výkopových prací v místě uložení přeložky
kabelu NN ČEZ  zachyceno skalní podloží, kde lze předpokládat horniny II. třídy těžitelnosti v blízkosti
pod povrchem nebo i v rámci aktivní zóny komunikace. V tomto úseku se tedy třeba předpokládat
zvýšené nároky na provedení uvažované úpravy spodních vrstev v místech hlubších výkopů
v místech drenáží a podobně.

ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu vozovky je navrženo  podélným a příčným sklonem komunikace volně do terénu.

V místě napojení účelové komunikace km 0,047 je navržen dlážděný odvodňovací žlábek pro omezení
výtoku vody na hlavní komunikaci. Navazuje na žlab z betonových tvárnic vedeným ve svahu ke
stávajícímu propustku.  V km 0,12 – km 0.270 je v rámci úpravy krajnice doplněn štěrbinový

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem min. 3 % do terénu - v dílčích úsecích je doplněna drenáž
DN 150 - km 0,030  - km 0,290. Výtok v místě svahu bude zpevněn kamenem do betonového lože.
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PROPUSTKY

Stávající propustek v km 0.52150 (p.s. 11.090):

Jedná o stávající kolmý propustek stávající délky cca 8 m. Kolmé čelo vtoku i výtoku je v
nevyhovujícím stavu a pohledové části betonu jsou značně poškozeny, včetně kamenného obložení
svahu. Stávající římsy jsou taktéž degenerované a část svodidel již není kotveno.

Rekostrukce bude spočívat v zjištění skutečného rozsahu poškození (viditelné na levé fotografii), které
vyžaduje bourání a nahrazení novou žb konstrukci (včetně říms). Ostatní části stávající betonové
konstrukce budou sanovány následujícím způsobem: očištění otryskáním tlakovou vodou, injektáž
případných trhlin, případná pasivace výztuže, adhezní můstek, reprofilační stěrka a hydrofobní
sjednocující stěrka. Navrženo je doplnění navazujících zpevněných ploch z dlažby z lomového
kamene ve vazbě na úpravu příkopového svahu podél trasy silnice  II/115 a doplnění ŽB horské vpusti
s boční vtokovou mříží v rámci  šikmého čela (viz  řezy  D.1.1.3.7. , D.1.1.3.5.)

BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Stávající ocelová svodidla budou v rámci SO 102.1.2 plně obnovena ve stávajícím rozsahu v souladu 
s TP 114, PPK-SVO, TP 203 a TP 166. Bude osazeno jednostranné ocelové svodidlo se zvýšenou  
úrovní  zadržení min. H1 s prodlouženými sloupky min. 2,4 m výšky 0,75 m.

V části úseku nad armovaným svahem SO 102.1.1  bude v nezpevněné krajnici v souladu s TP 114, 
PPK-SVO, TP 203 a TP 166 osazeno jednostranné ocelové svodidlo s úrovní  zadržení min. H2 
s prodlouženými sloupky min. 2,4m  výšky min. 1,10 m.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Součástí objektu je obnova vodorovného dopravního značení v původním rozsahu, svislé dopravní
značení bude obdobně zachováno ve stávajícím rozsahu – případně upraveno a doplněno dle
požadavků PČR.

V prostoru mostního objektu SO 201 bude upravena značka omezující zatížitelnost B13=30t +
E13=54t, které jsou dnes chybné a neodpovídají skutečnosti.
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SO 102.2 Rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,820-2,055
Obsahem objektu 102.2 je rekonstrukce silnice II/115 v rozsahu provozního staničení km 11,339 –
12,569. V rámci tohoto stavebního objektu je konkrétně uvažováno s úpravou zpevnění v intravilánu
v rozsahu stávajícího zpevnění, případně obrub, dořešení odvodnění silnice, doplnění bezpečnostních
prvků a obnovou dopravního značení. Jedná se o úpravu vozovkových ploch intravilánu.

Údržba – oprava obrusné vrstvy asfaltové vozovky:

Ve vyčleněné části silnice II/115 km 1.988 – km 2.055, který zahrnuje dříve rekonstruovaný prostor
stávající okružní křižovatky ve styku ulic Pražská x Palackého , je navržena pouze údržba / oprava
povrchu jako součást SO 102.2.

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Celková délka úpravy je 1 235 m. Osa komunikace kopíruje stávající stav. Tvoří ji přímé úseky a
kružnicový oblouk s přechodnicemi.

Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta trasy kopíruje stávající výškové vedení a její další průběh je ovlivněn zejména výškovým
řešením hran obrubníků. Max. podélný sklon je 1,29 % a min. podélný sklon je 0,02%.

Výškové řešení je provedeno ve výškovém systému B.p.v.

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Intravilán

Příčné uspořádání kopíruje stávající hrany zpevnění.Detaily šířkového  uspořádání jsou vykresleny
v příloze -  D.1.1.5_4 Vzorové příčné řezy.

PŘÍČNÝ SKLON

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. V obloucích je dostředný sklon dle poloměrů
směrových oblouků a tyto sklony nejsou navržené dle ČSN, ale ovlivněny stávajícím řešením a
okolním terénem a zástavbou. Změna příčného sklonu vozovky je schematicky znázorněna
v podélném profilu.

KONSTRUKCE VOZOVKY

Návrh konstrukce vozovky byl proveden v souladu s TP 170 + dodatek.

Třída dopravního zatížení dále jen TDZ - IV

Návrhová úroveň porušení vozovky D1

Intravilán

BBTM 5NH PmB 45/80-65 30 mm ČSN EN 13108-2, ČSN 73 6121, TP 259

PS PMB 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP  kap.7

PS PMB 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

ACP 16S 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP  kap.7

PI PMB 0,6 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26
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RS 0/45 CA 150 mm TP  210

ŠDA 0/32 GE 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem min. 450 mm
NAVÝŠENI NIVELETY DO 30 mm

* postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva

na ŠD Edef,2 = min. 90 MPa

na pláni Edef,2 = min. 60 MPa

Intravilán – oprava obrusné vrstvy v prostoru údržby povrchu OK - km 1.988 – km 2.055

BBTM 5NH PmB 45/80-65 30 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TP 259

PS PMB 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP  kap.7

PS PMB 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

Krajní části vozovky a prostor v místě autobusové zastávky min. šířce 3 m – (2x 13 m + přesah 15 m
před a za zastávkou, taky v místě OK km 2,0) budou opatřeny výztužnou mříží – geosyntetikem pro
zvýšení životnosti krajních částí, zastávkového pruhu a omezení vzniku trhlin vozovky. Vyztužení obou
krajů vozovky ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 KN, polymerním povlakem
skelných vláken, oka min. 25 x 25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na  spodní straně mříže
(sanaci mříží je nezbytné provést na vyrovnávací vrstvu z ACP pod ložní vrstvu) v šířce role min. 1,5
m.

Aktivní zóna bude provedena dle TKP 4 a ČSN 73 6133 (aktivní zóna – zemina o CBR nejméně 15%
a objemové hmotnosti 1600kg/m3) v tl. 0,30m.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění min. D=100% PS (respekt.
požadované hodnoty ID  v souladu s ČSN 72 1006 a TKP 4). Práce se musí provádět za sucha a je
nutné trvale zamezit přístupu srážkové vody do podloží konstrukce  vozovky. Podloží konstrukce
vozovky je třeba ochránit proti promrzání.

Návrh konstrukce vychází z provedené diagnostiky jejích závěrů – viz Dokumentace k PDPS
Dokladová část 2  - Související dokumentace – 8A Diagnostika vozovek

ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu vozovky je navrženo podélným a příčným sklonem komunikace volně do terénu
nebo do stávajícího odvodňovacího systému (intravilán). Ve vytipovaných místech je část vozovky
zasakována pomocí odlehčovacího odvodnění – viz  stavební objekt SO 322 s využitím zasakovacích
prvků.

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem min. 3 % do terénu, v dílčích úsecích je doplněna o
podélnou drenáž DN150, která je následně zaústěna volně do terénu.
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BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Není navržen.

SO 102.3 Rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 2,055-KÚ
Obsahem objektu 102.3 je rekonstrukce silnice II/115 v rozsahu provozního staničení km 12,569 -
13,379. V rámci tohoto stavebního objektu je konkrétně uvažováno s úpravou zpevnění v intravilánu
v rozsahu stávajícího zpevnění, případně obrub, dořešení odvodnění silnice, doplnění bezpečnostních
prvků (2 dělící ostrůvky v km km 2,300 pro usměrnění pohybu z přilehlé zpevněné plochy) a obnovou
dopravního značení. Jedná se o úpravu ploch intravilánu.

Tento úsek aktuálně zahrnuje koordinaci se související investicí nově navrhovaným areálem OC Lety.
Tato související investice předpokládá výstavbu nového areálu v sousedství sil. II/115 a současně
v rámci řešení vjezdu do areálu  - lokální  rozšíření silnice II/115 a úpravu jízdních, resp. odbočovacích
pruhů, včetně stávajícího dopravního značení.

Řešená stavba„II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce, předpokládá, že související záměr
OC Lety bude v průběhu roku 2023 realizován a silnice II/115 bude již rozšířena.  Vlastní
rozšíření silnice II/115 není předmětem tohoto projektu. V rámci koordinace předpokládáme
nutnou výškovou a polohovou koordinaci přeložek sítí zejména ve vztahu k novému objektu
SO 321.

Další související záměr je zahrnut v rámci  křížení ul. Pražská, Vítova, Karlická  v km 2.200 – km 2.300.

Aktuálně je vlastní záměr úpravy křižovatky na OK „Nová okružní křižovatka Vítova – Pražská –
Karlická v Dobřichovicích“ – viz SO 101.1 (OK) – Dopravní část – silnice II. a III. třídy a  SO 101.2
(OK) – Dopravní část – ostatní plochy -   včleněn se svou  samostatnou dokumentací a příprava je
koordinována s  městem Dobřichovice a KSUS  pro možné společné zadání obou staveb a souběžné
realizace obou záměrů.

//Prostor ulice Pražská v km 2.200 – 2.300 byl  v rámci  řešené stavby ve stupni DUSP  vymezen
pouze pro opravu – údržbu obrusné vrstvy komunikace – pro možné následné doplnění stavby OK//

 v místě plánovaného rozšíření silnice II/115, kde dochází k napojení rozšířených nových
vozovkových konstrukcí a sjednocení povrchu jízdních pruhů, je v  km  2.603 – 2.719 navržena
pouze údržba / oprava povrchu SO 102.3. Jedná se o prostor koordinace se záměrem
plánovaného vjezdu do nového areálu OC Lety

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Celková délka úpravy je 1 235 m. Osa komunikace kopíruje stávající stav. Tvoří ji přímé a kružnicový
oblouk s přechodnicemi. Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK.

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta trasy kopíruje stávající výškové vedení a její další průběh je ovlivněn zejména výškovým
řešením hran obrubníků. Max. podélný sklon je 1.02% a min. podélný sklon je 0,05%. Výškové oblouky
jsou o min. poloměru 3000 m, max. 15000 m.

Výškové řešení je provedeno ve výškovém systému B.p.v.

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ
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intravilán

Příčné uspořádání kopíruje stávající hrany zpevnění.

Detaily šířkového  uspořádání jsou vykresleny v příloze  Vzorové příčné řezy.

PŘÍČNÝ SKLON

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. V obloucích je dostředný sklon dle poloměrů
směrových oblouků a tyto sklony nejsou navržené dle ČSN, ale ovlivněny stávajícím řešením a
okolním terénem a zástavbou. Změna příčného sklonu vozovky je schematicky znázorněna
v podélném profilu.

KONSTRUKCE VOZOVKY

Návrh konstrukce vozovky byl proveden v souladu s TP 170 + dodatek.

Třída dopravního zatížení dále jen TDZ - IV

Návrhová úroveň porušení vozovky D1

Intravilán

BBTM 5NH PmB 45/80-65 30 mm ČSN EN 13108-2, ČSN 73 6121, TP 259

PS PMB 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP  kap.7

PS PMB 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

ACP 16S 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP  kap.7

PI PMB 0,6 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

RS 0/45 CA 150 mm TP  210

ŠDA 0/32 GE 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem min. 450 mm
NAVÝŠENI NIVELETY DO 30 mm

- odfrézování asfaltového souvrství - obrusná vrstva 60-100 mm

Použití asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností vyplývá z požadavku obce Lety
sjednocení povrchu intavilánových úseků.

Konkrétní typ obrusné vrstvy může být upřesněn v dalším stupni dokumentace dle požadavků správce
komunikace.

* postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva

na ŠD Edef,2 = min. 90 MPa

na pláni Edef,2 = min. 60 MPa

- odfrézování asfaltového souvrství - obrusná vrstva 60-100 mm

Aktivní zóna bude provedena dle TKP 4 a ČSN 73 6133 (aktivní zóna – zemina o CBR nejméně 15%
a objemové hmotnosti 1600kg/m3) v tl. 0,30m.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění min. D=100% PS
(respekt. požadované hodnoty ID  v souladu s ČSN 72 1006 a TKP 4). Práce se musí provádět za
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sucha a je nutné trvale zamezit přístupu srážkové vody do podloží konstrukce  vozovky. Podloží
konstrukce vozovky je třeba ochránit proti promrzání.

Návrh konstrukce vychází z provedené diagnostiky jejích závěrů – viz Dokladová část  - Související
dokumentace – 8 Diagnostika vozovky

Dle doplňkového průzkumu stanovujícího obsah PAU, byly zastiženy v malé míře dle průzkumů ve
spodních asfaltových vrstvách v hloubce cca 80  mm až v km 2,600 (2.úsek). V případě zastižení a
odstranění vrstev PAU a odvozu na skládku v intravilánovém úseku, bude s nimi  zacházeno v souladu
s vyhláškou 283/2023 Sb. (Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná
asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být
odpadem), resp. dle aktuální platných  vyhlášek,  zákonů a metodiky pro nakládání s odpady.

Krajní části vozovky a prostor v místě autobusové zastávky min. šířce 3 m – (2x 13 m + přesah 15 m
před a za zastávkou, taky v místě OK km 2,0) budou opatřeny výztužnou mříží – geosyntetikem pro
zvýšení životnosti krajních částí, zastávkového pruhu a omezení vzniku trhlin vozovky. Vyztužení obou
krajů vozovky ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 KN, polymerním povlakem
skelných vláken, oka min. 25 x 25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na  spodní straně mříže
(sanaci mříží je nezbytné provést na vyrovnávací vrstvu z ACP pod ložní vrstvu) v šířce role min. 1,5
m.

Intravilán – oprava obrusné vrstvy podél související stavby OC Lety

BBTM 5NH PmB 45/80-65 30 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TP 259

PS PMB 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121, TKP  kap.7

PS PMB 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, TKP kap. 26

ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu vozovky je navrženo podélným a příčným sklonem komunikace volně do terénu
nebo pomocí nově navržených uličních vpustí, případně odvodňovacích žlabů šířky 300 mm, z
polymerbetonu, zátěžová třída min. D400 KN do betonového lože C20/25n-XF3 (viz SO 321).
Odvodňovací žlab v komunikaci vyhovuje svými parametry ČSN 73 6110, podélný spád je min. 0,5%
(s podélným spádem ve dně). Tyto prvky jsou pak následně zaústěny do nově navrženého
odvodňovacího systému (SO 321 a SO 322) Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem min. 3 %
do terénu, v dílčích úsecích je doplněna o podélnou drenáž DN150, která je následně zaústěna do
kanalizace, případně volně do terénu zasakovacím způsobem.

 BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Není navržen  (s výjimkou bezpečnostního zábradlí v rámci mostu SO 201).

SO 101.1 (OK) – Dopravní část - silnice II. a III. třídy



II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce
2.úsek – oblast Dobřichovice, Lety
Projektová dokumentace pro provádění stavby
B. Souhrnná technická zpráva

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 01/2025 PDPS 33/57

Tento stavební podobjekt SO 101.1 zahrnuje úpravy, které jsou součástí samostatně zpracované
dokumentace „Nová okružní křižovatka Vítova-Pražská-Karlická v Dobřichovicích“ (SO101) a je
vyčleněn jako část ploch komunikací II. a III. třídy  ve vlastnictví Středočeského kraje  a správě
KSUS. Jedná se tedy o část ploch v trase silnice II/115 (ul. Pražská)  a  III/11515 (ul. Karlická).

Předmětem stavby je přeměna stávající úrovňové průsečné světelně neřízené křižovatky ulic Pražská
(průtah silnice II/115), Karlická (průtah silnice III/11515) a ul. Vítova (místní komunikace) na
jednopruhovou okružní křižovatku (světelně neřízenou). Dále dojde i k úpravě odvodnění řešené
křižovatky – viz D.1.1A – D1.1.7 Nová okružní křižovatka Vítova-Pražská-Karlická v Dobřichovicích

Základní parametry stavby silnic II. a III.třídy -  Nová okružní křižovatka Vítova-Pražská-Karlická
v Dobřichovicích:

 Průměr jednopruhové okružní křižovatky 26,00 m
 Šířka okružního pásu 6,60 m
 Šířka pojížděného prstence 2,30 m
 Průměr středového ostrova 8,20 m
 Návrhová rychlost 30 km/h
 Přechod pro chodce
 Šířka přechodu pro chodce 4,00 m
 Délka přechodu pro chodce max. 7,00 m
 Šířka jízdního pruhu min. 3,00 m
 Šířka dělícího ostrůvku min. 1,00 m
 Autobusová zastávka
 Délka zastávky 12,00 m
 Šířka zastávky 2,75 m
 Délka zařazovacího úseku dle stávajících podmínek
 Délka vyřazovacího úseku napojení od okružní křižovatky

SO 101.2 (OK) – Dopravní část - ostatní plochy

Tento stavební podobjekt SO 101.2 zahrnuje úpravy, které jsou součástí samostatně zpracované
dokumentace „Nová okružní křižovatka Vítova-Pražská-Karlická v Dobřichovicích“ a je vyčleněn
jako část ploch komunikací, chodníků a zastávek, které budou ve vlastnictví a s právě města
Dobřichovice.

V souvislosti s úpravou  OK SO 101.1 dojde k úpravě ulice Vítova (větev OK).  stávajícího nástupiště
autobusové zastávky Dobřichovice, rozc. Karlík, úpravám navazujících chodníkových ploch -  viz
D.1.1A – D1.1.7 Nová okružní křižovatka Vítova-Pražská-Karlická v Dobřichovicích

Souvisejícími objekty jsou přeložky veřejného osvětlení (SO 401), kabelů CETIN (SO 402) a ČEZ (SO
403).

Základní parametry stavby ostatních ploch - Nová okružní křižovatka Vítova-Pražská-Karlická
v Dobřichovicích:

 Šířka chodníku min. 1,50 m
 Šířka nástupiště autobusové zastávky min. 1,70 m
 Šířka přechodu pro chodce 4,00 m
 Šířka dělícího ostrůvku min. 1,00 m
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 Související objekt  SO 401 (OK) Nové osvětlení OK   12 svítidel

SO 112 Sjezdy, 2. úsek
Na tomto úseku -  v části km 0,034 – km 0,820  (SO 102.1.2) jsou navrženy stavební úpravy a
rekonstrukce stávajících sjezdů. Dochází k úpravě šířky a konstrukce sjezdů, u vybraných sjezdů i k
rekonstrukci propustků nebo doplnění podélného odvodnění.

Směrové řešení nebude měněno. Výškové řešení vychází a kopíruje původní stav s uvažovaným
zesílením konstrukce vozovky na silnici II/115. V místech napojení bude provedeno vyrovnání
výškového rozdílu vyrovnávacím klínem.

V koordinačním podkladu nově navrhovaného vjezdu cca v km 0.700 – akce jiného investora.

Staničení Popis Šířka (m)

km 0,0361 vlevo účelový sjezd 9.1

km 0,0476 vpravo účelový sjezd 4,9

km 0,1082 vpravo samostatný sjezd 10,7

km 0,3065 vpravo účelový sjezd 5,9

km 0,4167 vpravo samostatný sjezd 8.9

km 0,4346 vpravo samostatný sjezd 5.4

km 0,4772 vpravo samostatný sjezd 5.9

km 0,4972 vlevo hospodářský sjezd 5,2

km 0,5297 vpravo účelový sjezd 5,9

km 0,7152 vpravo hospodářský sjezd 3,0

km 0,7588 vpravo hospodářský sjezd 3,0

km 0,781 vpravo hospodářský sjezd 3,0

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Základní šířkové uspořádání respektuje rozsah  stávajících sjezdů

KONSTRUKCE VOZOVKY SJEZDŮ

Konstrukce vozovky- sjezdy extravilán

ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132
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ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

Štěrkodrť fr. 0/32 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

Konstrukce vozovky celkem min. 320 mm

Odvodnění sjezdů

Stávající upravované sjezdy zahrnují i obnovu propustků nebo zřízení nových propustků – viz
D.1.1.7.2 Situace.

Staničení Popis Odvodnění délka (m)

km 0,0476 vpravo účelový sjezd

Zpevněný příčný žlábek
z kamenné dlažby  do

betonového lože
C20/25nXF3, spárování

maltou M 25 XF4

Viz.  TP 192

8 m

km 0,3065 vpravo účelový sjezd

Štěrbinový žlab, šikmá
odlážděná čela

Lože - základ pro
štěrbinové trouby MCB-
10 nebo C16/20nXF1

- viz TP 192, TP 152

8 m

km 0,4167 vpravo samostatný sjezd Propustek PP DN 600
odlážděná šikmá čela

13 m

km 0,4346 vpravo samostatný sjezd Propustek PP DN 600
odlážděná šikmá čela

10 m

km 0,4772 vpravo samostatný sjezd Propustek PP DN 600
odlážděná šikmá čela

12,5 m

Šikmá čela propustků, žlabů  a zpevnění svahů příkopu  budou řešena v souladu s VL 2:

U části propustků je odvodnění ploch zajištěno pouze příčným a podélným sklonem. Vybrané stávající
sjezdy nebudou doplněny novými propustky ani podélnými žlaby– bude zachován stávající stav
systému odvodnění. Úsek příkopů je veden v minimálním sklonu, který neumožnuje zapojení do
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vhodné vodoteče. Příkopy jsou zachovány jako nezpevněné s dostatečnou vsakovací funkcí. /řešení
bylo odsouhlaseno se správcem komunikace/

SO 113 Úprava chodníku Dobřichovice

Předmětný objekt řeší úpravu chodníku u navazujícího nároží  v km 2,515 v místě opravy mostního
objektu (SO 201 Oprava mostu ev. č. 155-009), stavba směrově i výškově kopíruje stávající terén a je
ovlivněná celkovou koncepcí návrhu mostu, včetně bezbariérového uspořádání – snížení hran
obrubníků a doplnění signálních a varovných pásů v kontrastní barvě. Min. šířka chodníku je 1.8 m.

Krátká  úprava chodníku je v km 1.585 – km 1.590 v místě doplnění  odvodnění  podélným žlabem
(SO322). S doplněním odvodnění souvisí výškový úprava a přeložení stávající chodníkové plochy
v šířce 2 m.

A obdobně je nutná obnova  chodníkové plochy v km 1.830 -  km 1.879 v místě doplnění  odvodnění
podélným žlabem délky 42 m (SO322). S doplněním odvodnění souvisí výškový úprava a přeložení
stávající chodníkové plochy v šířce min. 1.6  m.

Řešení chodníkových ploch v oblasti OK Pražská, Vítova, Karlická – je součástí samostatného SO
101, resp. SO 101.2

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Základní šířka chodníku je 1,50 m. .Základní příčný sklon je jednostranný max. 2,0%. Klopení do
terénu nebo k vozovce.

KONSTRUKCE VOZOVKY

Návrh konstrukce chodníku byl proveden v souladu s TP 170 – označení vozovky D2-D-1, typ podloží
P II. Třída dopravního zatížení dále jen TDZ – CH.

SO 181 - Dopravně inženýrská opatření
Předmětem tohoto SO je návrh doporučených dopravně inženýrských opatření (DIO) a užití
přechodného dopravního značení pro zajištění realizace stavebních prací v rámci aktuální ZOV.
Hlavním cílem je zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby.

2. Úsek – město Černošice (hranice) – začátek obce Lety, v km 10,519 – 13,379

Úsek je rozdělen na několik etap výstavby, jednotlivé etapy jsou popsány v ZOV a primárně se jedná
o rekonstrukci vozovky při uzavírce pravého nebo levého jízdního pruhu za provozu osobní nebo
autobusové dopravy vedené jednosměrně, nebo alternativně řízené světelnou signalizací. Nákladní
doprava bude vedena po objízdných trasách.

Zásady DIO budou vycházet z platného dokumentu: „Příručka pro označování pracovních míst na
dálnicích a silnicích, V. díl – schémata S“  Směrově nerozdělené komunikace mimo obec (vydaného
ŘSD 11/2023
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Dopravní schéma provozu během podetap je v případě využití průjezdného pruhu navrženo dle :
Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, V. díl – schémata S, DS 231

Pracovní místo dlouhodobé, dvoupruh.

Schéma 033  obr. E)

Stavební etapy v oblasti intravilánu předpokládají možnost realizace stavby při zachování
provozu po polovinách. Z důvodů stísněných šířkových poměrů silnice II/115  a v závislosti na
možnosti použití dostupné techniky vybraného zhotovitele, je předpokládána  nutnost řešení
výstavby s lokání časově omezenou uzavírkou s v celém profilu silnice II/115. Jedná se
zejména o extravilánový úsek, kde je navržena technologie recyklace nebo úprava tělesa
komunikace pomocí armovaných násypů.

Ve všech etapách výstavby bude nákladní doprava směřována po severní nebo alternativně jižní
objízdné trase. Kombinace obou objízdných tras zajistí rozmělnění nákladní dopravy na menší
dopravní zatížení pro dotčené obce.

Severní objízdná trase vede z Radotína po II/101 na Třebotov, po III/10120 na Kuchař, po III/10122
na Mořinu a po III/11621 na Lety a naopak.

Trasa je graficky zpracována v příloze - D.1.1.9.2 Situace DIO.

Alternativní jižní objízdná trasa vede z Dobřichovic přes II/115 na Řevnici, po II/116 na Řiťku, po D4
na Jíloviště a po I/4 do hl. města Praha a naopak. Trasa není zpracována graficky.

PD navrhuje po skončení provozu provést úpravu stávajícího stavu vyspravením výtluků v průměrné
tloušťce 50 mm ACP 16+, před položením se provede infiltrační postřik 0,6 kg/m2 na ploše 50 %. Pak
se provede spojovací postřik PS C na celé ploše v množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 a položí se
obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 v tloušťce 50 mm. Před zahájením provozu se provede komisionální
prohlídka, která stanový přesný rozsah poškození stávajícího stavu.

Před započetím stavebních prací je nutné ověřit stávající stav komunikací a DZ, zda aktuální podoba
stávajícího dopravního značení v řešeném území odpovídá stavu zakreslenému v projektové
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dokumentaci. V případě, že budou shledány odlišnosti oproti dokumentaci, je třeba projednat
případnou úpravu navrhovaného značení.

Před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu je nutno aktuální DIO pro
konkrétní ZOV upřesněné vybraným zhotovitelem projednat s Policií ČR a příslušným odborem
dopravy.

2.6.3 Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi

SO 201 - Oprava mostu ev. č. 115-009
Rekonstrukce mostu spočívá v kompletní výměně mostního vybavení (tzn. římsy, vozovkové
souvrství, spádové spřažené betonové desky, mostní izolace a mostní závěry) vč. záchytného
systému a následné sanace ploch nosné konstrukce a spodní stavby. NK nebude zvedaná. Z důvodu
budování nových závěrných zídek, budou částečně zhotoveny nové přechodové oblasti, izolace části
rubu opěr a vozovkové souvrství. Na mostě se zhotoví nové monolitické ŽB římsy. Zřídí se nový
záchytný systém.

Kategorie komunikace Mimo kategorii, rekonstrukce v celé délce zachovává původní
šířkové uspořádání. Šířka zpevnění se pohybuje v rozmezí 6,00-
6,50 m.

Přemosťovaná překážka Studený (dle mostního listu) resp. Karlický (dle map) potok
Úhel křížení 106g
Výška nad hladinou 2,32 m
Provozní staničení 13,082 km (na začátku objektu)

Základní údaje o mostu

Charakteristika mostu Trvalý šikmý jednopolový most, otevřeně uspořádaný,
s neomezenou volnou výškou. Železobetonová deska
prostě uložená na betonovém prahu. Zděné opěry
z kamene. Krátká rovnoběžná křídla.

Délka přemostění 4,05 m (v ose komunikace cca 4,10 m)
Délka mostu 9,88 m
Délka nosné konstrukce 4,90 m (předpoklad)
Rozpětí 4,45 m
Šikmost mostu 105,84 gr (dle ML levá 93,69 gr)
Volná šířka mostu
Šířka mezi zábradlím

7,00 m (mezi obrubami), ≈ 9,82 m (mezi zábradlím)
9,78 – 9,85 m

Šířka průjezdního prostoru ≈ 7,00 m
Šířka průchozího prostoru Levostranný chodník šířky 1,57-1,94m a pravostranný

chodník šířky 0,92-1,21 m
Šířka nosné konstrukce ≈ 9,92 m
Celková šířka mostu (včetně říms) 10,42 m (původní most 10,15 m)
Výška mostu 2,42 m (nad potokem hloubky cca 0,35m)
Stavební výška 0,84 m
Plocha nosné konstrukce mostu 9,88*10,42 ≈ 103 m2

Zatížení mostu Skupina komunikací 1 podle ČSN EN 1992-1/Z4

Most převádí silnici II/115 přes potok v obci Dobřichovice. Rekonstruovaná silnice bude ponechána
přibližně ve stávající směrové poloze, niveleta bude v místě mostu mírně opravena. Konkrétně silnice
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leží na mostě v půdorysné pravotočivé přechodnici oblouku o poloměru cca R=290 m. Niveleta na
mostě je navržena ve vrcholovém zakružení o poloměru 4000 m. Šířkové uspořádání neodpovídá
žádné kategorii pozemní komunikace, šířka mezi zvýšenými obrubami na mostě je navržena na cca
7,0m, v příčném směru má vozovka jednostranný levý sklon v hodnotě 2,5 % ovlivněn blízkými
napojeními komunikaci.

Stávající most je monolitický, jednopolový mostní objekt o světlosti 4,1 m. Založení je pravděpodobně
plošné, opěry jsou masivní se železobetonovou horní části a spodní kamennou. Úložné prahy jsou
železobetonové potečené asfaltovou hmotou zřejmě vytlačenou položením nosné desky na kluznou
vrstvu.

Založení mostu je plošné a rekonstrukci nebude dotčeno. Opravou nedojde ke zvětšení napětí
v základové spáře (přebalená vozovka bude nahrazena spřaženou deskou a 135mm tlustou novou
vozovkou).

V rámci opravy mostu dojde k omezeným výkopovým pracím, které budou probíhat ve stávajícím
násypovém tělese komunikace.

Betonový povrch opěr se otryská vysokotlakým vodním paprskem až na beton, který neztratil svoji
pasivační schopnost. Případná obnažená výztuž bude opískována do stříbrné barvy a opatřena
antikorozním nátěrem.

Stávající křídla budou sanována včetně odhalených rubových části a horní část bude nadbetonována,
aby výškově vyhovovala novým římsám.

Rubová plocha opěr bude opatřena natavovanými izolačnímu pásy (NAIP) a bude chráněna 2 vrstvami
geotextílie min. 300 g/m2. Izolace bude zatažena až pod drenážní perforovanou trubku.

Případné plochy odhalené výkopy bez stávající izolace budou povrchově opatřeny izolací proti zemní
vlhkosti za studena ve složení ALP+2xALN včetně ochranné vrstvy geotextilie.

Pod přechodovými oblastmi bude provedeno na dno výkopu odvodnění rubovou drenáží z PE trubky
DN 150 mm, která bude vedena podél rubu opěry střechovitě v příčném sklonu min. 3%. Drenáž bude
vyvedena skrz opěru před její líc. Je nutné zajistit její funkci v obou fázích výstavby.

Na obou vnějších okrajích nosné konstrukce mostu jsou navrženy nové monolitické železobetonové
římsy z betonu C30/37-XF4. Obě římsy jsou proměnné šířky a mají příčný sklon horního povrchu 2,5%
směrem k vozovce. Obruby jsou provedeny ve sklonu 5:1, výška obrubníků nad povrchem vozovky je
150 mm.

Odvodnění silnice bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky k obrubám. Stávající uliční
vpusti budou zachovány. Odvodnění izolace nosné konstrukce mostu bude zajištěno drenážním
profilem z polymer-betonu vedeným v úžlabí.

Na mostě bude osazeno nové ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplni.

V rámci opravy mostu bude provedeno vyčištění koryta pod mostem a případná oprava zpevnění dna
a svahů koryta potoka pod mostem. Současný tvar koryta zůstane zachován a nebudou tudíž
v žádném případě zhoršeny průtočné poměry. Budou doplněny chybějící kameny a na svazích bude
obnoveno spárování cementovou maltou.

Před římsami opěry číslo 1 bude minimálně v dílce 1m provedeno zpevnění kamenem do betonového
lože půdorysně navazující na stávající zpevnění. Tato úprava terénu bude respektovat stávající výtok
do koryta.
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Stávající dopravní značky před a za mostem budou zachovány i po rekonstrukci mostu resp. silnice
II/115. Konkrétně značka přechod pro chodce IP06 a značka omezující zatížitelnost B13=30t +
E13=54t, které jsou dnes chybné a neodpovídají skutečnosti.

Stávající nosná konstrukce je tvořena monolitickou ŽB deskovou mostovkou. Podhledové plochy
desky jsou bez větších vad. Nosná konstrukce je s největší pravděpodobností uložena přímo na
úložné prahy.

Budou odstraněny stávající vozovkové případně vyrovnávací betonové vrstvy a odstraněna stávající
hydroizolace. Poté bude horní povrch desky očištěn a bude provedeno navrtání kotevních trnů. Na
stávající nosnou konstrukci bude provedena nová spádová železobetonová deska, která bude
proměnné tloušťky. Nová deska bude provedena z betonu C30/37 XC4 a vyztužena betonářskou
výztuží B500 B. Horní povrch konstrukce bude kopírovat průměrný příčný jednostraný sklon vozovky
2,5% v daném místě. Pod dolní římsou bude proti spád v hodnotě 2,5%.

Nosná konstrukce bude odvodněna v úžlabí drenážním polymerbetonem svedeným do přechodové
oblasti. S ohledem na délku NK se nenavrhují odvodňovací trubičky.

Stávající nosná konstrukce je tvořena monolitickou ŽB deskovou mostovkou. Podhledové plochy
desky jsou bez větších vad. Nosná konstrukce je s největší pravděpodobností uložena přímo na
úložné prahy.

Budou odstraněny stávající vozovkové případně vyrovnávací betonové vrstvy a odstraněna stávající
hydroizolace. Poté bude horní povrch desky očištěn a bude provedeno navrtání kotevních trnů. Na
stávající nosnou konstrukci bude provedena nová spádová železobetonová deska, která bude
proměnné tloušťky. Nová deska bude provedena z betonu C30/37 XC4 a vyztužena betonářskou
výztuží B500 B. Horní povrch konstrukce bude kopírovat průměrný příčný jednostraný sklon vozovky
2,5% v daném místě. Pod dolní římsou bude proti spád v hodnotě 2,5%.

Nosná konstrukce bude odvodněna v úžlabí drenážním polymerbetonem svedeným do přechodové
oblasti. S ohledem na délku NK se nenavrhují odvodňovací trubičky.

Betonový povrch opěr se otryská vysokotlakým vodním paprskem až na beton, který neztratil svoji
pasivační schopnost. Případná obnažená výztuž bude opískována do stříbrné barvy a opatřena
antikorozním nátěrem. Povrch betonu před zahájením sanačních prací musí vykazovat pevnost
v odtrhu min. 1,5 MPa. Na takto upravený povrch bude aplikován adhezní můstek (100% plochy) a
provede se reprofilace povrchu sanační maltou v tloušťce předchozí otrýskané plochy (předpoklad 20
mm na 20% plochy + 10 mm na 80%). Odhad reprofilace obnaženého rubu opěr je 20 mm na 100%
plochy. Poté se provede celoplošná stěrka a sjednocující a ochranný nátěr (100% plochy). V dolní
části opěr je obklad z lomového kamene. V rámci sanace spodní stavby dojde rovněž k jeho očištění
a případnému přespárování.

Stávající křídla budou sanovány včetně odhalených rubových části a horní část bude nadbetonována,
aby výškově vyhovovala novým římsám. Spřažení nadbetonováné části bude pomocí dodatečné
vlepované betonářské výztuže. Izolace rubu bude zatažena až pod rubovou drenáž.

Vozovka je navržena jako třívrstvá z asfaltových materiálů a vhodně se napojí na stávající vrstvy. Mezi
vozovkou a římsou je navržena těsnící zálivka v provedení dle VL4 (403.41 a 403.42). Těsnící hmota
zálivek spár mezi vrstvami vozovky a římsou bude typu N2 dle ČSN EN 14188-1, čl. 4.1.
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Vozovka na mostě je navržena podle ČSN 73 6242, příslušných částí ČSN EN 13108, ČSN 73 6121
a ČSN 736129 ve skladbě:

Skladba vozovky na mostě (intravilán):

- Obrusná vrstva ACO 11+ 40 mm
- Spojovací postřik SP 0,4 kg/m2

- Ložní vrstva ACL 16S 60 mm
- Spojovací postřik SP 0,5 kg/m2

- Ochrana izolace MA 11 IV 30 mm
- Izolace NAIP 5 mm
- Pečetící vrstva

Celkem 135 mm

Skladba vozovky mimo most viz SO 102.3

PROVÁDĚNÍ MOSTU

Rekonstrukce mostu bude prováděna za provozu  na silnici II/115 a budou použity běžné technologie
a postupy. Rekonstrukce mostu bude prováděna v souladu s opravou vozovky. Postup je nutné
koordinovat se všemi budovanými přeložkami inženýrských síti a případnými stavebními objekty.
Výstavba mostu bude realizována při omezeném provozu na silnice II/115 s případnými krátkodobými
výlukami v neexponovaných časech.

S ohledem na rozsah opravy mostu se předpokládá trvání opravy mostu SO 201  délce cca 24
týdnů (realizace v 2 fázích opravy mostu po polovinách:  3 + 3 měsíce).

Na mostě jsou umístěna v pravé římse (ve směru na Lety) cizí zařízení (stávající kabely ČEZd VN a
sděl. kabely Cetin, které budou vloženy do nových chrániček). Toto se provede v rámci objektů
ochrany dané sítě. Dále je ve stejné římse umístěn vodovod (správce Aquaconsult s.r.o.), který bude
během rekonstrukce ochráněn v rámci SO304.

V přechodové oblasti (směrem na Prahu) budou stávající kabely VN ČEZd v rámci objektu SO404
nově ochráněny chráničkou v přibližně stejné pozici.

2.6.4 Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty

SO 302 - Odvodnění komunikace, 2. úsek, km 2,270 - 2,520
Tento stavební objekt řeší návrh odvádění srážkových vod z rekonstruované komunikace (p.s. 12,770
-13,082 u mostního objektu) pomocí nově doplněných uličních vpustí, nebo žlabů.

Podél komunikace v km 2,250 – 2,440 bude osazen odvodňovací žlab šířky 300 mm, s litinovou hranou
a litinovým roštem, zátěžová třída min. D400 s podélným spádem dna do betonového lože C20/25-
XF3. Následně žlab bude vyústěn do kanalizace nebo do pročištěného a zpevněného příkopu v km
2,360. Na konci příkopu bude vybourané čelo propustku nahrazeno horskou vpustí. Navazující
stávající kanalizace bude pročištěna, její stav bude prověřen a následně bude vyvložkován rukávcem
z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí v délce až do vyústění pod mostem (DN 300).

Síla (tloušťka) stěny bude prověřena výpočtem dle dostupné technologie dodavatele, oboustranně
chráněna PE folií (PE-PA-PE 230µm), vytvrzení rukávu UV zářením a zapravení okrajů vložky
zabroušením, tmelením nebo instalací opravných nerezových kroužku (dle dodavatele).
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Odvodnění povrchu vozovky je navrženo podélným a příčným sklonem komunikace volně do terénu
nebo do stávajícího odvodňovacího systému (intravilán).

SO 303 - Ochrana kanalizace /řešeno pouze v koordinaci/
Tento stavební objekt řeší obecně ochranu stávající splaškové a dešťové kanalizace včetně
kanalizačních přípojek v obcích Černošice, Dobřichovice a Lety. Kanalizace jsou vedena převážně
v komunikacích. Kanalizační přípojky pak komunikaci kříží. Při rekonstrukci komunikace bude
provedena výměna vozovkových souvrství s úpravou aktivní zóny do hloubky 440 mm od stávající
nivelety. Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením
výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde
k poškození kanalizace, bude tato neprodleně opravena.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů na stávajících revizních
šachtách. Poklopy budou osazeny v úrovni komunikace s nejvyšší přípustnou odchylkou – 5 mm pod
a + 0 nad okolní úroveň dle ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. V případě nutného
zásahu do revizní šachty, bude upravena její horní část.

Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují
umístění v rámci projektu.

SO 304 - Ochrana vodovodu /řešeno pouze v koordinaci/
Tento stavební objekt řeší obecně ochranu stávajících vodovodů a vodovodních přípojek v obcích
Černošice, Dobřichovice a Lety. Při rekonstrukci komunikace bude provedena výměna vozovkových
souvrství s případnou úpravou části aktivní zóny do hloubky 450 mm od stávající nivelety. Vodovodní
přípojky tuto komunikaci kříží na vícerých místech.

Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením
výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá
podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při
výstavbě dojde k poškození vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem
neprodleně opraveno.

Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu poklopů stávajících šoupátek,
podzemních hydrantů, šoupátek na vodovodních přípojkách. V případě nutného zásahu do ovládací
zemní soupravy šoupátek, bude tato také vyměněna.

Na mostě SO 201 jsou umístěna v pravé římse (ve směru na Lety) cizí zařízení  - vodovod
(správce Aquaconsult s.r.o.), který bude během rekonstrukce ochráněn v rámci SO 304.

(stávající kabely ČEZd VN a sděl. kabely Cetin, které budou vloženy do nových chrániček). Toto se
provede v rámci objektů ochrany dané sítě.

Pokud při výstavbě dojde k poškození vodovodního potrubí nebo zařízení, bude toto v souladu s
provozovatelem neprodleně opraveno.

Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují
umístění v rámci projektu.
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SO 321 - Odvodnění komunikace, 2. úsek, km 2,530 - 2,820
Tento stavební objekt řeší návrh odvádění srážkových vod z rekonstruované komunikace (p.s. 13,092
-13,382) pomocí nově doplněných uličních vpustí, nebo žlabu do nově navržené dešťové kanalizace.

Podél komunikace v km 2,630 – 2,682 bude  osazen štěrbinový žlab, šířky 300 mm, z polymerbetonu,
s litinovou hranou a litinovým roštem,  zátěžová třída min. D400 do betonového lože C20/25-XF3,
následně vyústěný do kanalizace.

V km 2,530 – 2,700 bude zde navržena nová dešťová kanalizace DN 300 PP SN16, plast, v celkové
délce 177m, která bude vyústěna pod mostem (SO 201) výústním objektem. Nejnižší krytí
kanalizačního potrubí je s ohledem na nepříznivé stávající výškové vedení terénu a nivelety
komunikace navrženo min.110 cm v minimálním sklonu 0,3 %. Současně je navrženo celkem 7
betonových šachet DN1000 s pojezdným poklopem DN 600 mm,  D 400.

Trasa kanalizačního potrubí byla navržena v ose jízdního pruhu. Odvodnění povrchu vozovky je
navrženo podélným a příčným sklonem komunikace volně do terénu nebo do stávajícího
odvodňovacího systému (intravilán).

Současně je nutná koordinace výškového vedení inženýrských sítí, které budou příčně
přecházet přes silnice II/115 v prostoru nově navrhovaného záměru OC Lety, který je zakreslen
v koordinaci s řešenou rekonstrukcí silnice II/115. Tato výšková koordinace byla ve vyjádření
projektanta řešené stavby uvedena jako nutná podmínka pro možné vykřížení nově navrhovaných sítí
souvisejícího záměru OC Lety a polohou nově navrhované kanalizace SO 321

SO 322 - Odvodnění komunikace, 2. úsek, vedlejší
Tento stavební objekt řeší návrh odvádění srážkových vod z rekonstruované komunikace do
vedlejších ploch-ulic v rozsahu v km 1,300 – 1,900. Celkem se jedná o 4 lokality (ulice Americká,
Francouzská, Jugoslávská a Fügnerova)

Ve vedlejších ulicích budou navženy retenční nádrže (vsakovací boxy) s bloky z polypropylénu (PP) o
orientační velikosti 1200x600x914mm pro zatížení osobním automobilem s min. krytím zeminou 450
mm.

Umístění vsakovacích zařízení bylo vybráno ve vhodných částech veřejného prostoru v nezpevněných
pásech podél místních komunikací v přímé návaznosti na silnici II//115.

Umístění vsakovacích prvků je navrženo v místech, kde podle podkladů jednotlivých správců
neprocházejí podzemní inženýrské sítě.

Kapacita retenčního prostoru zařízení vychází z předpokládané části odvodňované zpevněné plochy
koridoru silnice II/115 a z  lokálních vlastností místních zemin, u nichž dle provedených sond v jiných
blízkých lokalitách vyskytují zeminy s koeficientem vsaku 10-5 m/s.

Uvažované hlavní charakteristiky navrhovaného zařízení s retenční funkcí.

Ve všech 4 případech  jsou předpokládány obdobné sestavy zařízení, které se obecně liší pouze
délkou zasakovacího prostoru , resp. počtem použitých zasakovacích prvků.

Jejich orientační rozměry vycházejí k konkrétních produktů, které obecně nejsou z důvodů zadávání
zakázek přesně specifikovány. Jejich definitivní výrobní rozměry se tak mohou dle konkrétního
vybraného výrobku lišit. Výška retenčního prostoru se předběžně předpokládá 914 mm a jeho šířka
600 mm. Délka odpovídá potřebnému retenčnímu objemu. Krytí těchto prvků je uvažováno cca 0.8 m.
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Navržená vsakovací zařízení se skládají:

1/ - vtokové potrubí DN 250

2/ - kontrolní / revizní šachta DN 1000

3/ - vsakovací prvky dle navrženého retenčního objemu

4/ - výtokové potrubí DN 250

5/- koncová šachta s poklopem C 250 s otvory – zajištění bezpečnostního přelivu na nezpevněný pás

Přetečení vsakovacího zařízení:

V případě překročení návrhové kapacity navrženého vsakovacího zařízení při větších než návrhových úhrnech
srážek, může dojít k přetečení vsakovacího zařízení. Z toho to důvodu je v souladu s ČSN 759010 umožněn
odtok bezpečnostním přelivem, který je řešen pomocí poklopu s otvory. Jedná s o poklop místě koncové šachty
C 250 s předem připravenými otvory.

Návrh je řešen dle hlavních zásad ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

2.6.5 Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty

SO 401 – Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce  /řešeno pouze v koordinaci/

Nový stav

Stávající vrchní izolované vedení NN 1 kV je vedeno po severní straně dotčeného úseku silnice II/115
(vpravo ve směru staničení). Z důvodu stavebních úprav bude v km 0,1 – 0,3 v kolizi se stavbou a
proto, je navržena stranová přeložka vrchního vedení NN s uložením do podzemí. V předmětném
úseku budou demontovány dva podpěrné body vedení NN a položeny nové kabely, které budou
uloženy do normové hloubky. Vedení bude provedeno standartním kabelem příslušného průřezu dle
požadavku správce.

Přeložka SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce--- přeložka již realizována 8/2022– umístěna
v rámci  předchozího stupně DÚR.

SO 402 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN /řešeno pouze v koordinaci/
V úseku km 0,1 – 0,35 stavby rekonstrukce silnice II/115 Černošice - Dobřichovice dochází ke kolizi
vrchního sdělovacího vedení SEK spol. CETIN a nově upravované komunikace. Z tohoto důvodu je
navržena přeložka vrchního vedení SEK do podzemí. Souběh s nově realizovanou přeložky SO 401
(přeložková smlouva)

Nový stav

Stávající vrchní sdělovací vedení SEK spol. CETIN je vedeno střídavě po severní i jižní straně
dotčeného úseku silnice II/115 (vpravo i vlevo ve směru staničení). Z důvodu stavebních úprav bude
v km 0,1 – 0,35 v kolizi se stavbou a proto je navržena přeložka sdělovacího vedení SEK.
V předmětném úseku budou demontovány stávající podpěrné body vedení SEK (celkem 5 ks) včetně
samotného nadzemního vedení. Nové sdělovací vedení bude provedeno podzemím mezi posledními
zachovanými podpěrnými body SEK a nově instalovanými sloupy přeloženého izolované vedení NN
1kV. Telekomunikační vedení bude provedeno kabelem příslušného průřezu a počtu žil dle požadavku
správce.
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Přeložka SO 402 Přeložka sdělovacího vedení CETIN --- přeložka v přípravě – umístěna v rámci
předchozího stupně DÚR.

SO 402.1 - Přeložka nadzemního vedení SEK CETIN
V rámci upřesnění dokumentace DUSP byla identifikována problémová poloha sloupů vzdušného
vedení Cetin  v  2.úseku km 0,35- 0.827 stavby rekonstrukce silnice II/115 v prostoru Dobřichovic.
Dochází zde ke kolizi vrchního sdělovacího vedení SEK spol. CETIN a nově upravované komunikace.
Z tohoto důvodu je navržena přeložka vrchního vedení SEK, které bude demontováno včetně
podpěrných bodů a nahrazeno novou zemní kabelovou trasou. Tento úsek přeložky přímo navazuje
na řešený SO 402 přeložky Cetinu, který je řešen pouze v koordinaci a byl umístěn v rámci
předchozího stupně dokumentace DUSP (přeložková smlouva).

Nový stav

Stávající vrchní sdělovací vedení SEK spol. CETIN je vedeno po jižní straně dotčeného úseku silnice
II/115 (vpravo ve směru staničení). Z důvodu stavebních úprav bude v km 0,35 – 0.827 v kolizi se
stavbou a proto je navrženo doplnění přeložky sdělovacího vedení SEK.  V předmětném úseku budou
demontovány stávající podpěrné body vedení SEK (celkem  11 ks) včetně samotného nadzemního
vedení. Na krajním zachovaném podpěrném bodu vrchního vedení SEK budou provedeny kabelové
svody, osazeny svorkovnicové skříňky a vedení SEK bude dále pokračovat zemní kabelovou trasou.
Nové sdělovací vedení bude vedeno zemní kabelovou trasou podél komunikace. Pro kabelovou trasu
bude použit kabel typu TCEPKPFLEZE příslušného průřezu a počtu žil dle požadavku správce. V
kabelové trase budou v případě požadavku správce také položeny reservní trubky 2 x HDPE 40.
Stávající vrchní přípojky k objektům budou zachovány. Bude osazena nová skříň UR pro přípojku k
objektu čp. 823. Kabelová trasa bude vedena terénem podél komunikace, pro uložení kabelů je třeba
dodržet požadovaná krytí dle ČSN 73 6005, stejně tak musí  být dodrženy všechny požadavky správce
sítě. V místech křížení kabelové trasy s vjezdy k objektům bude kabel uložen v obetonované chráničce
DN 160, stejně tak bude v chráničce či kabelovém žlabu uložen v místech křížení propustků, chráničky
budou založeny v koordinaci se stavebními úpravami těchto propustků.

V úseku přeložky jsou umístěny dřeviny v blízkosti silnice, které nejsou přímo předpokládány ke
kácení. Jejich poloha je ale v blízkosti stávající komunikace a výkop rýhy pro umístění překládaného
vedení SEK CETIN  bude z části zasahovat i do prostoru kořenového sytém. Z důvodů ochrany
stávajících dřevin budou stavební práce a vlastní výkop prováděn ručně a to maximálně v souladu s
principy ochrany  dřevin dle SPPK 01 02:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Obecná ochrana kabelových tras:

SO 404 - Ochrana kabelů NN /řešeno pouze v koordinaci/

SO 405 - Ochrana kabelů VO a NN /řešeno pouze v koordinaci/

SO 406 - Ochrana sdělovacích kabelů /řešeno pouze v koordinaci/
Tyto stavební objekty řeší obecně  ochranu stávajících sdělovacích a silových kabelových vedení SO
403, SO 404, SO 405 v oblasti Dobřichovic a Let. Při rekonstrukci komunikace bude provedena
výměna vozovkových souvrství s případnou úpravou části aktivní zóny do hloubky 450 mm od stávající
nivelety.

Ochrana kabelových tras zahrnuje především ověření hloubky uložení, ověření stavu kabelů před
zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelových
tras neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě
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s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození kabelových tras nebo zařízení, bude v
souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.

Na mostě SO 201  jsou umístěna v pravé římse (ve směru na Lety) cizí zařízení (stávající kabely
ČEZd VN a souběžné sděl. kabely Cetin, které budou vloženy do nových chrániček). Toto se
provede v rámci objektů ochrany dané sítě.  V přechodové oblasti (směrem na Prahu) budou
stávající kabely VN ČEZd v rámci objektu SO 404 nově ochráněny chráničkou v přibližně stejné
pozici.

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože,
obsypy a zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na. Při zpětném zásypu se zkontrolují,
případně propojí, signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné zapískování, cihlová,
tvárnicová a betonová (C8/10) lože, žlaby a ochranné trubky HDPE, vždy podle konkrétního požadavku
správce sítě.

Zde se nejedná o přeložky vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tyto objekty nevyžadují
umístění v rámci projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU v prostoru OK Pražská, Vítova, Karlická

SO 401 Veřejné osvětlení (OK)

Změna dispozice křižovatky (SO 101, resp SO 101.1(OK) a SO101.2(OK)) vyvolává potřebu úpravy
veřejného osvětlení. VO bude provedeno novými LED svítidly na stožárech o výšce 8 m, k tomu budou
přisvětleny 4 nové přechody pro chodce svítidly stejného typu na stožárech o výšce 6m. Stávající
přisvětlení přechodů bude zrušeno. Rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 4x10mm2, které budou
propojeny do stávající sítě VO.

Technické řešení

Osvětlení nové okružní křižovatky Pražská x Vítova x Karlická a navazujících úseků komunikací bude
provedeno kompaktními LED svítidly o příkonu 40,8W, umístěnými na bezpaticových ocelových
stožárech o výšce 8 m. Stožáry budou situovány v chodnících ve vzdálenosti cca 0,7 - 1,2 m od
pojížděné části vozovky.

V souvislosti se stavebními úpravami křižovatky bude dále provedeno přisvětlení čtyř přechodů pro
chodce, které budou přesunuty do nových pozic. Přisvětlení bude provedeno kompaktními LED svítidly
o příkonu 65,3W, umístěnými na bezpaticových ocelových třístupňových stožárech o výšce 6 m. V
obou případech v ul. Pražská (ve směru od Černošic) a v jednom případě v ul. Vítova (ve směru od
MÚ) bude svítidlo pro přisvětlení zavěšeno pomocí výložníku typu BOX na stožár veřejného osvětlení
K8. Svítidla pro přisvětlení přechodů budou umístěna vždy před přechodem ze strany přijíždějících
vozidel v minimální vzdálenosti 1 m. Stožáry musí být umístěny min. 0,5m povrchem od pojížděné
části vozovky.

Přesné pozice stožárů a vyložení svítidel je patrné ze světelně-technických výpočtů. Stávající
přisvětlení přechodů pro chodce bude zrušeno. Napájení nového VO bude provedeno ze stávajících
kabelových rozvodů.

Kabelové vedení

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 4x10mm2, které budou uloženy v kabelové rýze 35 x
60 cm v chodníku a nezpevněném terénu v pískovém loži, shora kryty výstražnou fólií nebo plastovými
deskami. Při přechodu přes vozovku budou kabely uloženy v rýze 50 x 120 cm v ochranných trubkách
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o průměru min. 110 mm, případně budou uloženy bezvýkopovou technologií (protlakem) v hloubce
min. 1 m pod povrchem vozovky. Při přechodu vjezdů, přejezdů, parkovacích a odstavných stání
budou kabely uloženy v kabelové rýze 35 x 60 cm v plastových chráničkách o průměru min. 50 mm.

- Viz D.1.9. – SO401(OK)

SO 402 Přeložka CETIN (OK) – řešeno v koordinaci

Zřízením nové okružní křižovatky se dostanou některé slaboproudé kabely do pojížděných

ploch. Z těchto ploch je nutné kabely vymístit. Toto vymístění je naznačeno v rámci

koordinační situace. Tato část není předmětem PDPS - je však podmíněnou investicí.

SO 403 Přeložka ČEZ  (OK) - řešeno v koordinaci

Zřízením nové okružní křižovatky se dostanou některé silnoproudé kabely do pojížděných

ploch. Z těchto ploch je nutné kabely vymístit. Toto vymístění je naznačeno v rámci

koordinační situace a bude podrobně rozkresleno samostatné dokumentaci, kterou si dle

zvyklostí zpracovává a povoluje projektant ČEZ.

Tato část není předmětem PDPS - je však podmíněnou investicí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.6 Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení

SO 501 - Ochrana STL plynovodu /řešeno pouze v koordinaci/
Při úpravě řešené komunikace v oblasti  Dobřichovic a Let bude dotčen stávající STL plynovod. PE
d.63 a PE d.32 který je veden převážně podél ulic Radotínská, Pražská. V několika místech plynové
přípojky kříží silnici (PE d.32). V místě křížení se předpokládá uložení STL plynovodu v ochranné
trubce. Na komunikaci bude provedena výměna vozovkových souvrství s případnou úpravou části
aktivní zóny do hloubky cca 450 mm od stávající nivelety.

Tento stavební objekt zahrnuje ochranu stávajícího STL plynovodu a plynovodních přípojek z potrubí
PE d.63 a PE d.32 po dobu během výstavby v šíři ochranného pásma 1 m na obě strany. Ochranné
pásmo je stanovuje Zákon č.458/2000 Sb., § 68: Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí
a jeho stavu před zahájením výstavby. Stav během výstavby bude pak průběžně sledován. Pokud
bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či
ochranná trubka je v nevyhovujícím stavu, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Tento
stavební objekt zahrnuje také případnou výškovou rektifikaci zemních poklopů.

Pokud při výstavbě dojde k poškození plynovodního potrubí nebo zařízení, bude toto v souladu s
provozovatelem neprodleně opraveno.

Zde se nejedná o přeložku vedení, ale pouze o případné úpravy nebo ochrany těchto v rámci
stávajícího ochranného pásma sítě dle pokynů správce dle konkrétního zastiženého stavu uložení,
které se může od podkladů správce a projektem předpokládané polohy lišit. Tento objekt nevyžaduje
umístění v rámci projektu.

2.7 Základní popis technických a technologických objektů

Stavba si nevyžádá zbudování technických ani technologických objektů.
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2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky.

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

U předmětné úpravy se kritéria tepelně technického hodnocení nestanovují.

2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

Nakládání s odpady vznikající v místě stavby a stavebních dvorů se bude řídit příslušnými
ustanoveními . Dle aktuálního znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen Zákon o odpadech), se za odpad považuje každá movitá věc, které se osoba zbavuje
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
1 vyhlášky č. 8/2021Sb., podle §7 výše uvedeného zákona o odpadech se určuje i zda jde o
nebezpečný odpad. Výpis běžných nebezpečných odpadů je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 8/2021Sb.

Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů
odpadů, budou uzavřeny zhotovitelem stavby.

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Převažující radonový index v lokalitě je 2-střední (https://mapy.geology.cz/radon/)

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou

Ve  stávající trase není evidována seismicita (http://www.geology.cz/).

2.11.4 Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby , která je umístěna v rozsahu stávající komunikace II/115 , a nedochází
k žádné funkční ani významné prostorové či výškové změně oproti současnému stavu,  nepředpokládá
se zhoršení vlivu na hlukovou zátěž v blízkosti stavby.

V důsledku obnovy povrchů , odstranění poruch a nerovností v povrchu vozovky, dojde jednoznačně
ke zlepšení stávajících hlukových paramentů oproti současnému stavu.

V rámci posouzení hluku ze stavební činnosti, byl v doplněn  zjednodušený výstup – viz Souvisíscí
dokumentace – Účinky stavby – 1-5 Obecné zhodnocení zdrojů hluku ze stavební činnosti v rámci
realizace  akce  „II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce“

2.11.5 Protipovodňová opatření

Stavba částečně leží v záplavovém území řeky Berounky (Geoportál VÚV TGM:
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html) a v ochranném pásmu vodních zdrojů
(Geoportál: https://heis.vuv.cz/data/spusteni/identchk.asp?typ=96&oblast=isvs_opvz).

Povodňový plán – viz Související dokumentace – Účinky stavy – 1.8 Povodňový plán
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2.11.6 Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Stávající trasa neprochází poddolovaným územím. (http://www.geology.cz/).

3 Připojení na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba svým charakterem nevyžaduje nová připojení na technickou infrastrukturu.

4 Dopravní řešení

4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Jedná se o stávající veřejně přístupnou pozemní komunikaci II. třídy. Projekt obecně neřeší
rekonstrukce souběžných ploch chodníků ani plochy zastávek autobusů nebo jejich nástupních hran,
ani komplexní doplnění nebo optimalizaci vodících prvků, dle vyhlášky 398/2009 Sb. - respektuje jejich
stávající stav.

Pouze lokálně (viz SO 101.1, SO 101.2  a SO 112)  jsou v místech upravovaných chodníků doplněny
signální a varovné pásy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Současná napojení budou zachována.

4.3 Doprava v klidu

V rámci stavby nejsou řešena žádná odstavná ani parkovací stání.

4.4 Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby je maximálně zachováno stávající dopravní řešení.

Nejsou navrženy nové pěší nebo cyklistické komunikace – výjimkou je pouze možné doplnění
cyklistických piktogramů  V 20  v rámci VDZ.
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5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci rekonstrukce komunikace nejsou navrženy vegetační úpravy s novou výsadbou dřevin.
Dotčené nezpevněné plochy silničních svahů budou po dokončovacích stavebních pracích
opětovně ozeleněny osety travním semenem – optimálně hydroosevem.

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho
ochrana

6.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zhoršení vlivu na životní prostředí po realizaci
stavby. Opravou výtluků a obnovou nových konstrukčních vrstev vozovky dojde k objektivnímu
zlepšení jízdních vlastností včetně omezení nepříznivých účinků na životní prostředí

Podrobněji -  viz - Souvisící dokumentace – Účinky stavby 1.5  Obecné zhodnocení zdrojů hluku
ze stavební činnosti v rámci realizace  akce  „II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce.

Dle přiložené přehledné situace se objekty bydlení v blízkosti silnice II/115 nacházejí
v části  intravilánových úseků  města obce Dobřichovice a Lety 2. úseku.

2. úsek – v  extravilánové oblasti Dobřichovic se jedná pouze o 2 lokání oblasti s bližší obytnou
zástavbou.

Z pohledu možných  nepříznivých účinků hluku ze stavební činnosti  na obytné objekty jsou možné
oblasti vyznačené žlutou hranicí  dle nejbližší polohy fasády obytných budov.

V těchto vytipovaných částech stavby  lze provádět stavební práce pouze v  denní době (6.00 –
22.00 hod.).

Na základě předpokládaných  hladin hluku ze stavební činnosti je pro splnění hygienických
limitů v chráněných venkovních prostorech staveb nutné dodržet následující opatření:

  Snížení rychlosti pohybu vozidel na 20 km/h pro staveništní i ostatní dopravu
 Zajištění minimalizace nepříznivých účinků ze stavební činnosti jako je zvýšená hladina hluku,

vibrací a prašnosti:
 Použitím vhodně zvolených strojů včetně zajištění jejich předepsané údržby a vyškolené

obsluhy s cílem minimalizace negativních dopadů v úsecích blízkých chráněných budov
 Zvolení technologických postupů a opatření  omezující  negativní účinky výstavby
 Zajištění snížení hluku a vibrací vhodným nastavením výkonu strojů při jednotlivých

stavebních činnostech
 Optimální provádění bouracích nebo hutnících činností s důrazem na minimalizaci

negativních účinků (např. rozdělení postupných činností na vhodné vrstvy nebo části tak, aby
bylo možné jejich provádění s nižšími výkony vibrací nebo otáček strojů apod.)

 Stavební činnost na mostním objektu lze provádět pouze v denní době (6.00 – 22.00 hod.).
 Stavební činnost lze provádět pouze  v denní době (6.00 – 22.00 hod.) v intravilánu Dobřichovic a

Let
 Uvažovaná intenzita staveništní dopravy je 10 jízd osobních a 10 jízd nákladních vozidel  za hodinu.
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 Maximální předpokládaná intenzita staveništní dopravy v případě vedení staveništní dopravy
intravilánem je 10 jízd osobních a 8 jízd nákladních vozidel  za hodinu, tedy celkem 140 jízd
osobních a 112 jízd nákladních vozidel za 14 hodinovou  pracovní dobu mezi 7.00 a 21.00 hod.

 Vedení staveništní dopravy intravilánem Dobřichovic a Lety v noční době není možné
 V případě prokázání překročení hlukových limitů z výstavby bude postupováno v souladu s pokyny

příslušné KHS (např. alternativní  možnost zajištění lokální instalace mobilní protihlukové stěny,
optimalizací rozsahu činností v denní době, změnou postupů výstavby nebo použitých
mechanismů  apod.)

6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Během stavby je nutno chránit stávající stromy včetně jejich kořenového systému před
poškozením. Jedná se především o:

● Vybudování dřevěného bednění výšky 2–3 m kolem kmenů stromů v těsné blízkosti stavby
● Ochrana půdy v okolí stromů před pojížděním těžkou mechanizací a skládkováním

stavebního materiálu
● Zamezit přisypání nebo odkopání kmene a kořenů stromů
● V prostoru SO 301 dojde k pročištění pozemků od náletových dřevin omezeně v trase

kanalizace. Navržené kácení v rozsahu dle dendrologického průzkumu a dle přehledné tabulky.
● Z důvodů ochrany stávajících dřevin budou stavební práce a vlastní výkop SO 402.1

prováděn ručně a to maximálně v souladu s principy ochrany dřevin dle SPPK 01 02:2017
Ochrana dřevin při stavební činnosti.
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● V rámci stavby 2. úseku dojde zejména k pročištění nebo lokálním prořezům náletových dřevin
na stávajícím silničním pozemku ve smyslu zákona 13/1997 Sb. (v příkopu, v prostoru mezi
krajnicemi a příkopem, prořezy v rámci údržby v pásu cca 2 m od koruny komunikace) a dále
dřevin a porostních skupin v kolizi v prostorem nutným pro stavební činnost v rámci silničního
pozemku , které tvoří pevnou překážku ve smyslu ČSN 73 6101. Navržené kácení v rozsahu
dle dendrologického průzkumu a dle přehledné tabulky.

● Budou káceny samostatně stojící stromy v blízkosti silnice II/115  pouze v ojedinělých
případech– viz Souvisící dokumentace – Podklady a průzkumy – 2.1 Dendrologický průzkum

● Uvedené přípravné činnosti budou provedeny mimo vegetační období.
● V úseku přeložky SO 402.1 jsou umístěny dřeviny v blízkosti silnice, které nejsou přímo

předpokládány ke kácení. Jejich poloha je ale v  blízkosti  stávající komunikace a  výkop rýhy
pro umístění překládaného vedení SEK CETIN  bude z části zasahovat i do prostoru
kořenového sytém.

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000.

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.

6.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

7 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým účelem, ani žádným ze svých objektů, nebude moci sloužit k ochraně civilního
obyvatelstva.

8 Zásady organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v etapách dle přílohy B.8.2 Zásady organizace výstavby.

Obecně bude realizováno:



II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce
2.úsek – oblast Dobřichovice, Lety
Projektová dokumentace pro provádění stavby
B. Souhrnná technická zpráva

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 01/2025 PDPS 54/57

● Předání staveniště zhotoviteli a oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, včetně
vlastníků přilehlých nemovitostí a provozovatelům podnikatelských činností o zahájení
stavebních prací.

● Zaměření a ověření skutečné hloubky stávajících podzemních inženýrských sítí.
● Osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště včetně objektů zařízení

staveniště.
● Provedení stavby probíhat dle zvyklostí zhotovitele s tím, že veškeré zabudované materiály

budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva
dopravy ČR (Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky).

● Obecně se předpokládá využití ploch v rámci pásu vozovky a pomocných silničních pozemků
podél trasy silnice II/115.

● Stavební dvory a nebo jiné stavební provizorní plochy pro umístění stavební techniky
nejsou místně stanoveny. Jejich umístění mimo silniční pozemky bude v závislosti na
konkrétním vybraném zhotoviteli a jeho upřesněném postupu výstavby.

8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude zajištěn přímo po upravované komunikaci II/115.

8.2 Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy

Zajištění přístupu na stavbu bude determinováno konkrétní fází výstavby – obecně bude přístup
zajištěn ze silnice II/115 a z místních komunikací v  Dobřichovicích a Letech s ohledem na zvyklosti
zhotovitele stavby.

8.3 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, v § 24e – Staveniště musí být staveniště oploceno. Zhotovitel je
povinen zajistit dodržení obvodu stavby. Veškeré škody způsobené zhotovitelem stavby mimo obvod
dočasného záboru hradí zhotovitel. Veškeré oplocené pozemky musí zůstat trvale oplocené v průběhu
celé realizace.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Dále je zhotovitel
povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v
množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění
veřejných komunikací musí být pravidelně a neprodleně odstraňováno.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zhotovitel zpracuje havarijní
plán pro případný únik závadných látek do kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej
objednateli.
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Kmeny stromů nacházející se v blízkosti stavby a hrozí jejich poškození budou chráněny bedněním,
a do 2 m od vzrostlých stromů nesmí být výkopové práce prováděny mechanicky, ale pouze ručně.

8.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Plochy záborů – viz Dokladová části /  Záborový elaborát.

Část záboru v rámci extravilánové části bude řešena pouze jako dočasný zábor pro účely realizace
stavebních činností formou úsekové údržby.

8.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba v zásadě nebude zasahovat do komunikací pro pěší v obci – v případě významného omezení
průchozího prostoru bude převeden pěší provoz na protilehlý chodník. Místa výkopů budou ochráněny
v souladu s předpisy BOZP.

V případě, že zhotovitel bude nucen zasáhnou do chodníkových ploch je nutné zajistit vhodnou
obchozí trasu s parametry v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Lokální nově řešené úpravy jsou dle místních podmínek navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V intraviláni Dobřichovic se nachází autobusové zastávky MHD. Po dobu uzavření jednoho pruhu a
při jednosměrném provozu se předpokládá zřízení náhradních autobusových zastávek /nástupišť na
objízdné trase. Provizorní plochy budou řešeny pomocí provizorní dřevěné nebo panelové plochy.
Musí být umožněn průjezd staveništní dopravy při zajištění bezpečnosti chodců na zastávce. Omezení
a změny ve vazbě na postup výstavby konkrétního zhotovitele je nutné projednat s ROPIDem a
provozovatelem spoje.

8.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Zemní práce budou provedeny v objemu dle jednotlivých stavebních objektů. Výkopové práce budou
probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133).

V úseku km 0,140 – 0,290 bylo v rámci zdokumentovaných výkopových prací v místě uložení přeložky
kabelu NN ČEZ  zachyceno skalní podloží, kde lze předpokládat horniny II. třídy těžitelnosti v blízkosti
pod povrchem nebo i v rámci aktivní zóny komunikace. V tomto úseku se tedy třeba předpokládat
zvýšené nároky na provedení uvažované úpravy spodních vrstev pláně komunikace.

9 Celkové vodohospodářské řešení

9.1 Základní údaje k řešené oblasti

Stavba II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce nakládá se srážkovými vodami v povodí toku řeky
Berounka IDVT: 10100011, ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Výústní objekty dešťových kanalizací a zasakovací objekty jsou navrženy v povodích IV. řádu: 1-11-
05-041 (Karlický potok, IDVT: 10100851 – SO 302 a SO 321) a 1-11-05-044 (zasakování objektu SO
322). Odvodnění předmětné stavby je realizováno stavebními objekty SO 301, SO 302, SO 321 a SO
322 viz příloha B.2 Koordinační situace.
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Z důvodu přehlednosti a ucelenosti výše uvedených stavebních objektů není přikládána grafická část
celkového vodohospodářského řešení.

V rámci doplnění situačního vodohospodářského řešení je v části Souvisící dokumentace – Účinky
stavby  zpracována příloha 1.8 Povodňový plán (situace).

V řešeném prostoru předmětné rekonstrukce komunikace II/115 se nachází stávající komunikace a
ostatní zatravněné plochy. Srážkové vody jsou za stávajícího stavu odváděny otevřenými příkopy.

9.2 SO 302 - Odvodnění komunikace, 2. úsek, km 2,270 - 2,520

Stavební objekt je navržen k odvádění srážkových vod z rekonstruované komunikace (p. s. km 12,770
– km 13,082 u mostního objektu) pomocí nově doplněných uličních vpustí, nebo žlabu.

Podél komunikace v km 2,250 – 2,440 bude osazen štěrbinový žlab, vyústěný do kanalizace nebo
v km 2,360 do pročištěného a zpevněného příkopu. Na konci příkopu bude vybourané čelo propustku
nahrazeno horskou vpustí a následně bude vyvložkován rukávcem z tkané skelné rohože sycené
polyesterovou pryskyřicí v délce až do vyústění pod mostem. Výústění je navrženo do Karlického
potoku IDVT: 10100851.

9.3 SO 321 - Odvodnění komunikace, 2. úsek, km 2,530 - 2,820

Stavební objekt je navržen k odvádění srážkových vod z rekonstruované komunikace (p. s. km 13,092
– km 13,382) pomocí nově doplněných uličních vpustí, nebo žlabu do nově navržené dešťové
kanalizace.

Podél komunikace v km 2,630 – 2,682 bude osazen štěrbinový žlab, který bude zaústěný do
kanalizace.

V km 2,530 – 2,700 bude navržena nová dešťová kanalizace vyústěna pod mostem (SO 201) do
Karlického potoku IDVT: 10100851.

9.4 SO 322 - Odvodnění komunikace, 2. úsek, vedlejší

Stavební objekt je navržen k odvádění srážkových vod z rekonstruované komunikace do vedlejších
ploch-ulic v rozsahu v km 1,300 – 1,900. Celkem se jedná o 4 lokality (ulice Americká, Francouzská,
Jugoslávská a Fügnerova)

Ve vedlejších ulicích budou navřeny retenční nádrže. Umístění vsakovacích zařízení bylo vybráno ve
vhodných částech veřejného prostoru v nezpevněných pásech podél místních komunikací v přímé
návaznosti na silnici II//115.

Umístění vsakovacích prvků je navrženo, dle podkladů jednotlivých správců, mimo vedení
podzemních inženýrských sítí.

Odtok retenované  vody bude probíhat dnem vsakovacího objektu  do vhodného štěrkového podloží.
Návrh je řešen dle hlavních zásad ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

10 HLAVNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY

Zejména se jedná o tyto normy a předpisy:
 Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č.60/2001
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Sb.
 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky
 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
 ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci

- Požadavky a zkušební metody
 ČSN 73 61 01 - Projektování silnic a dálnic
 ČSN 73 61 02 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
 ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání
 ČSN 73 62 20 - Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
 ČSN P ENV 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí
 TP 58  - Směrové sloupky a odrazky - zásady pro používání
 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 83 Odvodnění pozemních  komunikací
 TP 100  Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 105 - Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě pozemních

komunikací
 TP 146 - Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích
 TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací
 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích
 TP 150 - Údržba a opravy vozovek pozemních komunikací s konstrukčními vrstvami se

zvýšeným obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků
 TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích
 TP 210 - Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK
 TP 268 - Alternativní materiály v zemním tělese pozemních komunikací
 TP 217 – Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Jedná se o aktuálně platné dokumenty včetně případných doplňků a revizí. Současně musí být
řešený SO v souladu se všemi normami, předpisy, zákony a vyhláškami aktuálně platnými v rámci ČR.
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