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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1

100

Objekt: 100

Stavba: 3128

SOUPIS PRACÍ
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III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
100
100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02943 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 17,000 ____________ ____________

B1 2ks, IS 11b 5ks, IS11c 6ks, IP 10a 2ks, E13 2ks

2+5+6+2+2=17,000 [A]

17 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 17,000 ____________ ____________

12 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 550,000 ____________ ____________

17*150=2 550,000 [A]

7 914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 7,000 ____________ ____________

IP22 7ks

18 914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 ____________ ____________

13 914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 050,000 ____________ ____________

7*150=1 050,000 [A]

8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN 
DOD,MONT,DEMON

KUS 24,000 ____________ ____________

17+7=24,000 [A]

14 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 3 600,000 ____________ ____________

24*150=3 600,000 [A]

9 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

19 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]

10 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
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Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
100
100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

2*150=300,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

APIS s.r.o. PrahaZhotovitel dokumentace:

Středočeský krajObjednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1

101

Objekt: 101

Stavba: 3128

SOUPIS PRACÍ
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Komunikace
Komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
34 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 228,150 ____________ ____________

(63,606+56,473)*1,9=228,150 [A]

35 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 110,698 ____________ ____________

živičný materiál z vozovky

(20,096+22,480)*2,6=110,698 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

27 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 63,606 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

184,366*1,15*0,3=63,606 [A]

5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

M3 20,096 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

184,366*1,09*0,1=20,096 [A]

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 22,480 ____________ ____________

s odvozem na skládku investora k dalšímu využití nebo na řízenou skládku

ze situace a příčných řezů

(184,366+40,438)*0,05*2=22,480 [A]

18 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 63,530 ____________ ____________

s uložením na mezideponii

(120,95+140,51+65,05+97,023)*0,15=63,530 [A]

40 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 
20KM

M3 56,473 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace a příčných řezů

(1,31+0,44)*22,0+(0,46+0,45)*19,75=56,473 [A]

21 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 63,530 ____________ ____________

ornice pro ohumusování z meziskládky

z položky 18

36 125837 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 99,547 ____________ ____________

vhodný materiál na dosypávky krajnic a násypového tělesa

47,56+51,987=99,547 [A]

43 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 39,820 ____________ ____________

(1,14+0,67)*22,0=39,820 [A]

42 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 51,987 ____________ ____________

sejmutá ornice a výkopek

24,803+27,184=51,987 [A]

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 47,560 ____________ ____________

0,58*(22,0+19,0)*2=47,560 [A]

19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 211,719 ____________ ____________

38,353+64,663+64,318+44,385=211,719 [A]

39 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 211,814 ____________ ____________

(120,95+140,51+65,05+97,023)-211,719=211,814 [A]

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 423,533 ____________ ____________

211,814+211,719=423,533 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 19,880 ____________ ____________

překrytí spár navazujích vrstev vozovky

2*(5,05+4,89)=19,880 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Komunikace5
13 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 182,609 ____________ ____________

tl 140 mm,  SC; C 8/10

ze situace a příčných řezů

(77,038+87,475)*1,11=182,609 [A]

38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 189,190 ____________ ____________

ze situace a příčných řezů

(77,038+87,475)*1,15=189,190 [A]

10 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM M2 41,000 ____________ ____________

ze situace

(22,0+19,0)*2*0,5=41,000 [A]

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 182,609 ____________ ____________

0,8 kg/m2

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 208,894 ____________ ____________

0,25 kg/m2

11 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 204,798 ____________ ____________

obrusná vrstva

ze situace

77,038+87,475+40,285=204,798 [A]

12 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
70MM

M2 208,894 ____________ ____________

ze siuace

(77,038+87,475+40,2852)*1,02=208,894 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

44 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 73,000 ____________ ____________

(36,9+9,6-10,0)*2=73,000 [A]

45 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 10,000 ____________ ____________

64,0/8+2=10,000 [A]

17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 19,880 ____________ ____________

2*(5,05+4,89)=19,880 [B]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice mostu

Demolice mostu

Rozpočet:

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1

200

Objekt: 200

Stavba: 3128

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2

3.6.1.7

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
Demolice mostu
Demolice mostu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
200
200

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 298,794 ____________ ____________

157,26*1,9=298,794 [A]

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 206,613 ____________ ____________

kryt vozovky, kámen a beton

26,41*2,3+21,08*2,5+42,35*2,2=206,613 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 4,000 ____________ ____________

provizorní přepojení silničního příkopu

4 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 19,200 ____________ ____________

12,8*1,5=19,200 [A]

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Norná stěna a vybavení pro případ havárie viz havarijní plán

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Technologický plán bourání

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 ____________ ____________

1ks STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 
1ks Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další 
povinné údaje

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
33 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ____________ ____________

34 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU

M3 26,413 ____________ ____________

0,66*7,25*5,52=26,413 [A]

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 6,048 ____________ ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha odměřena

5,4*2,0*0,1*1,4*4=6,048 [A]

40 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 157,260 ____________ ____________

(3,6*1,65*2+0,8*1,57+0,8*1,44+0,7*1,4)*10,3=157,260 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 157,260 ____________ ____________

157,26=157,260 [A]

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 74,160 ____________ ____________

3,6*10,3*2=74,160 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
35 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(HMOTNOST)
T 48,670 ____________ ____________

(5,4*2+10,3*2)*2*5,0*0,155=48,670 [A]

22 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 48,670 ____________ ____________

(5,4*2+10,3*2)*2*5,0*0,155=48,670 [A]

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
36 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 17,800 ____________ ____________

8,9*2=17,800 [A]

24 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

25 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________

včetně označení cyklostezky

3=3,000 [A]

37 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________
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včetně označení cyklostezky

3=3,000 [A]

38 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 42,359 ____________ ____________

(1,3*0,8+(0,9+0,6)*0,5*1,2)*8,25*2+2,2*1,68*0,7*4=42,359 [A]

39 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 21,084 ____________ ____________

(0,25*0,35*9+0,25*8,25+0,5*0,6*2)*5,52+0,6*0,5*1,7*4=21,084 [A]

31 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 12,000 ____________ ____________

včetně poplatku za skládku

2*6,0=12,000 [A]

32 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 45,375 ____________ ____________

včetně poplatku za skládku

8,25*5,5=45,375 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objekt:

Rozpočet:
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201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 57,023 ____________ ____________

výkopek při vrtání pilot

30,012*1,9=57,023 [A]

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 ____________ ____________

geotechnické sledování stavby

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 ____________ ____________

Tabulka pamětní po ukončení akce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
10 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 

ZHUTNĚNÍM
M3 30,012 ____________ ____________

výkopek pro piloty

30,012=30,012 [A]

11 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 8,436 ____________ ____________

0.2*(0.8+0.1+1.0)*2*(7,7+2*1,3+0,8)=8,436 [A]

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,360 ____________ ____________

0,75*0,8*0,15*4=0,360 [A]

13 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 15,615 ____________ ____________

(2,25+1,06)*0,5*(1,06+0,05)*8,5=15,615 [A]

74 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 55,800 ____________ ____________
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2,5*3,1*3,6*0,5*4=55,800 [A]

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 41,715 ____________ ____________

2,025*10,3*2=41,715 [A]

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 6,048 ____________ ____________

5,4*2,0*0,1*1,4*4=6,048 [A]

71 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 43,200 ____________ ____________

5,4*2,0*4=43,200 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
72 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 22,000 ____________ ____________

2*11,0=22,000 [A]

18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,122 ____________ ____________

0,2*6,12*0,05*2=0,122 [A]

19 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 22,248 ____________ ____________

 3,6*10,3*0,3*2=22,248 [A]

73 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 30,012 ____________ ____________

3,14*0,6*0,6*0,25*9*2*5,9=30,012 [A]

21 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 6,050 ____________ ____________

6,05=6,050 [A]

22 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 106,200 ____________ ____________

18*5,9=106,200 [B]

23 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 22,464 ____________ ____________

1,8*0,8*7,8*2=22,464 [A]

24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,208 ____________ ____________

4,208=4,208 [A]

Základy2 ____________
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Svislé konstrukce3
25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,119 ____________ ____________

(0,2*0,4+0,6*0,28)*10,32*2=5,119 [A]

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,952 ____________ ____________

0,952=0,952 [A]

29 333221 OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 14,861 ____________ ____________

0,45*1,72*7,7*2+0,95*0,45*1,72*4=14,861 [A]

30 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 37,031 ____________ ____________

0,85*1,7*7,8*2+0,35*0,95*7,8*2+2,08*0,65*1,72*4=37,031 [A]

31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 5,802 ____________ ____________

5,802=5,802 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
32 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 6,300 ____________ ____________

 2,0*0,25*6,3*2=6,300 [A]

33 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 1,020 ____________ ____________

1,02=1,020 [A]

34 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 
C30/37

M3 20,573 ____________ ____________

 0,39*6,12*7,7+0,15*0,95*7,7*2=20,573 [A]

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,089 ____________ ____________

 6,089=6,089 [A]

36 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 14,630 ____________ ____________

 0,95*7,7*2=14,630 [A]

75 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 15,216 ____________ ____________
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0,3*1,2*9,8*2+(7,0+11,0+11,0+7,0+3*1,6)*0,2=15,216 [A]

37 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,343 ____________ ____________

0,1*3,6*10,3*2+0,1*2,55*7,7*2=11,343 [A]

38 45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 79,186 ____________ ____________

0,8*0,7*10,3*2+1,65*1,0*10,3*2+0,85*2,25*8,8*2=79,186 [A]

76 461312 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,480 ____________ ____________

(1,8+3,5)*0,8*0,5*4=8,480 [A]

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 20,304 ____________ ____________

0,3*1,2*9,8*3+(7,0+11,0+11,0+7,0)*0,25+3*1,6*0,15=20,304 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
40 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 80,600 ____________ ____________

6,2*6,5*2=80,600 [A]

41 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 39,780 ____________ ____________

6,12*6,5=39,780 [A]

77 574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 1,989 ____________ ____________

6,12*6,5*0,05=1,989 [A]

42 575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 39,780 ____________ ____________

6,12*6,5=39,780 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
78 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 41,888 ____________ ____________

0,85*(7,7+0,85*2)*2+(2,08+0,65+1,08)*1,7*4=41,888 [A]

79 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 85,844 ____________ ____________

(0,85+0,1+2*0,8+0,4+0,45+0,1+0,2+0,2)*7,8*2+0,85*0,85*4+1,8*0,8*4+(2,08*2+0,65)*0,85*4=85,844 [A]
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46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 83,796 ____________ ____________

6,12*7,7+2*(2,025+0,49+0,25+0,1)*6,4=83,796 [A]

47 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 9,792 ____________ ____________

ochrana pod římsami

6,12*0,8*2=9,792 [A]

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 83,776 ____________ ____________

(0,85*(7,7+0,85*2)*2+(2,08+0,65+1,08)*1,7*4)*2=83,776 [A]

80 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 44,667 ____________ ____________

0,25*6,12*2+0,45*0,95*4+2,02*0,84*4+4,3*7,7=44,667 [A]

49 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 31,992 ____________ ____________

(0,2+0,4+0,8+0,15)*10,32*2=31,992 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
81 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 4,000 ____________ ____________

vyústění drenáží

4*1,0=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
82 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 ____________ ____________

8,0+8,0=16,000 [A]

56 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

57 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS 1,000 ____________ ____________

označení cyklostezky DZ osazeno stávající



ASPE 9 Strana: 7

3.6.1.7

III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
Most
Most

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3128
201
201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 ____________ ____________

2*6,5=13,000 [A]

60 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 10,516 ____________ ____________

0,65*0,46*4+0,25*4+(0,25+0,4)*6,4*2=10,516 [A]

62 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 33,640 ____________ ____________

2*10,32+2*6.5=33,640 [A]

63 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 
DO 600MM2

M 8,588 ____________ ____________

(0,2+0,4+0,8+0,15)*4+0,597*4=8,588 [A]

65 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 166,000 ____________ ____________

kotvení říms dle VL. 402.02 - materiál a povrchová úprava

10*8,3*2=166,000 [A]

67 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

70 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 78,393 ____________ ____________

10,3*4,3*1,77=78,393 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 4,000 ____________ ____________

dozor pracovníka CETIN před záhozem trasy

1 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ HOD 6,000 ____________ ____________

vytýčení kabelů CETIN v celém rozsahu stavby

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,300 ____________ ____________

ruční hloubení v blízkosti kabelu

0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [A]

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,300 ____________ ____________

0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [B]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7
6 75IH52 Ukončení kabelu dálkového do 100 žil KUS 2,000 ____________ ____________

končení kabelového souboru koncovkou KSH 2,  vč. odpancéřování kabelu, vč. 
označníku  koncovek Marker Mini 1255  3M

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


