

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce: II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Na základě odpovědi investora z Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 13.5.2025 si uchazeč dovoluje požádat investora o rozdělení položky č.41 SO 201 na ocelové konstrukce dočasné (pomocné) a trvalé (mostní konstrukce). Uchazeč je přesvědčen, že množství pomocných konstrukcí bude nepoměrně nižší, než je soupisem prací uváděný předpoklad 20 %. Jednotková cena za měrnou jednotku trvalých konstrukcí je nesrovnatelně vyšší než jednotková cena konstrukcí ocelových dočasných – pomocných. Při ponížení množství dočasných konstrukcí po přípravě VTD by tak došlo k ovlivnění celkové ceny za trvalou mostní konstrukci, aniž by došlo k faktické změně hmotnosti na trvalé mostní konstrukci.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upřesňuje soupis prací. Položka č. 41 byla rozdělena. Celková předpokládaná cena díla se nemění. Upravený Soupis prací tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 2 - Soupis prací – NOVÝ – 19.5.2025 (**Tento prosím vkládejte do svých nabídek**).

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 23. 06. 2025.