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Rekonstrukce výtahu – MOA Rakovník, Pražská 1222, Rakovník 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

Akce : Rekonstrukce výtahu – MOA Rakovník, Pražská 1222, Rakovník  

 

Na základě objednávky byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby. 

Dokumentace je určena pro stavební povolení a pro provádění stavby.  

Dodavatelem ověřené a upravené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného 

provedení. 

 

Podkladem pro přípravu dokumentace byly : 

 

 Prohlídka a doměření skutečného stavu 

 Dochovaná dokumentace stávajícího výtahu 

 Podklady výrobce požadovaného typu nového výtahu 

 Konzultace s dodavateli výrobků a materiálů 

 Požadavky požární bezpečnosti 

 Fotodokumentace  

 Statický výpočet 

 

Pro realizaci je vybrán typ výtahu se strojem v šachtě pod stropem šachty, s tažnými pásy, 

s pohonem osazeným v horní části šachty pod jejím stropem. Kabinové dveře i šachetní dveře 

jsou automatické. Zatížení se přenáší do nové podlahové desky a dále do podlahy stávající 

šachty a do vodítek, menší síly i do boků stropních konstrukcí a stěn. 

Vybavení výtahu nebude v kategorii požární evakuační výtah. Výtah odpovídá plně vyhlášce 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Vstup do objektu do 1. NP je bezbariérový. 

Kabina bude na standardní úrovni, bude neprůchozí. 

Je kladen důraz na dlouhodobou životnost, odolnost proti poškození a snadnou údržbu povrchů 

kabiny a portálu. 

Současný stav 

 

Objekt historického domu s přístavbami je vybaven osobním výtahem o nosnosti 630 kg, šachta 

je oddělena zděnými stěnami.  

Výtah je lanový, se strojovnou mimo šachtu – vedle šachty v horní úrovni.  

Výtah má 5 nástupišť, kabina je neprůchozí. 

Elektrická energie je odebírána ze stávajícího výtahového přívodu ve stávající strojovně mimo 

šachtu. 

Navržené úpravy 

 

Předpokládá se osazení sériového výrobku výrobce výtahů v požadované konfiguraci. Jiná 

technologie přináší nutnost úprav řešení a není přípustná. 

Provede se úprava vstupního dveřního otvoru, osadí se nové dveřní portály, technologie výtahu 

a elektrická instalace. 

Výtah bude mít komunikační vybavení pro vyproštění a trvalou vyprošťovací službu.  

Objednatel požaduje možnost ovládání pro určený okruh osob, pomocí klíče do tabla v kleci 

nebo čipové karty. 
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OBNOVA VÝTAHU A ŠACHTY 

1. Přípravné práce 

 

Zhotovitel pečlivě přeměří všechny rozměry potřebné k zadání výroby výtahových součástí a 

šachty v souladu s typologickým řešením vybrané technologie. 

Projekt je vytvořen z podkladů získaných u objednatele – výkresová dokumentace Schindler 

a.s. z r. 1998. 

Zhotovitel předloží k odsouhlasení projektantovi před výrobou výtahu podrobnou výrobní 

dokumentaci technologie výtahu.  

Objednatel si vyhrazuje možnost výběru barevnosti, povrchových úprav a typu doplňků 

z předloženého sortimentu dodavatele výtahů ( vyvzorkování ). 

2. Demontáže, bourání, podchycování  

 

Kompletně se demontují všechny stávající součásti výtahu a prokazatelně se ekologicky 

likvidují. Původní strojovna zůstane volná pro jiné využití. 

Provede se demontáž dveřních portálů a ihned následně ohrazení dveřního otvoru po demontáži 

dveří. 

3. Stavební příprava šachty 

 

Provede se průzkum pro zjištění případného prolínání spodních vod. 

Na plnou tloušťku se zazdí prostupy stěnou šachty ze strojovny do šachty – po původní 

technologii.  

Vnitřní plochy šachty se omyjí horkou tlakovou vodou s přídavkem saponátu. Opraví se 

případná poškození a šachta se vybílí. 

Do rýhy se zapustí nový ocelový překlad 2 x U18 1 500. Po jeho stabilizaci se prořízne nový 

vstupní dveřní otvor ( je však možné, že původní překlad bude dostatečně dlouhý i pro novou 

polohu dveřního otvoru a ponechá se ). 

Do připraveného otvoru se osadí šachetní dveře ( rám portálu ) podle přiložené specifikace 

v technologické části. 

Prvky výtahu ( vodítka, nosníky) budou kotveny do stěn šachty. Bude zkoumán materiál zdiva 

( CP, CDm ) a podle výsledku upraví dodavatel použitou kotevní techniku. 

4. Montáž nové technologie 

 

Provede se osazení bezpečnostních prvků požadovaných pro montáž podle technologického 

předpisu výrobce výtahu a zábrany otvorů šachetních dveří.  

Bude provedena montáž všech technologických součástí výtahu. Kotvení bude provedeno do 

stěn šachty. 

Je nutno, aby pracovníci montáže respektovali provozní potřeby uživatele a typ prostředí, kde 

bude montáž prováděna. Uživatel žádá, aby byly omezeny na nejnižší možnou míru rušivé vlivy 

montáže ( prach, hluk, odpady ). 

Specifikace výtahu je uvedena v příloze.  

Výtah má 5 stanic a nástupišť, kabina je neprůchozí. 

Součástí dodávky bude osvětlení šachty a případné posílení osvětlení nástupiště, které musí 

být v souladu s požadavky příslušných norem. 

Větrání šachty bude zajištěno prostupem stropem a střechou zřízením neuzavíratelného 

prostupu. Potřebná plocha je cca 250/250 mm.  
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Výrobce výtahu rozhodne o potřebě větrání. 

5. Závěrečné práce 

 

Doplní se a vyspraví přiléhající podlaha porušená osazováním nových portálů.  

Odstraní se všechna poškození povrchů způsobená stavbou i dopravou částí výtahů po celé 

trase. 

Vyčistí se všechny dotčené prostory i prostory zařízení staveniště. 

Kabina a šachta bude předávána s vyčištěnými a naleštěnými povrchy. 

6. Připojení na elektrickou síť 

 

Nový výtahový rozvaděč bude umístěn v zárubni portálu v posledním podlaží, náhradou za 

stávající ve strojovně v posledním podlaží. Nové připojení bude provedeno z přívodu do 

stávajícího rozvaděče ve strojovně směrem k šachtě a pak v rýze ve stěně šachty k rozvaděči 

výtahu v posledním podlaží. Typ kabelu podle PBŘ. 

Provede se revize připojení a případné potřebné úpravy elektroinstalace mimo výtah. 

Podrobnosti vizte v části Silnoproudá elektroinstalace. 

Předání dokončeného díla 

 

Výtah budou předepsaným způsobem přezkoušen, revidován a zhotovitel předá potřebnou 

dokumentaci.  

Kontrolní prohlídky se provedou před povolením užívání. 

Zhotovitel v předstihu zajistí potřebné doklady a v potřebném počtu je předá technickému 

dozoru. 

 

7. Provádění stavby 

 

Objednatel určí dodavateli místa napojení vody a elektrické energie.  

Pokud je v budově WC vyčlenitelné pro stavbu, bude určeno.  

Objednatel určí místa pro uskladnění součástí technologie v budově. 

Vstup do chodby a schodiště je možný hlavním a zadním vstupem. Doprava materiálu a suti 

bude prováděna rovněž pouze tímto určeným východem.  

Umístění kontejnerů na suť a doprava nákladními automobily jsou v místě stavby možné –

pozemky okolo objektu jsou v majetku stavebníka.  

Stavba bude probíhat v době hlavních prázdnin nebo i za plného provozu budovy. Je nutno 

zajistit průběžný úklid dotčených prostorů. 

Stavba bude pojištěna. 

U staveb tohoto typu se vyžaduje koordinátor BOZ, pokud jsou splněny podmínky zákona 

309/2006. Plán bezpečnosti práce se zajišťuje v souladu s NV 591/2006 a plán bezpečnosti 

zajistí dodavatel. 

Stavba bude probíhat pod technickým a autorským dozorem, budou uskutečňovány pravidelné 

kontrolní dny. 

Všechna poškození způsobená stavbou musí zhotovitel opravit. 

 

V Karlových Varech, 22.4.2025 

 

         Ing. Roman GAJDOŠ 
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POPIS ZAŘÍZENÍ 
Pohon : Energeticky úsporný výtahový stroj s trakčním kotoučem a elektromagnetickou 

brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký 

jízdní komfort a úsporu el. energie. Počet sepnutí (jízd) až 180/hod. 

 

Rychlost (m/s): 1,0 

 

Plné vybavení výtahu pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu podle vyhlášky č. 

398/2009 ! Nyní ČSN 73 4001. 

 

Kabina 

Stěny :                                   ocelový plech, povrch tvrzený lak 

Strana vstupu :                   ocelový nerezový plech, jemně broušený 

Zrcadlo :                               čiré, 2/3 šířky boční stěny, v celé výšce stěny 

Podlaha :                               vinyl v barvě dle výběru, popř. příprava pro dlažbu 

Strop/osvětlení :               LED, zapuštěné v podhledu kabiny 

Madlo :                                  jemně broušená nerez ocel, na boční stěně 

Ovládací panel :   jemně broušený nerez, informační barevný TFT display 

Okopová lišta :                    jemně broušený nerez, profil 20 x 40 mm 

Zvláštní výbava :                prosklená zadní stěna, bezpečnostní sklo 

 

 



 

5 

Rekonstrukce výtahu – MOA Rakovník, Pražská 1222, Rakovník 

 



 

6 

Rekonstrukce výtahu – MOA Rakovník, Pražská 1222, Rakovník 

 


