

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 202 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

202.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
V soupisu prací SO 106.1 se nachází položka 113728.R2 ke se uvádí, že se jedná o nebezpečný odpad a odváží se na skládku nebezpečného odpadu, ale přitom je v popisu uvedeno i povinný odkup zhotovitelem. Zhotovitel není povinen odkupovat nebezpečný materiál a proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.					
15	113728	R2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	19,800
			Rozdělení vyfrézovaného materiálu dle druhu!		
			Odfrézování podkladních vrstev v tl. 120 mm: 1650 m2 Odečtená digitální plocha z výkresu - 1650 m2 x 0.12 m = 198 m3 - 90% = 19.8M3 množství jako nebezpečný odpad - UOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. Množst. 198m3 - 178.2m3=19.8m3 - !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!! 19.8 = 19,800 [A]		

6	014132	R2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	47,520
			POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! z pol. 113728R2 Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním. V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2) Koef. 2.4 t/m3 (198*0.1)*2.4 = 47,520 [A]		

Vysvětlení zadávací dokumentace					
Ruší se jedná věta v popisu k pol. 113728.R2 (v rozpočtu p.č. položky 15) u SO 106.1 - !!!Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!!! - tato věta z popisu k pol. <u>byla odstraněna</u> . Úprava popisu k položce 113728.R2 (SO 106.1) nemá vliv na cenu rozpočtu!					

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **02. 06. 2025 v 9:00.**