

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

26.05.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0203/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 - 12 k veřejné zakázce „II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce 2. úsek oblast Dobřichovice, Lety“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:		
	Zadavatel ve vysvětlení č.10 upravil množství avšak součtové množství na položce č. 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zůstalo nezměněno.		
	Žádáme Zadavatele o úpravu množství v soupisu prací.		
	Vysvětlení ZD:		
	Množství položky bylo opraveno a poníženo.		

SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ (ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 200mm, S LITINOVOU HRANOU A LITINOVÝM ROŠTEM D 400 S PODÉLNÝM SPÁDEM DNA) o uvedené v rozpočtu celkové délce 167 m – upřesňujeme kalkulovaní množství 167 m.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.06.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **128 672 477,42** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu: **116 974 979,47** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v12

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval