E AspeEsticon Firma: Stranalz1
3.2.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 15:24

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 399219-2-6-11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt Nazev Cena [K¢]
1 INVESTOR&.1-KSUS
Loo1-1 Vedlejsi rozpoctové naklady (vRN)
Lso 022 Pfiprava stavenist¢ 2. gsek
L SO 101.1 (OK) Dopravni ¢ast - silnice II. a lll. tfldy
Lso 102.1 Rekonstrukce komunikace, 2. usek, km 0,000-0820
Lso102.1.1 Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
Lso102.1.2 Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,034-0,820- udrzba povrchu
Lso 102.2 Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,820-2055
Lso 102.3 Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 2,055-kO
Lso 112 Sjezdy, 2.Usek
Lso 113 Uprava chodniku Dobfichovice
Lso 181 Dopravné inzenyrska opatfeni
Lso 201 Oprava mostu ev. ¢.155-009
Lso 302 Odvodnéni komunikace, 2. 0sek
Lso 303 Ochrana kanalizace
L SO 304 Ochranavodovodu
Lso 321 Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530-2820
Lso 322 Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsit
L SO 404 Ochrana kabeldNN
L so 405 Ochrana kabeld VOaNN
L SO 406 Ochrana sdélovacich kabetas
L so 501 Ochrana STL plynovodu
2 INVESTOR &. 2 - mésto Dobfichovice
Loo1-2 Vedlejsi a ostatni néklady
L S0 101.2 (OK) Dopravni ¢ast - ostani plochy
L SO 401 (OK) Vefejné osvétleni
L1 (SO 401) Elektromontaze

L 2 (SO 401) Zemni amontdzni prace

L 3 (S0 401) Ostatni ndklady

Celkem za stavbu:



E AspeEsticon Firma: Stranalz6

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpo€tové naklady (VRN)

Objednatel: Mésto Dobfichovice

Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z6

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

001-1 VedlejSirozpoétové naklady (VRN) e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 02520.R ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 2000 e e
Laboratorni zjiSténi obsahu dehtd v asfaltu (PAU) nebo jiného znecisténi - odpad z pfikopa, vpusti atd.
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
P Polozka nezahrnuije:
- X
2 02620.R ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 10,000 e e
Zatézovaci zkousky plané - stat. deska (odhad 10ks) - bude ¢erpano v rozsahu dle pokynu TDS objednatele!
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
P Polozka nezahrnuje:
- X
3 02710.R POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 | s
polozka zahrnuje dopracovani dokumentace DIO, projednani a zajiSténi povoleni DIO s DO véetné projednani
dopravnich opatfeni se zastupci mésta, provozovatelem MHD, zajiSténi DIR - kompletni koordinaéni ¢innost k
DIO.
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené se zfizenim nebo zajisténim objizdky a pristupové cesty
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
4 02730.R POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 | e
Ostatni inzenyrskeé sité, které se mohou objevit
Se souhlasem TDI a zastupce KSUS.
Zajisténi inZenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravct. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravct. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni sdélovaci kabely, elektrické vedeni, odvodriovaci potrubi, vodovod, v trase pficné pfechody.
Prechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s ochranou inzenyrskych siti
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
5 029113.R OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS 1,000 e e




E AspeEsticon Firma: Strana3z6

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Zameéfeni -

- pfed vystavbou (vytaceni)

- béhem vystavby

- skute¢ného provedeni stavby

Geodeticka ¢innost v priibéhu provadéni stavebnich praci (geodet zhotovitele stavby) véetné vytyceni stavby a
skute¢ného zjisténi prubéhu inzenyrskych siti.

Soucasti je vybudovani potfebné vytycovaci sité.

PoloZka zahrnuje mimo jiné:

- pfipravu podkladd, uréeni pevného méfického bodu pro mapovani 1:500, technicka nivelace, zaméfeni a
zpracovani mapy M1:500, digitalni model terénu pro méfitko 1:500, pfedani zaméreni skute¢ného stavu
potfebnych dat v tzv. jednotném vyménném formatu (JVF - dle specifik VyhlaSky o DTM 393/2020 Sb. VWyhlaska o
digitalni technické mapé kraje.

Polozka zahrnuje:
- veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Polozka nezahrnuje:
- X
6 02940.R OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 | e

Fotopasportizace stavajicicho stavu vstupd, vjezdd, oploceni a zdi sousednich objektt pred a po realizaci stavby,
véetné vyhodnoceni
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:
- X
7 02943.R OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 | e

Realizaéni dokumentace stavby v rozsahu dle pozadavku objednatele véetné zapracovani vSech podminek a
pozadavku stavebniho povoleni a podminek stanovenych zadavaci dokumentaci.
Dokumentace bude zpracovana pro vSechny objekty dle ¢l. 6.1.2 (TKP D kap. 6, pfil. 5); jejim predmétem je
dokumentace vSech zhotovovanych a pomocnych konstrukci a praci nutnych ke stavbé objektu.
Soucasti je predani dokumentace v tiSténé podobé v poctu paré dle smlouvy a pfedani v elektonické podobé
(rozsah a usporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném forméatu (DWG, XLS, DOC,
apod.).
Zahrnuje havarijni plan, protipovodriovy plan a projekt dopravné inZzenyrskych opatfeni.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Polozka nezahrnuje:

- X

8 02944.R OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 e e

Specifikace

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 426
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpo€tové néklady (VRN)
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
a prip. tisténé, dle SOD
"V rozsahu dle pfilohy &. 3 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebniho zékona a dle vyhlasky
146/2008 Sh.
Soucasti je potfebné geodetické zaméreni a zhotoveni potfebnych provoznich a havarijnich fadu.
Soucasti je predani dokumentace v tiSténé podobé v poctu paré dle smlouvy."
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
9 02945.R OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 | e
Polozka zahrnuje:
- pripravu podkladd, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni Grad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
Specifikace - vypocetni a grafické kancelarské prace
P - Uredni ovéreni vysledného elaboratu
- schvéleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti prislusnym katastralnim dradem
Polozka nezahrnuje:
- X
10 |02960.R OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000 e e
PFitomnost geotechnika na stavbé pro potfeby vyhodnoceni rozsahu sanaci
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
11 | 03100.R1 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI KPL 1,000 | e
STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v¢. nasledného uvedeni ploch ZS do pavodniho, resp.
dohodnutého stavu
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zarizeni
Polozka nezahrnuje:
- X
12 | 03100.R2 ZARIZENI STAVENISTE - PROVOZ mésic 8,000 | e
STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v¢. nasledného uvedeni ploch ZS do pavodniho, resp.
dohodnutého stavu
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na porizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zarizeni
Polozka nezahrnuje:
- X




E AspeEsticon Firma: Strana 526
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
13 03100.R3 ZARIZENI STAVENISTE - DEMONTAZ KPL 1,000 e e
STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v€. nasledného uvedeni ploch ZS do plvodniho, resp.
dohodnutého stavu
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zarizeni
Polozka nezahrnuje:
- X
14 | 03170.R1 ZARIZENI STAVENISTE - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY - ZRIZENI KPL 1,000 | e
Zfizeni pristupovych komunikaci ke skladkam a mezideponii
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na porizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zarizeni
Polozka nezahrnuje:
- X
15 | 03170.R2 ZARIZENI STAVENISTE - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY - PROVOZ mésic 8,000 | e
ZFizeni pfistupovych komunikaci ke skladkam a mezideponii
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na porizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zarizeni
Polozka nezahrnuije:
- X
16 03170.R3 ZARIZENI STAVENISTE - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY - DEMONTAZ KPL 1,000 e e
ZFizeni pfistupovych komunikaci ke skladkam a mezideponii
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zafizeni
Polozka nezahrnuije:
- X
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Firma:
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

©

Ostatni konstrukce a prace

17

18

19

914411.R

Specifikace

914511.R

Specifikace

93811

Specifikace

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - OMLUVNA TABULE
Omluvna tabule - 2ks dle standardu KSUS

PoloZka zahrnuje vyrobu, montaz, demontaz, premisténi, pfip. pronajem. Ve zajisti Zhotovitel dila.
polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

DOPRAYV. ZNAC. VELKOPLOS. - DOD., MONT., DEMONT.

Informacni cedule - billboard (cca 2,4m x 5,1m)
2x - informaéni
1x - informacni v pfipadé, Ze projekt je financovan z dotaci - dle dota¢niho IROP standardu

PoloZka zahrnuje vyrobu, montaz, demontaz, premisténi, pfip. pronajem. Ve zajisti Zhotovitel dila.
Polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
Polozka nezahrnuje:
- X
OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU

Prabézny denni Uklid stavby zahrnujici i pfipadné zkrapéni vozovek / stavenisté proti zamezeni prasnosti ¢i pro
odstranéni necistot i z ndvoznich tras.

Predpokladanéa doba vystavby je 100 dn0.

Predpokladana plocha denniho Uklidu je 600 m2.

600 m2 x 100 dni = 60 000 m2

Polozka zahrnuje:

- ocisténi prfedepsanym zpdsobem

- odklizeni vzniklého odpadu

Polozka nezahrnuje:

- X

KUS

KUS

M2

2,000

3,000

60 000,000




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

RozpocCet: [1]/[SO 022] - Priprava stavenisté 2. usek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:

Strana2z 2

3.1.1.1 (25.1.7.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 022] - Pf¥iprava stavenisté 2. usek

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

SO 022 Priprava stavenisté 2. Usek

0 V8eobecné konstrukce a prace

1 02700.R POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU DOMU

Ochrana sousednich staveb a konstrukci bednénim - jako jsou stavajici podezdivkova oploceni nebo objekt
kaplicky

Na posouzeni TDl a TDS
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
Polozka nezahrnuije:
- X
2 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

Pasportizace strom0 / fotodokumentace pfed a po vystavbé
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

Specifikace

KPL

25,000

1,000

1 Zemni prace

3 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM

Ochrana stavajicich ponechanych drevin (v souladu s doporué¢enimi principy ochrany drevin dle SPPK 01
02:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti).

Béhem stavby budou chranény stavajici stromy véetné jejich kofenového systému pred poSkozenim. Jedna se
predevsim o tato opatfeni:

- Vybudovani dfevéného bednéni vySky 2—-3 m kolem kmenu stromu v tésné blizkosti stavby

- Ochrana pudy v okoli strom0 pfed pojizdénim tézkou mechanizaci a skladkovanim stavebniho materialu

- Zamezeni pfisypani nebo odkopani kmene a kofend stromu

Polozka bude ¢erpanéa na zakladé souhlasti TDI a TDS dle pasportu!!!
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
Specifikace véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim
Polozka nezahrnuje:
- X

M2

500,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tFidy

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stfredo€eského kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH:  emmmmeeees
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Tomas Vozabal Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 06/02/2025 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 101.1 (OK) Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tfidy e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 |o14102.2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI N 2566461 | | e
STREDISKO
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dalSi pouzi na této stavbé
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
2 014102.b ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI T 8664 | e
STREDISKO
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 2,4 t/m3
Polozka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
3 |or4102c g#gégr&(ooDPADu ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI T 1440 |




E AspeEsticon Firma: Strana 3z22
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3
PolozZka zahrnuje :
- Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
4 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 35388 | e
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
1Zemniprace e
5 11130 SEJMUTI DRNU M2 19,900 | e
v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vodorovnou dopravu a ulozeni na skladku
P Polozka nezahrnuije:
- X
6 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0,600 e | e
v¢€. odvozu a uloZeni na obalovné / recyklaénim stfedisku s provoznim zafizenim pro pouZiti / zpracovani
znovuziskané asfaltové smési dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 8846 e e
v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
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Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
8 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,460 e | e
v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
9 113328 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 338,480 | e
v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
10 |11351 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 13,000 | e
v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
11 | 11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 193,100 = e | e
v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
12 | 11355 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH M 0,800 | e
v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
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Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
13 | 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 138,474 | | e
v¢. odvozu a uskladnéni dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinny odkup frézované zhotovitelem!
Material neni odpadem!
POZN.: Pfedpoklad 90 % objemu vybouranych / vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T1
— ZAS-T2. Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokynd TDI, na zédkladé provedenych zkouSek.
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
14 | 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 15386 | | e
v¢. odvozu a uloZeni na trvalou skladku nebezpeéného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Predpoklad 10 % objemu vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T3 - ZAS-T4. Polozka
bude ¢erpana v rozsahu dle pokynli TDI, na z&kladé provedenych zkouSek.
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
15 | 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 13,700 | e
pfiprava drazky pro zalivku, v¢. vycisténi drazky a likvidace odpadu (rozméry min. 12/25 mm)
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuje:
- X
16 121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 1,990 e e
v¢. odvozu na meziskladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
Soucasti polozky je i vybér vhodného materialu!
Polozka zahrnuje:
- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni na trvalou skladku
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Objekt:
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Nazev

MJ
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Celkem

17 | 122738

Specifikace

18 123738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 20KM

v¢. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM

v¢. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné
POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

M3

M3

315,860

502,720
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

19 |125734 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 1,000 |
v¢. dovozu z meziskladky dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

Specifikace
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Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

20 |17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 818,580 | = | e

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

21 |[17180.a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 437,000 = | e

zemina vhodna do nasypu, zhutnéno na 102% PS

Specifikace

Specifikace
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Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- X

22 |17180.b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 502,720 e | e

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !
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23 |18110.a

Specifikace

24 |18110.b

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

-X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M2

1 001,300

6,900

N

zaklady

25 | 21152

Specifikace

SANACNIi ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO SD

vykop ryhy vykazan v ramci pol. celkovych vykopt

HDK 8/16

Polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfedepsaného kameniva
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu,
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material.
Polozka nezahrnuje:
- X

M3

1,568
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

26

27

28

29

21197

Specifikace

21264

Specifikace

21461C

Specifikace

289972

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

filtracni geotextilie 500 g/m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni predepsané folie vcetné potrebnych presahd
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuije:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

vykop ryhy vykazan v ramci pol. celkovych vykopl

Trativod z ¢astecné perforované drenézni trubky DN 160 a s vyplni Stérkem 32/63 v mnozstvi 0,2 m3/m
Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a lozZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materidlu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasténi z geotextilie, folie

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vyméry)

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuije:

- X

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

M2

M2

M2

369,696

125,900

1 001,300

1 001,300
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomrizoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

5 Komunikace

30 |56143G

Specifikace

31 56144G

Specifikace

32 | 56330

SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM

Smés stmelena cementem SC C8/10 tl. 130 mm

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM

Smeés stmelena cementem SC C8/10 tl. 180 mm

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze

Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

Stérkodrt’ SDB tl. 530 mm (hutnéno po vrstvéach)

M2

M2

M3

808,900

70,000

16,589
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

33

34

35

36

37

Specifikace

56333

Specifikace

56334

Specifikace

56336

Specifikace

572141

Specifikace

572213

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

Stérkodrt SDB tl. 150 mm

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

Stérkodrt SDB tl. 200 mm

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM

Stérkodrt SDAtI. (min.) 250mm

Vymeéra v¢. rozsifeni podkladnich vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnani spadu komunikace a na pfip.

nerovnost podkladu celkem 10%.
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 2,0KG/M2

Postfik infiltracni P1 2,0 kg/m2

Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuije:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

M2

M2

M2

M2

6,000

70,000

889,790

808,900

1617,800
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Postfik spojovaci emulzni PS, C 0,5 kg/m2
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- X
38 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 808,900 | e
Asfaltovy beton ACO 11 tl. 40 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
39 |574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 808,900 e | e
Asfaltovy beton ACL 16+ tl. 60 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 |574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 808,900 e | e
Asfaltovy beton ACP 16+ tl. 50 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tfidy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
41 |58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 70,000 e e
Dlazba z pfirodniho kamene, kostka velka 150/170mm ; loze z malty M25 XF4 tl. 50mm
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
- vypIné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
42 |582311 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNYCH DO LOZE Z KAMENIVA M2 31,300 e e
Dlazba z pfirodniho kamene, kostka mozaikova 60/40mm ; loze z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
- vypIné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
43 |582312 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VICEBAREVNYCH DO LOZE Z KAMENIVA M2 0500 | s
DlaZba z pfirodniho kamene, kostka mozaikova 60/40mm ; loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas:  15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tfidy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
44 58271 DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z KAMENIVA M2 5500 s emeeeeeeee
DlaZba z umélého kamene, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, v&. doplnéni podkladni SD, loZe do
pozadované tloustky
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
Potrubi e
45 87434.R PRIPOJKY Z POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 40,500 e e
kompletni provedeni vé. vykopu s likvidaci pfebytku vykopku, loZe a obsypu
46 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 26,900 | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tfidy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- véetné pripadné predepsaného utésnéni koncd chranicek
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
Polozka nezahrnuje:
- X
47 |89712 VPUST KANALIZACNI ULICNTI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 7,000 e e
kompletni provedeni - vykop s likvidaci pfebyte¢ného vykopku, osazeni nové UV, véetné betonové desky pod UV,
prstencd DN500, vystroje, celolitinovy rdm s mfizi D400, koS na splaveniny, obetonovani a zpétného obsypu
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mfize
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
Specifikace - opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
P kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
48 89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 1,000 e e
POZN.: "vyména" = Rezerva pro pfipadnou vyménu poskozenych kusu - erpano v rozsahu dle pokynu
objednatele! zahrnuje i likvidaci plvodni konstrukce
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
P Polozka nezahrnuje:
- X
49 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 3,000 e e
Polozka zahrnuje:
- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
Specifikace vozovky nebo chodniku)
Polozka nezahrnuje:
- X
50 |89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZi KUS 4,000 | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu

Specifikace vozovky nebo chodniku)
Polozka nezahrnuije:
- X
51 |899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 7000

Polozka zahrnuje:
- fez na potrubi

Specifikace - dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
Polozka nezahrnuje:
- X
52 89999.R STRANOVY POSUN KABELU M 10,000 e | e

dle pokynu objednatele / spravce sité

©

Ostatni konstrukce aprace e

53 |914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 = | s

osazeni na slopek

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znaéek v pozadovaném provedeni
Polozka nezahrnuje:

- X

54 1914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 1,000 e e

v¢. vyzvednuti a dopravy ze skladu

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

Polozka nezahrnuije:

- dodavku znacky

55 |914133.a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 6,000 e e

v¢. ociSténi a odvozu do skladu mésta (do 5 km)

Polozka zahrnuje:
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

Specifikace

Specifikace

Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
56 |914133.b DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 1,000 | e
s ocisténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)
Polozka zahrnuje:
- - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace

Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
57 |914231 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 2000 | s

osazeni na stozar VO

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
Polozka nezahrnuije:

- X

58 |914232 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 2000 | e

v¢. vyzvednuti a dopravy ze skladu

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- 0sazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

59 |914233 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000 | s

s ocisténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

60 |914521 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A MONT M2 12,000 | e

vel. do 6 m2 (pfesny rozzmér bude upfesnén)

POZN.: Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokynt objednatele!
Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znaéek v pozadovaném provedeni

Polozka nezahrnuje:

- X

61 |914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 2,000 e e

v¢. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé mn.)

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuije:

- X

62 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 s | e

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zarizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
63 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTAZ KUS 4,000 = e e
POZN.: Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokyn( objednatele!
Polozka zahrnuje:
- sloupky
Specifikace - upevriovaci zarizeni
P - osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:
- X
64 |915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 31,688 | e
1. faze VDZ, v¢&. pfedznaceni (v&. pFip. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob méreni:
- méfi se pouze natirané plocha
65 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 26,000 | e
2. faze VDZ (v&. vyznageni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v¢. zameteni (mala
vymeéra)
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
Zpusob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha
66 |915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 5688 | e
2. faze VDZ (v¢. vyznadeni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v€. zameteni (mala
vymeéra)
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha
67 91552 VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA KUS 6,000 s | e
1. + 2. faze VDZ (v€. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v¢é. zameteni (mala
vyméra)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tfidy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku natérového materialu
Specifikace - pfedznaceni a reflexni Gpravu
Polozka nezahrnuije:
- X
68 |917424.a CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 221,900 | e
do betonového loze C20/25nXF3 s bo¢ni opérou
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
69 [917424.b CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 3,100 | e
do betonového loze C20/25nXF1 s boéni opérou
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
70 | 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 8600 @ e | e
do bet. loze C16/20nXF1 s boéni opérou
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku jedné rady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
71 | 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13,700 | e
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuije:
- X
72 |931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM?2 M 13,700 | e
zalivka spary modif. zalivkou za horka typu N2 v&. provedeni adhezniho natéru ploch pfed aplikaci zalivky
(rozméry min. 12/25 mm)
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsaného materialu
. - ocisténi ploch spary pred upravou
Specifikace - ociSténi okoli spary po Upravé
Polozka nezahrnuje:
- tésnici profil
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
73 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 2,000 e |

v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
74 | 97619 VYBOURANi DROBNYCH PREDMETU OSTATNICH KUS 4000 | e

vE. ocisténi a odvozu do skladu mésta (do 5 km)

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 102.1]/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. tsek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 102.1.1 Rekonstrukce komunikace, 2. asek, km 0,000-0,034 - obnovavozovky e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 2971.000| | e
STREDISKO
Material z pol.: 113328R, 122738R, 123738R, 12931, 12980, 126738R
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
> |o14102R2 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI - 19512 |
STREDISKO
Material z pol.: 113524R, 967118R, 966345, 966118
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 2,4 t/m3
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
1Zemniprace e
3 113328.R ODSTRANENiI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ | M3 ‘ 92,400 | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Stav. vozovkové vrstvy do hloubky. 240mm
350m2+*0.24m digitalné odecteno * koef. rozs. 1.1
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
4 113524.R ODSTRANENiI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 50,000 = e | e
Odstranéni stavajicich silni¢nich obrub vlevo km -0.019 - km 0.034
Kubatura: 0.04M2*50M=2m3
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 113728.R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 64,000 | e
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY v tl. 150 mm v délce 34m - vrstva neobsahuje PAU
350m2*0.15 m digitalné odecteno
Odfrézovani stavajicich vozovkovych vrstev na sjezdech - frézovani max tl. do 100mm
115 m2 * 0.1 m digitalné odecteno
Povinny odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuije:
- X
6 121108.R SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM M3 37500 e[ e
Sejmuti ornice 250 m2, tl. 0,15 m
Odvoz a ulozeni na mezideponii k doasnému skladovani. Zpétné pouziti
Polozka zahrnuje:
- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni na trvalou skladku
7 12190 PREVRSTVENI ORNICE M3 37,500 | s

Prevrstveni ornice na skladce
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace - pfevrstveni ornice na skladce
P Polozka nezahrnuje:

- X

8 122738.R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 15,000 | e
Odtézeni krajnic
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopiSté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noseni vykopku

Specifikace - svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi

vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani
- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

9 123738.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ M3 853,000 e e

Armovany svah - vykopové prace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

10 |125738.R VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ M3 37500 e | e
Vréaceni ornice zpét z do¢asné skladky

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 6 z 21

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

11 |126738R ZRizENi STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ M3 120,000 = | s

Armovany svah - zfizeni zemnich stupnt v dl 150m Sifka 2,5m vySka 0,5m

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 12,000 | e
Procisténi skluzu, cca 1 m3 zeminy
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
13 | 12980 CISTENI ULICNICH VPUSTI KUS 2000 | e
cca0.5m3
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
14 |17110.R ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM Z NAKUP. MATER M3 946,000 = | e
MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133
Z&syp armovaného svahu
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
P - vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
15 | 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1025500 | e
Odtézena zemina z pol. 123738R, 122738R, 121108R, 126738R
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X
16 | 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 90,000 | e
DOSYPAVKA KRAJNIC MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133 - nezamrzavy material (véetné
zhutnéni)
Veetné nakladu na nakup a dodani materialu!
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
17 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 10,000 e e
Zpétny zasyp propustkd zeminou z pol. 122738R2
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

18 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 10,000 e e

Obsyp propustkd pod sjezd.
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

Specifikace - vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- zemina vytla¢ena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypd neodecita
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

19 |17680

Specifikace

20 |18110

Specifikace

21 | 18222

Specifikace

22 18242

Specifikace

23 |18710

VYPLNE Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Podkladni vrstva propustkt pod sjezd.

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- udrZzovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Uprava zemni plané se zhutnénim (vyrovnani a pfehutnéni v roving Edef,2=45MPa, 100%PS

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Polozka nezahrnuije:

- X

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Polozka zahrnuje:

- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Polozka zahrnuje:

- dodéani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon
terénu

Polozka nezahrnuje:

- X

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE

M3

M2

M2

M2

M3

5,000

1 130,000

350,000

250,000

37,500
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svahd 1:2 a mirngjSimi
- zaloZeni travniku (event. oSetreni chemicky pred zaloZzenim travniku p/i ¢asové prodlevé mezi nasypanim
Specifikace skladky a osetim)
P - 1x za rok oSetreni chemicky
- 2x za rok sekani.
Polozka nezahrnuje:
- X
2zaklady
24 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR II M 34,000 e[ e
PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8
- SP/B loze tl. 100 mm
- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie
- zasyp ryhy kamenivem 16/32
- kontrolni Sachtice
- zauUsténo do pfikopu - novy vyustni objekt
Polozka zahrnuje:
- plati pro kompletni konstrukce trativodd:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
Specifikace - dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materiadlem
- ukonéeni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuje:
- oplasténi z geotextilie, folie
25 28995 KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY M2 340,000 e e
Licovy (panel) prvek - sit z ocelového dratu vé ukotveni do zemniho télesa
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané kotevni sité
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
Specifikace - nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry
26 |289972.R OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN M2 1615000 e | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

27 | 28997H

Specifikace

ARMOVANY SVAH S VYZTUZNOU GEOMRIZI

pevnost v podélném tahu 60 kN/m mechanicka odolnost proti protrzeni - CBR = 7,2 kN v&etné ukotveni pomoci
betonarské vyztuze dl. Im R12mm po 1m itka zemnich stupfiti pro umisténi geomfize 6,0m se stabilizaénim
licovym prvkem. Materialem licového prvku jsou sité z ocelového dratu o praméru do 4mm s povrchovou Gpravou
Zn-Al, nebo z ocelového dratu o priméru do 3mm s povrchovou Upravou Zn-Al + 0,5mm PVC, zarucujici

parametry dlouhodobé Zivotnosti.
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geomrizoviny
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajiSténi okrajd
- Gpravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuije:
- X
Zpusob mérenti:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2

Opatreni separacni geotextilii s filtracni funkci K vice nebo se rovna 1*10-4/m/s

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajiSténi okrajd

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

M2

150,000

Svislé konstrukce

28 | 317324

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30
Propustek v km 0.014 00

Obnoveni betonové fimsy na k¥idlech propustku C25/30-XF4 §.0.2*0.50m
0.2m*0.5m*2*7m

Nova vtokova ZB fimsa beton C25/30-XF4 §.0.25*0.50m
1*0.25m*0.5m*4m

M3

2,500
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

29 | 317365

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

Propustek v km 0.014 00

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

1,500
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
5 Komunikace e
30 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 18,200 = e mememeeee
Material vhodny k provedeni vrstvy recyklace za studena v pfipadé vyskytu nevhodného materialu na stavbé.
Predpoklad 20% objemu

PoloZka bude ¢erpana dle skute¢nosti a pokynu TDS.
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického prfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry

31 567534.R.A VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo t 8,372 | e
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!

Specifikace

Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)

Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi

Polozka zahrnuje:

- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojenti, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

32 567534.R.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% t 8,372 e e

Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)

Cement - 4%

Polozka zahrnuje:

- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

33 | 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 455,000 - | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev MJ Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

34 | 56933.R

Specifikace

35 |572123

Specifikace

36 572214.1

Specifikace

37 |572214.2

Obnova vozovky
- recyklace za studena RS-CA 0/45 200 mm, TP 208

Poznamka: fakturace dle geodetického zaméreni plochy v m3 odsouhlasené TDS/zastupcem investora
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 51,000

KRAJNICE SD 0-32 tl. 0,15 m, tF. B, hutnéno (dle vzorovych listd VL1 22-01 z 01/2022)

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

- uloZzeni kameniva dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- X

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 455,000

Infiltra&ni postfik PI-C 1,0 kg/m2, CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132 “Edef,2 = 90MPa

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuije:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 350,000

Spojovaci postfik z kationaktivni emulze PS-CP 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129

Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 385,000

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ CSN 73 6129
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
38 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 350,000 e e
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
39 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 385,000 e e
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MOD. ACL 168S, s asfaltovym pojivem 25/55-60, PMB, tl. 60 mm,
CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed.2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 420,000 e e
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16S, tl. 50 mm, CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
41 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 50,000 = | emmmeeeees
Asfaltova zélivka za horka typ N2
Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typl materialt (dlazba / asfalt), okolo vpusti, m¥izi,
hrncd atd. ...
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuje:
- X
Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvora s
42 62747 SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU M2 140,000 e e
Propustek v km 0.014 00
Sanace povrchu kamenného propustku
Polozka zahrnuje:
- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Gpravu v pfedepsané kvalité
- vycisteni spar (vySkrabani), vyplachnuti spar vodou, ocisténi povrchu
Specifikace - sparovani
P - odklizeni suti a pfebytecného materialu
- potfebna leSeni
Polozka nezahrnuje:
- X
Potrubi e
43 |895813.R DRENAZNi SACHTICE KUS 1,000 | e
Kontrolni Sachtice
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

44 | 89922

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetreni Gloznych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

VYSKOVA UPRAVA MRIZi

Vyskovéa Uprava mfizi stavajicich vpusti

Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

- X

KUS

2,000

©

Ostatni konstrukce a prace

45 [9113B1

Specifikace

46 |9113C1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ

OCELOVE SVODIDLO UZ-H1 s prodlouzenymi sloupky min. 2,4m vysky 0,75 m.

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s prfedepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvkd

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)

- vySkové nabéhy, ukonceni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zaveér

- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni folie

Zplsob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka nabéhd se nezapocitava

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

OCELOVE SVODIDLO UZ-H2 s prodlouzenymi sloupky min. 2,4m vysky min. 1,10 m.

34,000

34,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)
- vySkové nabéhy, ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo prfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni
Polozka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexni félie
Zpusob mérenti:
- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka ndbéhu se nezapocitava
47 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 10,000 e e
PoloZka zahrnuje:
- dodanf a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
P - odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
Polozka nezahrnuje:
- X
48 | 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 67,000 | e
Silniéni obruba 100/15/25, do bet. loze C25/30 XF3 tl. 100mm , km -0.019 - km 0.034 vlevo - 55 m
Silniéni obruba 100/15/15, do bet. loze C25/30 XF3 tl. 100mm , sjezd km0.040 vpravo - ohrani¢eni dlazdené
plochy - 12 m
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
49 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 34,0000 e[ e
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm
V¢etné progisténi
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
50 |935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 15,000 | e
Betonové pfikopové Zlabovky pro skluzy - dle VL1 43-01 a 43-03 z 01/2022 (Gsek 102.1.1)
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

51 |93639.R1

Specifikace

52 | 93639.R2

Specifikace

53 |966118.R

Specifikace

54 | 966345

Polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonéeni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE)

Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary
- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZenim
Polozka nezahrnuije:
- X
ZAUSTENI DRENAZE
Drenaz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary
- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZenim
Polozka nezahrnuje:
- X
BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DiLCU S ODVOZEM

Odstranéni betonovych patnik(l 0.3x0.3x1.0 - 42 KS

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
Odstranéni scv km 0.014 00

0.5*(1.6*1.1)*2*0.2m=0.35m3

KUS

KUS

M3

1,000

1,000

3,780

0,500
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné prfipadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

55 |967118.R VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI Z BETON DIiLCU S ODVOZEM M3 2,000 e |
Propustek v km 0.014 00

Specifikace

Odstranéni stavajici betonové Fimsy a betonovych Fims kfidel

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 102.1]/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. tsek, km 0,034-0,820- udrzba povrchu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 102.1.2 Rekonstrukce komunikace, 2. usek, km 0,034-0,820- udrzba povrchu e

0 VSeobecné konstrukce aprace e
ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI

1 014102.R1 STREDISKO T 1119552 | e
Material z pol.: 122738R, 129971, 113328R1, 113328R2
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:

. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- X

> |o14102R2 g#gég:\gKOODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI - 2500800 |

Material z pol.: 966345, 967118R, 113358R

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.

Polozka nezahrnuje:

- X

1Zemniprace e

3 113328.R1 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ | M3 ‘ 280,320 | @ | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

Datum:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev MJ Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

4 113328.R2

Specifikace

5 113358.R

Specifikace

6 113728.R1

Specifikace

7 121108.R

Odstranéni podkladnich vrstev vozovky ze Stérkodr v Gseku km 0.034 - km 0.180, hl. 0.24m
Délka Useku je 146m, §. 8m, 146m*8m*0.24
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuije:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 235,800

Sanace stav. vrstvy ze Stérkodr., pfedpoklad 25% z celkové plochy do hl. 150 mm

Délka Useku je 786m, §. 8m, 786m*8m*0.15m*0.25

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ M3 1 003,500

Odstranéni podkl. vrstev vozovky z betonu:

- v iseku km 0.180 - 0.600 - beton v tl. 0.24 m - 420m*7.5m*0.24m

- v iseku km 0.600 - 0.820 - beton v tl. 0.15 m - 220*7.5*0.15m

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 690,000
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY v tl. 150 mm v délce 786 m, plocha 4600 m2 - vrstva neobsahuje PAU

Povinny odkup vyfrézovaného material( Zhotovitelem stavby.

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuije:

- X

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM M3 268,200
Sejmuti ornice 1788m2, tl. 0,15 m

Odvoz a ulozeni na mezideponii k doasnému skladovani. Zpétné pouziti
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu
Polozka nezahrnuije:
- uloZeni na trvalou skladku
8 12190 PREVRSTVENI ORNICE M3 268,200 | e
Prevrstveni ornice na skladce
Polozka zahrnuje:
Specifikace - pfevrstveni ornice na skladce
P Polozka nezahrnuje:
-X
9 122738.R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 50,000 = e | e

Propustek km 0.521 50
Vykop pro vytvoreni novych konstr. propustku

Propustky:

km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

10 |125738.R VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ M3 268,200 = |
Vréaceni ornice zpét z do¢asné skladky

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

11 | 129971 CISTENI POTRUBI DN DO 1000MM M 2,000 e e

Propustek km 0.521 50

Specifikace

ccalm3

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

12 |17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 50,000 e | e
Zpétny zasyp propustkl
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
13 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 50,000 e e
Propustek km 0.521 50 - zeminou vhodnou dle CSN 73 6133
Propustky:
km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

14 | 18222

Specifikace

15 18242

Specifikace

16 |18710

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypd neodecita

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Polozka zahrnuje:

- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Polozka zahrnuje:

- dodéani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon
terénu

Polozka nezahrnuje:

- X

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE

OSetfeni sejmuté a uloZené na skladce ornice po celou dobu skladovani

M2

M2

M3

1 788,000

1 788,000

268,200
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svahd 1:2 a mirngjSimi

- zaloZeni travniku (event. oSetreni chemicky pred zaloZzenim travniku p/i ¢asové prodlevé mezi nasypanim
skladky a osetim)

- 1x za rok oSetreni chemicky

- 2x za rok sekani.

Polozka nezahrnuje:

- X

N

zaklady

17 | 212646

Specifikace

18 | 22695A

Specifikace

19 |27231

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR I

PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8

- SP/B loZe tl. 100 mm

- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie

- zasyp ryhy kamenivem 16/32

- kontrolni Sachtice

- zauUsténo do pfikopu - novy vyustni objekt

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materidlu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materiadlem

- ukonéeni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasténi z geotextilie, folie

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA)
Propustek v km 0.521 50

3.0mx6.0m, (4xHEB profil dl. 3m) + zaberanéni
Polozka zahrnuje:
- osazeni pazin bez ohledu na druh
- jejich opotrebeni
- odstranéni

Polozka nezahrnuije:
- X
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU

Propustek v km 0.521 50

Zajistovaci prah kamenné dlazby $. 0.4m, hl. 0.6m dl 1.2m

M2

M3

546,000

18,000

0,288
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

Specifikace - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- X

20 | 285394 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 25MM DO VRTU KUS 23,000 e e

Propustek v km 0.521 50

Chemické kotvy pro spojeni se stavajicim propustkem

Polozka zahrnuje:

- dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)

- provedeni vrtu prfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
Specifikace - vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni prfedepsanym pojivem
- pfipadné nutné leSeni

Polozka nezahrnuje:

- X

21 | 28997F OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 p2< 0100 E— e —

Propustek v km 0.521 50
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
. - Gpravy pro odvodnéni
Specifikace - nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob méreni:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry
22 | 28997H OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2 1250,000 | e | e
Opatfeni separaéni geotextilii s filtraéni funkci K vice nebo se rovna 1*10-4/m/s
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
. - Gpravy pro odvodnéni
Specifikace - nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry
3 Svislé konstrukce e
23 317324 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 0,500 e e
Propustek v km 0.521 50
Nova vtokova ZB fimsa beton C25/30-XF4 §.0.25*0.50m
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

24 | 317365

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

- dodani a osazeni vyztuze

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

Propustek v km 0.521 50

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

1,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
4 Vodorovné konstrukce e

25 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,786 = | e
Prodlouzeni propustku v km 0.521 50 - Podkladni beton tl. 0.10m C12/15-X0
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,

Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
P - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuije:
- X

26 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 15,000 = - e
CISTiCi KUSY STERBIN ZLABU
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

27 | 45152

Specifikace

Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- X
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
Prodlouzeni propustku v km 0.521 50

Propustky:

km 0,41675 - sjezd - 13m

km 0,43463 - sjezd - 10m

km 0,47723 - sjezd - 12,5m

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

M3

50,000

Komunikace

28 | 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Sanace vrstvy SD v tl. min. 150 mm PREDPOKLAD 25% PLOCHY

Doplnéni vrstvy SD - v misté roz§ifeni ZK a armovaném svahu - (1.22m2 * 40m + 0.50m2 * 546 m) *0.15 m
odecteno digitalné

M2

233,333
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
29 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 245,183 | e
Material vhodny k provedeni vrstvy recyklace za studena v pfipadé vyskytu nevhodného materialu na stavbé.
Predpoklad 20% objemu
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a pokynu TDS.
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického prfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojenti, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
30 |567534.R.A VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo t 112,784 | e
PoloZka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
31 |[567534.R.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% t 112,784 | e

PoloZka byla pfidana pro predejiti ZBV!

Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)

Cement - 4%
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
32 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 6129570 = e e
Obnova vozovky
- recyklace za studena RS-CA 0/45 200 mm, TP 208
Poznamka: fakturace dle geodetického zaméreni plochy v m3 odsouhlasené TDS/zé&stupcem investora
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
33 |56963.R ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 800,000 e | e
Nezpevnéné krajnice z R-materialu 0-22 tl. 0.15m, alternativné SDb 0-32, tt. B, pfehutn&no
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu predepsané kvality a zrnitosti
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,
Polozka nezahrnuje:
-X
34 |572123.1 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6129570 = | e
Infiltragni postfik PI-C 1,0 kg/m2, CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132 “Edef,2 = 90MPa
Polozka zahrnuje:
- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuije:
- X
35 |572123.2 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 203,000 e e
Sjezdy
Infiltragni postfik PI-C 1,0 kg/m2, CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132 “Edef,2 = 90MPa




E AspeEsticon

Firma:

Strana 17 z 29

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

36 572214.1

Specifikace

37 |572214.2

Specifikace

38 |572214.3

Specifikace

39 | 574B34.1

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik z kationaktivni emulze PS-CP 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129

Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuije:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ CSN 73 6129

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuije:

-X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Sjezdy

Spojovaci posttik z kationaktivni emulze PS-CP 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129
Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2

M2

M2

M2

M2

5 420,000

5696,630

203,000

5 288,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 574B34.2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 193,000 e[ e
Sjezdy
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
41 574D56.1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5420,000| - e
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MOD. ACL 168, s asfaltovym pojivem 25/55-60, PMB, tl. 60 mm,
CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
42 574D56.2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 203,000 e e

Sjezdy

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MOD. ACL 168, s asfaltovym pojivem 25/55-60, PMB, tl. 60 mm,
CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed.2
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

43 | 574E46

Specifikace

44 | 58920

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 168, tl. 50 mm, CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

Viyplnéni trhlin asfaltovou zalivkou za horka typ N2

Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typt materialli (dlazba / asfalt), okolo vpusti, mFizi,
hrncu atd. ...

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycisténi a vyplri spar timto materialem

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

5696,630

200,000

PridruZena stavebni vyroba

45 | 711111

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCIi PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY
Natfeni drazky adheznim natérem hl. 30 mm - 12m2

Propustek v km 0.521 50 - Ochrana proti zemni vlhkosti - natér 1x ALP + 2x ALN + geotextilie hm. 600g/m2 v pol.
28997F - 23 m2

M2

35,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spér a spoju
- Uprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetrfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii
46 | 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 2000 | e
Propustek v km 0.521 50
Asfaltové pasy §. 0.5m na spoji staré a nové kce propustku
(2*1.1+1.6)m*0.5m
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- ociSténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spér a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnént,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ociSténi a oSetreni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii
Potrubi e
47 |895813.R DRENAZNi SACHTICE KUS 8,000 | e
Drenazni KONTROLNI Sachtice DN 400 sestava v&. poklopu D400 a dle VL2 r2022
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
Specifikace - vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
P - ocisténi a oSetreni Gloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
48 |89721.R VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA BETONOVA KUS 1,000 | e
Propustek v km 0.521 50
Nové vtokova moniliticka ZB horska vpust beton C30/37-XF4 1.20x1.90x2.00m
(2*(1.2+1.9)*1.55*0.2)+(3.2*1.2*0.4)+(1.3*1.55*0.2)+(0.1*1*1.2) = cca 4m3
Polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Gprav, vypIné, vliozek, opracovani, ocisteni a oSetrent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
Specifikace odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
P - zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
49 | 897627 VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DiLCU SV. SiRKY DO 500MM KUS 2000 | e
VC. MRIZE D400
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni predepsaného dilce véetné mrize
P Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce
50 |897727 CISTiCi KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DiLCU SV. SiIRKY DO 500MM KUS X e
VC. MRIZE D400
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsaného dilce
P Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

51 |899122

Specifikace

52 | 89915

Specifikace

53 899524

MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE
Propustek v km 0.521 50

Vtokova mf¥iz D250
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
Polozka nezahrnuje:
- X
STUPADLA (A POD)

Propustek v km 0.521 50

Stupadla v horskeé vpusti (vE. kotv.)
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim
Polozka nezahrnuje:
- X
OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30

Propustek v km 0.521 50

Propustky:

km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m

KUS

KUS

M3

2,000

3,000

25,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p/i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladd téchto konstrukcei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
Specifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
Polozka nezahrnuije:
- X
9 Ostatni konstrukce aprace e
54 | 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 641,000 e | e
Odstranéni stav. svodidla - povinny odkup materialu Zhotovitelem
Polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zarizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
Specifikace Polozka nezahrnuije:
- X
Zplsob méreni:
- vykazuje se délka svodidla v zakladni vySce, délka nabéhu se nezapocitava
55 |9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ M 579,000 = | e
Silniéni svodidlo ocelové jednostranné UZ-H1
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)

- vySkové nabéhy, ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo prfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni félie

Zpusob mérenti:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka ndbéhu se nezapocitava

56 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 62,000 | e

Silniéni svodidlo ocelové jednostranné UZ-H2

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s prfedepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)

- vySkové nabéhy, ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo prfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni félie

Zpusob mérenti:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka ndbéhu se nezapocitava

57 91225 SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU KUS 35000 e e

Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

Specifikace - odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
Polozka nezahrnuje:
- X

58 |912283.R SMEROVE SLOUPKY - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 5000 = e | e

Stavajici smérové sloupky
Polozka zahrnuje:
- demontaz stavajiciho sloupku

Specifikace - jeho odvoz do skladu nebo na skladku
Polozka nezahrnuje:
- X

59 |91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 35000 e e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

60 | 91297

Specifikace

61 |914131

Specifikace

62 |914132

Specifikace

63 |914921

Specifikace

64 |915111

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

Polozka nezahrnuije:

- X

DOPRAVNI ZRCADLO

Polozka zahrnuje:

- dodéani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci

- pfedepsané povrchova Uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

Polozka nezahrnuije:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Polozka nezahrnuije:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- 0sazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zarizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)

Polozka nezahrnuje:

- X

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

V4 (0.125m), V1a (0.125m) - pfechodné na 3 més

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

KUS

KUS

KUS

KUS

M2

12,000

4,000

4,000

4,000

315,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

65 |915211

Specifikace

66 |91710.R

Specifikace

67 |9183D3

Specifikace

68 |9183E1l

Specifikace

69 |918513

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

V4 (0.125m), Vl1a (0.125m) - pfeznaceni po 3 més

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha
OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD

Betonova palisada 165*120*1000 mm, cca 250 ks * 0.03

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku betonovych palisad o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH

Propustek PP DN 600, SN 8

Propustky:
km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m
Polozka zahrnuje:
- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného praméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM BETONOVYCH
Propustek v km 0.521 50

ProdlouZeni vtokové &asti porpustku moniliticka ZB kci beton C30/37-XF4 dl. 1.45m
Polozka zahrnuje:
- dodéani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materiélu a pfedepsaného praméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani

CELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD

Odlazdéni ¢el propustku

M2

M3

M3

315,000

7,500

35,500

1,450

40,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- obklad z lomového kamen na MC ve tvaru, pfedepsanym zadavaci dokumentaci
Specifikace - vyspéarovani obkladu MC
Polozka nezahrnuije:
- X
70 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 250,000 | | e
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm
Veetné procisténi
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
71 | 919135 REZANI BETONOVYCH KONSTRUKCI TL DO 250MM M 25,000 e e
Polozka zahrnuje:
- fezani betonovych konstrukci bez ohledu na tloustku
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
72 | 93512.R STERBINOVE ZLABY Z BET DiLCU SiR DO 500MM VYS 400MM M 150,000 e | e
LINIOVE ODVODNENI
Stérbinova vpust s vnitinim spadem $. 0,4m; v. 0,5m. ZatiZeni v pojizdéni ploSe vozovky na D400. Podkladni
beton, ochrana oddilatovani od AB vozovky viz TPV zvoleného vyrobce (pfedpoklad dle vzorovych listd VL1 42-
03 a VL1 42-04 z 01/2022.
ViyUsténi je navrzeno vpustovym (odvodriovacim) dilcem ve sméru Stérbiny a napojeni na DN30 PP, ktera je
vyusténa do podélného pfikopu.
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary
- véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozZeni a slozeni,pfipadné s
uloZenim.
Specifikace - veSkeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani,
P Upravy vtoku a vytoku
Polozka nezahrnuije:
- X
Zpusob mérenti:
- méfi se v [m] délky osy Zlabu bez ¢isticich kust a odtokovych vpusti.
73 |935152.R STERBIN ZLABY Z BET DiLCU SiR 500MM VYS 800 - 900MM PRUTOK M 8,000 | e
Liniovy Stérbinovy Zbal v. 0.8-0.9m (zatizeni D400) v¢ dilatacnich prvka (sjezd km 0.300 P, dle TPV daného
vyrobce v souladu s VL 1 42-04 z 01/2022
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary
- véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni,pfipadné s
uloZenim.
Specifikace - veSkeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukoncéeni, patek, sparovani,
P Upravy vtoku a vytoku
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- méfi se v [m] délky osy Zlabu bez ¢isticich kust a odtokovych vpusti.
74 935211 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO STERKOPISKU TL 100MM M 328,000 e e
PRIKOPOVA BET. TVARNICE bet. C30/37-XF4 do SP loZe tl. 0,1m (dle VL 1)
Polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
Specifikace - ukonceni, patky, sparovani
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu
75 |935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL 100MM M2 25000 | e
Mélky Zlab na sjezdu km 0.04769 vpravo,
Polozka zahrnuje:
- dodéani a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materialu v poZadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v
pfedepsané Sirfce
- dodéani a rozprostfeni loze z pfedepsaného materidlu v pfedepsané tloustce a Sifce
Specifikace - Upravu napojeni a ukonceni
- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- méri se vydlazdéna plocha
Polozka nezahrnuje:
- X
76 935842 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z BETONOVYCH DLAZDIC DO BETONU TL 100MM M2 50,000 = | emmmeeeees
PFidlazba u Stérbinového Zlabu - Dlazba (tl. do 80mm) do loze tl. 100mm beton C20/25nXF4
Polozka zahrnuje:
- dodani a uloZeni prfedepsaného dlazebniho materialu v pozadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v
predepsané Sifce
- dodani a rozprostreni loZe z prfedepsaného materialu v pfedepsané tloustce a Sirce
Specifikace - Upravu napojeni a ukonceni
- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- méfi se vydlazdéna plocha
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
77 | 93639.R ZAUSTENI DRENAZE KUS 3000 | e

Drenaz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary

- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZzenim

Polozka nezahrnuje:

- X

78 |966345 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M 35500 | e

Propustky:

km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m

Specifikace

Vybourani stavajicich bet. propustkud - cca 7m3
Polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné prfipadného obetonovani a loze
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

79 |967118.R VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI Z BETON DiLCU S ODVOZEM M3 0640 = |
Propustek v km 0.521 50

Specifikace

Odstranéni stav. betonovych fims na vtoku a vytoku, betonovych k¥idel na vtoku

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. tsek, km 0,820-2,055

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 102.2 Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,820-2,055 e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 2873100 | e
STREDISKO
Material z pol.: 113524R, 113358R
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.4 t/m3
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
> |o14102R2 g#gég:\gKOODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI - 0003806 |

Material z pol.: 122738R, 123738R, 12930, 113328R
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé

PoloZka zahrnuje :
- Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu

odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
3 113328.R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 1382524 | e
Odstr. podkl. vrstev vozovky:
- km 0.820 - km 0.900: tl. 90 mm - 80m*6.5m*0.09m*1.1=51.48m3
- km 0.900 - km 1.900: tl. 180 mm - 1000m*6.5m*0.18*1.1=1287m3
- km 1.900 - km 1.988: tl. 70 mm - 88m*6.5m*0.07m*1.1=44.044m3
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
4 113358.R ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ M3 1189,125| | s
Odstranéni podkl. vrstev vozovky z betonu:
- v Useku km 0.820 - km 1.988 - beton v tl. 0.15 m - 7550*1.05 (koef. r0z§.)*0.15m
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
5 113524.R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 38,000 e e
Stavajici obrubniky véetné podkladu cca 8 m3 betonu - v pfipadé poskozeni stav. obrubniku
Se souhlasem TDI a KSUS
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
6 113534.R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH / SILNICNICH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 68,000 | e
Odvoz na pfedem uréené misto Zhotovitelé stavby - zpétné pouziti obrubnikd na této stavbé
Se souhlasem TDI a KSUS.
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuje:
- X
7 113728.R1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 565,240 | | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY na plo3e 7550 m2 (méfeno z vykresu) - vrstva neobsahuje PAU:
- km 0.820 - km 0.900: tl. 150 mm - 80m*6.5m*0.15m=78m3

- km 0.900 - km 1.900: tl. 60 mm - 1000m*6.5m*0.06=390m3

- km 1.900 - km 1.988: tl. 170 mm - 88m*6.5m*0.17m=97.24m3

Povinny odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby.
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- X

8 113728.R2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 81,000 = e |

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazska x Palackého, je navrzena pouze Gdrzba / oprava povrchu

Specifikace

tl. fréz. 0.09 m, plocha 900 m2 (méfeno z vykresu)

Povinny odkup materiélu Zhotovitelem stavby
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- X

9 122738.R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 217,500 | = | e

Odtézeni stavajici krajnice v délce cca 200 m - sefiznuti stavajici krajnice na hloubku 0,30 m v km 1,150 - km
1,940 vpravo

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

10 |123738R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ M3 2505360| e | e
Stavajici AZ HL. 300 mm - NEVHODNA ZEMINA - ODVOZ NA SKLADKU K RECYKL.

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

11 |125738.R VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ M3 108,750 | |
OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

12 {12930 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 225000 e | s

Procisténi stavajici zasakovaci krajnice v délce cca 1500 m, 8. 1.5 m - odstranéni vrchni vrstvy zelené

Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
13 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2605360 = | e

Odtézena zemina z pol. 122738R, 123738R

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X

14 | 17130.R ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUP. MATER. V AKTIVNi ZONE SE ZHUTNENIM M3 2452800 = | e
MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133
Zemina v AZ. Délka Gseku 1235m, $. cca 7 m, tl. 300 mm
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢é. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahi
- svahovani, uzavirani povrcht svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodée
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

15 |17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 108,750 | e | e
OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

16 |17380

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- X

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

DOSYPAVKA KRAJNIC MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133 - nezamrzavy material (véetn&
zhutnéni)

V¢etné nakladu na ndkup a dodani materialu!

M3

494,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

17 18110

Specifikace

18 |18222

Specifikace

19 |18242

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Uprava povrchu pred pokladanim vrstvy AZ
Polozka zahrnuje:
- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Polozka nezahrnuje:
- X
ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

Polozka zahrnuje:

- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Polozka zahrnuje:

- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
terénu

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M2

M2

8 924,200

725,000

725,000

2 Z&klady

20 | 212636

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I

[ v ]

2 470,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

21 | 289971

Specifikace

PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8

- SP/B loZe tl. 100 mm

- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie

- zasyp ryhy kamenivem 16/32

- kontrolni Sachtice po 120 m - pol. 895813

- zalsténo do pfikopu - novy vyustni objekt - pol. 89722

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materiélu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:
- oplasténi z geotextilie, folie
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE

Filtracni geotextilie 200g/m2/ CBR > 2 kN, propustnost k vice/rovn. 10x10-4/ m/s - podélna drendz (trativod)

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajiSténi okrajd

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuije:

- X

Zpusob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

M2

5434,000

N

Vodorovné konstrukce

22 | 45152

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

podsyp SD 0-32 tl. 15 cm

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

M3

108,750
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
5 Komunikace e
23 | 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 8643,880| @ | e
Stérkodrt , SDA 0/32 GE, tl. 150mm
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
24 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 267,726 | e
Material vhodny k provedeni vrstvy recyklace za studena v pfipadé vyskytu nevhodného materialu na stavbé.
Predpoklad 20% objemu
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a pokynu TDS.
PoloZka zahrnuje:
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
. - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace o S P . o x . T
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
25 | 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 8924,200| = | e
Recyklace za studena na misté / v centru RS 0/45 CA, tl. 150 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald predepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
26 567534.R.A VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo t 123,154 e e
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi




E AspeEsticon

Firma:

Strana 13 z 20

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
27 567534.R.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% t 123,154 e e
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Cement - 4%
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
28 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8410,280| e e
Infiltracni postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2, Pl PMB
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
29 572214.1 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8036,520| - e
Spojovaci postiik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2, PS PMB
Polozka zahrnuje:
- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- X
30 572214.2 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8223,400| | e
Spojovaci postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2, PS PMB
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

31

32

33

Specifikace

572214.3

Specifikace

572214.4

Specifikace

57475

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

-X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazska x Palackého, je navrzena pouze Gdrzba / oprava povrchu

OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,40 kg/m2 - CSN 73 6129
Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuije:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazska x Palackého, je navrzena pouze Udrzba / oprava povrchu

OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,50 kg/m2 - CSN 73 6129
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY
- vyztuzZeni skelnou mfizi TP 115, TP 147

Krajni ¢asti vozovky v misté autobusové zastavky min. Sifce 3 m — (2x 13 m + pfesah 15 m pred a za zastavkou,
taky v misté OK km 2,0) budou opatfeny vyztuznou mfizi — geosyntetikem pro zvySeni Zivotnosti krajnich ¢asti,
zastavkového pruhu a omezeni vzniku trhlin vozovky.

Vyztuzeni obou kraji vozovky ze skelné mfize s min. vSesmérnou tahovou pevnosti 100kN, polymernim
povlakem skelnych vlaken, oka min. 25 x 25 mm a samolepicim instalaénim lepidlem na spodni strané mfize
(sanaci mfizi je nezbytné provést na vyrovnavaci vrstvu z ACP pod lozni vrstvu) v Sifce role min. 1,5 m.

V¢etné kotveni k podkladu dle TP.

M2

M2

M2

900,000

900,000

1767,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnoZstvi véetné presahd (prfesahy zapocteny v jednotkové cené)
Specifikace - ocisténi podkladu
P - pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
Polozka nezahrnuije:
- X
34 574D56.1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8106,600| - e
Asfaltovy beton pro loZni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
. - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
Specifikace f :
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
35 |574D56.2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 900,000 e | e
Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazska x Palackého, je navrzena pouze Udrzba / oprava povrchu
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
. - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
Specifikace f ?
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
36 |574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 8281,800| @ | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu s asfaltovym pojivem 50/70, ACP 16S, tl. 60 mm
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
37 |574G3B.1 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 7908,040 | e
Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se snizenou hlu€nosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
38 574G3B.2 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 900,000 e e
Ve vyclenéné &asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazskéa x Palackého, je navrzena pouze Gdrzba / oprava povrchu
Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se snizenou hluénosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
39 |58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 104,000 | s
Oprava poskozeného krytu sjezdu
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 |582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 150,000 e | e
Oprava poskozenych ploch chodniku
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
41 |58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 75,000 0 e e
Obnova bezbar. tprav
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
42 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 1000,000| e | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Asfaltova zalivka za horka typ N2
Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typl materialt (dlazba / asfalt), okolo vpusti, mFizi,
hrncd atd. ...
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuije:
- X
8 Potrubi e
43 895813.R DRENAZNI SACHTICE KUS 15,000 = - e
Drenazni KONTROLNI Sachtice DN 400 sestava v&. poklopu D400 a dle VL2 r2022
Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
Specifikace - vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
P - ociSténi a oSetreni uloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
9 Ostatni konstrukce aprace e
44 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 2000 | e
Polozka zahrnuje:
- dodéani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci
- pfedepsana povrchova Uprava
Specifikace - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
Polozka nezahrnuje:
- X
45 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 = s | e
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
P Polozka nezahrnuje:
- X
46 |914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS X e
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
Specifikace - 0sazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
P - nutnou opravu poskozenych casti
Polozka nezahrnuije:
- dodavku znacky




E AspeEsticon Firma: Strana 19z 20
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
47 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 = e e
Polozka zahrnuje:
- sloupky
Specifikace - upevriovaci zafizeni
P - osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:
- X
48 |915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 750,000 | | e
Pfechodné na 3 més
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- méri se pouze natirana plocha
49 |915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 750,000 e e
PFfeznacéeni po 3 més
PoloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha
50 |917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 355,000 | e
Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3
km1.150-1.315 vpravo betonovy obrubnik v délce 165 m + 38 m ndhrada stav. obrubnikt
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
51 | 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 64,000 = e e
Se souhlasem TDI a KSUS. V pfipadé poskozeni stav. obrubnikd
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

52

53

54

55

91782

Specifikace

919112

Specifikace

935823

Specifikace

93639.R

Specifikace

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH

Polozka zahrnuje:

- vytrhani, ocisténi, manipulaci

- nové betonové loZe a osazeni.

Polozka nezahrnuje:

- nutné dopInéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az 9177

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Rezané spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm

Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm

Veetné procisténi

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

- spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:

- X

PREDLAZDENI ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z KOSTEK VELKYCH

Stavajici zasakovaci krajnice - Gprava dle vySkového feSeni hlavni silnice, pfesparovani

Délka cca 1500 m, ¢. 1.5m

Konstrukce v souladu s TP 192
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZzeni, ocisténi)
- dodéani a rozprostreni materidlu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuje:
- X
ZAUSTENI DRENAZE
Drenaz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary
- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
- X

M2

KUS

257,000

1 000,000

695,000

3,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpodet: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 102.3 Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 2,055-KU

0 VSeobecné konstrukce aprace e
ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI

1 014102.R1 STREDISKO T 189,600 | e

Material z pol.: 113524R, 113358R, 96657R

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)

Koef. 2.4 t/m3

PolozZka zahrnuje :

- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu

odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.

Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku

odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu

Specifikace odpadu.

Polozka nezahrnuje:

- X
> |o14102R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 7167653 |

STREDISKO
Material z pol.: 122738R, 123738R, 12930, 12980, 113328

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé

PoloZka zahrnuje :
- Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

- X

3 014132.R2 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 220,800 = e | e

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYSLEDKU PRUZKUMU A ZKOUSEK, VYJADRENI AD ATDS A
SOUHLASU TDI!
z pol. 113728R1
Ulozeni na fizenou skladku s pfisluSnym opravnénim.
V pfipadé prokazani laboratorni zkouskou pfitomnost PAU v odfrézovaném materialu.
Koef. 2.4 t/m3
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zemniprace e
4 113328.R ODSTRANENiI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 1316,868| @ | e
Odstranéni podkladnich vrstev vozovky:
-v km 2.055 - km 2.090 - tl. 70 mm - 35m*7m*0.07m=17.15 m3
-v km 2.090 - km 2.2124 - tl. 220 mm - 122.4m*7m*0.22m=188.496 m3
-v km 2.2766 - km 2.8240 - tl. 290 mm - 547.4m*7m*0.29m=1111.222 m3
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
5 113358.R ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ M3 36,000 e[ e
Odstranéni podkl. vrstev vozovky z betonu:
- v Useku km 2.055 - km 2.090 - beton v tl. 0.15 m - 35m*6.5m*1.05 (koef. roz§.)*0.15m=cca 36 m3
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
6 113524.R ODSTRANENiI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 200,000 | e
Stavajici obrubniky véetné podkladu cca 35 m3 betonu - v pfipadé poskozeni stav. obrubnik(
Se souhlasem TDI a KSUS.
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
7 113728.R1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 92,000 = | e
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY:
- v Useku km 2.450 - 2.824 - frézovani v tl. 35 mm, §. 7.0 m, délka 374 m - vrstva obsahuje PAU - odvoz na
skladku k recykl. jako nebezpeény material - 374m*7.0m*0.035m=cca 92m3
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
8 113728.R2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 457,637 | | e
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY:
- v Useku km 2.055 - km 2.2124 - frézovani v tl. 170 mm, §. 6.5 m, délka 157.4 m - Povinny odkup vyfrézovaného
mater. Zhotovitelem stavby 157.4m*6.5m*0.17m=173.927m3
- v Useku km 2.2766 - km 2.450 - frézovani v tl. 100 mm, §. 6.5 m, délka 173,4 m - vrstva neobsahuje PAU -
Povinny odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby - 173.4m*6.5m*0.1m=112.71 m3
- v Useku km 2.450 - 2.824 - frézovani v tl. 65 mm, §. 7.0 m, délka 374 m - - vrstva neobsahuje PAU - Povinny
odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby - 374m*7.0m*0.065m=cca 171m3
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuje:
- X
9 122738.R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 360,000 | e

Odtézeni dosypavek zemni krajnice - cca 360 m3
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

10 |123738R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ M3 1585800 | e | e
Stavajici AZ HL. 300 mm - NEVHODNA ZEMINA - ODVOZ NA SKLADKU K RECYKL.

Specifikace

-v km 2.055 - km 2.2124 - tl. 300mm - 157.4m*7.5m*0.3m=354.15m3
-v km 2.2766 - km 2.8240 - tl. 300mm - 547.4m*7.5m*0.3m=1231.65m3
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

11 |125738.R VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ M3 61,500 = e | e
OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

12 |[12930.R CISTENI PRIKOPU OD NANOSU A REPROFILACE M3 50,000 | = e | e
PROCISTENI STAVAJICICH PRIKOPU v trase - odhadované mnoZstvi

Specifikace

REPROFILACE (OBNOVA) STAVAJICICH PRIKOPU. BUDE ZACHOVANA KOTA DNA PRIKOPU

V¢etné dopravy a uloZeni prebytkd zeminy na skladku k recyklaci.

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

13 {12980 CISTENI ULICNICH VPUSTI KUS 2000 |

cca0.5m3

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

14 |17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1945800 | e

Odtézena zemina z pol. 122738R, 123738R
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X

15 | 17130.R ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUP. MATER. V AKTIVNi ZONE SE ZHUTNENIM M3 1586,250 | e | e
MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133
Zemina v AZ. Délka Gseku cca 705 m, tl. 0.3 m
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢é. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahi
- svahovani, uzavirani povrcht svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodée
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

16 |17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 30,750 e e
OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 2,055-KU
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X
17 | 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 285,000 e e
PoloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
18 [18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 5754,800| = e e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- - Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
19 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 205,000 e e
Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
- X
20 [18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 205,000 | e
Polozka zahrnuje:
- dodéani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuije:
- X
2Zaklady e
21 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 728,000 e e
PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8
- SP/B loZe tl. 100 mm
- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie
- zasyp ryhy kamenivem 16/32
- kontrolni Sachtice po 120 m - pol. 895813
- zalsténo do pfikopu - novy vyustni objekt - pol. 89722
Polozka zahrnuje:
- plati pro kompletni konstrukce trativodd:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materiélu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu
Specifikace - dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materiélu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materiadlem
- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuije:
- oplasténi z geotextilie, folie
22 | 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 1601,600 | | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

N

Vodorovné konstrukce

23

45152

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

podsyp SD 0-32 tl. 15 cm

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

M3

30,750

Komunikace

24

25

56333

Specifikace

567306

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

Stérkodrt , SDA 0/32 GE, tl. 150mm

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

Material vhodny k provedeni vrstvy recyklace za studena v pfipadé vyskytu nevhodného materialu na stavbé.

Predpoklad 20% objemu

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a pokynu TDS.

M2

M3

5 586,320

172,644
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
26 |567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 5754,800 = e e
Recyklace za studena na misté / v centru RS 0/45 CA, tl. 150 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
27 |567534.R.A VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo t 79,416 | e | e
PoloZka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald predepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
28 |567534.R.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% t 79,416 | e | e
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Cement - 4%
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

29

30

31

32

33

572123

Specifikace

572214.1

Specifikace

572214.2

Specifikace

572214.3

Specifikace

572214.4

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
Infiltracni postfik z kationaktivni emulze v mnoZzstvi zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2, PI PMB

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2, PS PMB + Oprava
poSkozeného krytu sjezdu

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postiik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2, PS PMB + Oprava
poskozeného krytu sjezdl

Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Ve vyclenéné &asti silnice 11/115 km - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety

OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,40 kg/m2 - CSN 73 6129
Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuije:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

M2

M2

M2

M2

5 445,920

5642,280

5 754,600

485,960

492,800
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E AspeEsticon Firma:
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety.
OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,50 kg/m2 - CSN 73 6129
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
34 |57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 175,000 = e | e
- vyztuzZeni skelnou mfizi TP 115, TP 147
Krajni ¢asti vozovky v misté autobusové zastavky min. Sifce 3 m — (2x 13 m + pfesah 15 m pred a za zastavkou,
taky v misté OK km 2,0) budou opatfeny vyztuznou mfizi — geosyntetikem pro zvySeni zivotnosti krajnich ¢asti,
zastavkového pruhu a omezeni vzniku trhlin vozovky.
VyztuZeni obou kraji vozovky ze skelné mfize s min. vSesmérnou tahovou pevnosti 100kN, polymernim
povlakem skelnych vlaken, oka min. 25 x 25 mm a samolepicim instala¢nim lepidlem na spodni strané mfize
(sanaci mfizi je nezbytné provést na vyrovnavaci vrstvu z ACP pod lozni vrstvu) v Sifce role min. 1,5 m.
Véetné kotveni k podkladu dle TP.
Polozka zahrnuje:
- dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnoZstvi véetné presahd (prfesahy zapocteny v jednotkové cené)
Specifikace - ocisténi podkladu
P - pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
Polozka nezahrnuje:
- X
35 574D56.1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5676,400| = - e
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm + Oprava poSkozeného
krytu sjezdu
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
36 574D56.2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 492800 | e
Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
37 | 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 5368,700 @ - | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu s asfaltovym pojivem 50/70, ACP 16S, tl. 60 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
38 574G3B.1 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 5537,060| e e
Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se snizenou hluénosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm +
Oprava poskozeného krytu sjezd
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
39 |574G3B.2 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 473,420 | e
Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety
Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se snizenou hluénosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 |58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 173,000 e e
Oprava poskozeného krytu sjezdu
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
41 | 582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO LOZE Z KAM M2 53,000 e e
Oprava poskozeného krytu sjezdu
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
42 582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 150,000 e e
Oprava poskozenych ploch chodniku
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
43 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 75,000 | e
Obnova bezbar. tprav
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
44 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 1500,000| s | e
Asfaltova zalivka za horka typ N2
Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typl materialt (dlazba / asfalt), okolo vpusti, m¥izi,
hrncd atd. ...
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuje:
- X
Potrubi e
45 895813.R DRENAZNI SACHTICE KUS 15,000 = - e
Drenazni KONTROLNI Sachtice DN 400 sestava v&. poklopu D400 a dle VL2 r2022
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetreni Gloznych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

©

Ostatni konstrukce a prace

46

a7

48

49

50

91297

Specifikace

914131

Specifikace

914132

Specifikace

914921

Specifikace

915111

DOPRAVNi ZRCADLO

Polozka zahrnuje:

- dodéani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci

- pfedepsané povrchova Uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

Polozka nezahrnuije:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Polozka nezahrnuije:

-X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- 0sazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych casti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ
Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zarizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)

Polozka nezahrnuije:

- X

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

Pfechodné na 3 més

KUS

KUS

KUS

KUS

M2

2,000

3,000

3,000

3,000

550,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

51 915211

Specifikace

52 | 917224

Specifikace

53 917424

Specifikace

54 [91782

Specifikace

55 [919112

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuije:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
Pfeznaceni po 3 més

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- méri se pouze natirana plocha

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Silni¢ni obruba 100/25/15 do bet. loZe C25/30 XF3

km1.150-1.315 vpravo betonovy obrubnik v délce 165 m + 38 m nahrada stav. obrubnikud
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:
- X
CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Se souhlasem TDI a KSUS. V pripadé poskozeni stav. obrubnika

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

-X

VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH

Se souhlasem TDI a zastupce KSUS dle skuteénosti

Polozka zahrnuje:

- vytrhani, ocisténi, manipulaci

- nové betonové loZe a osazeni.

Polozka nezahrnuje:

- nutné dopInéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az 9177

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M2

550,000

400,000

500,000

2 000,000

1 000,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm
Veetné procisténi
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
56 |935211 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO STERKOPISKU TL 100MM M 85000 e | e
Polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodéani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
Specifikace - ukonceni, patky, sparovani
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu
57 |93639.R ZAUSTENI DRENAZE KUS 3,000 e e
Drendz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022
PoloZka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary
Specifikace - mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
P - nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim
Polozka nezahrnuje:
- X
58 | 96657.R ODSTRANENI ZLABU z DiLCU (VCET STERBINOVYCH) SiRKY 500MM M 85,000 = | e
cca 8m3 - odpad
Polozka zahrnuje:
- vybourani zlabd véetné podkladnich vrstev a eventuelnich m#izi
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
Specifikace PoloZzka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 112] - Sjezdy, 2. usek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
SO 112 Sjezdy, 2. Gsek e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 lowa102R ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 172620 |
STREDISKO
Material z pol.: 122738R
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
1Zemniprace e
2 123738.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ M3 82,200 e e
Plocha 264 m2, hl. 0.30 m
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek

PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - I'_svahovéni a presvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi

vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani
- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 82,200 e e
OdtéZena zemina z pol. 122738R
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahi
- svahovani, uzavirani povrcht svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

4 17380 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 100,000 | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

5 18110

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

- X

M2

273,280

5 Komunikace

6 56334

Specifikace

7 572123

Specifikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

Stérkodrt , SDA 0/32 GE, tl. 200mm

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Infiltracni postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2, PI PMB

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M2

263,680

254,080




E AspeEsticon Firma: Strana 526
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
8 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 238,720 e e
Spojovaci postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2, PS PMB
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
9 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 232,000 e e
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
10 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 240,640 e e
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.




E AspeEsticon Firma: Strana 626
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem

9 Ostatni konstrukce aprace e

11 91225 SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU KUS 24,000 | e
Cervené smér. sloupky
Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci

Specifikace - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
P - odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

Polozka nezahrnuje:
-X




E AspeEsticon Firma: Stranalz?7
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z7

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 113 Uprava chodniku Dobfichovice e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI

> T 58,960
STREDISKO
Material z pol.: 113188R1, 113188R2, 113524

1 014102.R1

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.2 t/m3

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu

Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
> 014102.R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI T 0650 |

STREDISKO
Materidl z pol.: 113534R1, 113534R2

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
Koef. 2.6 t/m3

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.

Polozka nezahrnuije:

- X

1Zemniprace e
3 |113178R ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ | M3 ‘ 3600 | e




E AspeEsticon

Firma:

Strana3z7

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

4 113188.R1

Specifikace

5 113188.R2

Specifikace

6 113524.R

Specifikace

7 113534.R1

Odstranéni stavajicich Zulovych dlazebnich kostek krytu chodnikd na ploSe 45 m2, tl. 0.08 m - cca 3,6 m3 kostek

Odvoz na skladku / mezideponii Zhotovitele - zpétné pouziti Zilovych dlazebnich kostek na této stavbé

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ

Odstranéni stavajicich hmatovych prvkl (dlazba z umélého kamene s vystupky pravidelného tvaru a lemovy
rovinny prvek) na plose 5 m2 - cca 2 m3 - ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K
OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ

Odstranéni krytu z betonové dlazby (nepojizdné) tl. 60 mm - ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S
OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ

Odstranéni poSkozenych stavbou chodnikovych a zahonovych betonovych obrubniktd - 10m + 15m + 45m / cca
20 m3 betonu - ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI -
RECYKLACNI STREDISKO

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ

M3

M3

2,000

4,800

70,000

23,500




E AspeEsticon Firma: Strana 427
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
ODSTRANENI SILNICNICH OBRUBNIKU ZULOVYCH, ODVOZ NA SLKLADKU -
80% - zpétné pouziti - 18,5 m * 0.03m2 = cca 0.7 m3
20% - ODPAD - odvoz na skladku - 5m * 0.03m2 = cca 0.2 m3
Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
8 113534.R2 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 18,500 = | e
ODSTRANENiI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU ZULOVYCH, ODVOZ
80% - zpétné pouziti - 14,5 m *0.01m2 = cca 0.2m3
ODPAD - odvoz na skladku k likv. - 20% - 4m * 0.01m2 = cca 0.05m3
Silniéni obruba 100/25/5 do bet. loZze C25/30 XF3
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
Komunikace e
9 58221.R DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 45000, e e
Obnové krytu chodnik z dlaZebnich Zulovych kostek (rozmér 40x40mm) do loZe z kameniva tl. 150 mm SDa
0/63
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
10 58242.R DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z MC M2 5000 = s e
Lemovy rovinny prvek
Cementova malta M10




AspeEsticon

Firma:

Strana5z7

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

11

12

13

Specifikace

582614.R

Specifikace

58262A.R

Specifikace

58920

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM

Betonova dlazba chodniku

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vypIné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z MC
Varovné a hmatné pasy s vystupky pravidelného tvaru - hmatové a akustické prvky

Cementova malta M10
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM
Asfaltova zalivka za horka - typ N1

M2

M2

75,000

8,000

23,500
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E AspeEsticon Firma:
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu

Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem

Polozka nezahrnuije:
- X
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

©

Ostatni konstrukce a prace

14

15

16

17

917424

Specifikace

917424.R

Specifikace

91743

Specifikace

91743.R

Specifikace

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM
Nové obrubniky

Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Vracené obrubniky po odstranéni

Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:
- X
CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH KRAJNIKU

Nové obrubniky

ZAHONOVE ZULOVE OBRUBNIKY SR 50MM

Silniéni obruba 100/25/5 do bet. loZze C25/30 XF3

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku kamennych krajnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH KRAJNIKU

Vracené obrubniky po odstranéni

ZAHONOVE ZULOVE OBRUBNIKY SiR 50MM

Silniéni obruba 100/25/5 do bet. loze C25/30 XF3

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku kamennych krajnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

5,000

18,500

4,000

14,500




E AspeEsticon Firma: Stranalz3
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 181] - Dopravneé inZzenyrska opatreni

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 181] - Dopravné inZenyrska opatieni

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 181 Dopravné inZzenyrska opatieni e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 03710.R1 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY - OPRAVA OBJIZDNYCH TRAS KPL 1,000 e e
111 Povinnd pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vysi 6 200 000 K¢ !!!

Polozka obsahuje naklady na opravy objizdnych tras véetné navaznich tras a komunikaci, dotéenych stavbou.
Naklad zahrnuje nutné vypracovani pasportu objizdnych tras pred zahajenim vystavby a také po dokonceni
vystavby.

Polozka zahrnuje DIO na opravu objizdnych tras!

Bude &erpano se souhlasem TDI a zastupcem KSUS

V pfipadé, ze je projekt financovan z dotaci, bude tato polozka feSena dle zadani od projektového manazera
projektu z KSUS

Opravy objizdnych tras v€etné navoznich tras a komunikaci dotéenych stavbou. Naklad zahrnuje i nutny pasport
objizdnych pred zahajenim stavby a repasport po dokonéeni stavby a obnovu VDZ, tam kde je opravami

ponicené.
Specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovand zarizeni zhotovitele
2 03710.R2 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ OBJIZDKY APRISTUP CESTY - DOPRAVNI ZNACENI OBJIZDNYCH KPL 1000 |

TRAS
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 181] - Dopravné inZenyrska opatieni

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

PoloZka obsahuje veSkeré dopravni znac¢eni (vodorovné a svislé) a pfip. svételnou signalizaci k zajisténi
organizaci do¢asného dopravniho feSeni (pfechodna dopravni situace na dotéenych pozemnich komunikacich)
po dobu probihajicich stavebnich praci (DIO podle ZOV Zhotovitelé).

PoloZka zahrnuje vypracovani dokumentace DIO, projednani a zajisténi povoleni DIO s DO véetné projednani
dopravnich opatfeni se zastupci mésta, provozovatelem MHD, zajiSténi DIR - kompletni koordinaéni ¢innost k
DIO.

V pfipadg, Ze je projekt financovan z dotaci, bude tato poloZka feSena dle zadani od projektového manazera
projektu z KSUS

DIO se bude liSit v zavislosti na zvoleném typu uzavirky

STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje zabezpeceni stavby, BOZP v¢. oznaceni stavby, oploceni, pasky, lavky, provizorni pfechody, ap.

I11Bude &erpano se souhlasem TDI a zastupcem KSUS!!!

DIO - kompletni provedeni

polozka zahrnuje

- osazeni DZ v¢. pfisluSenstvi dle TP66, jeho pravidelna Gdrzba vé&. pfip. diléich posunt, vyménu poskozenych
DZ / pfisluSenstvi a nasledna demontaz a odklizeni DZ v¢. pfisluSenstvi po ukonéeni platnosti

- pfip. fizeni provozu proskolenymi pracovniky

- do¢asné zakryti nebo Upravu stavajiciho DZ v rozporu s DIO

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovand zarizeni zhotovitele
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 201 Oprava mostu ev. €. 155-009 s
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI ¢ 1230| |
STREDISKO
17 06 03* - I1zola¢ni materialy obsahujici nebezpeéné latky
Z pol. 97817 - odstranéna stavajici izolace
Polozka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
P - Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, ndzvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto prévodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
> |ora102R2 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI ¢ 411747 |
STREDISKO
17 09 04 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
Z pol. 113438R, 123738R
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
s |ow4102R3 gl{gégg P%DPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 20373| |

Material z pol.: 96615R, 96616R, 966846

17 01 01 - BETON a ZELEZOBETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 1,5 t/m3

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.

Polozka nezahrnuje:

- X
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
1Zemniprdce e
4 113438.R ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ M3 14,850 0 e e
Odstranéni vozovkovych vrstev na mosté - ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K
OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 113728.R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 13,000 = | e
111Povinny odkup materialu Zhotovitelem!!!
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuje:
- X
6 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 20,000 | e
Prevedeni vody vodotec¢e potrubim pro sanaci zpevnéni pod mostem véetné demontaze a odvozu
Polozka zahrnuje:
- pfevedeni vody na povrchu
- zfizeni, udrzovani a odstranéni prislusného zarizeni
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- pfevedeni vody se uvadi bud’ prumérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.)
7 121108.R SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM M3 0,750 e e
v tl. 0.15 m, na ploSe 5 m2
Polozka zahrnuje:
- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni na trvalou skladku
8 12190 PREVRSTVENI ORNICE M3 0,750 e e
Polozka zahrnuje:
Specifikace - pfevrstveni ornice na skladce
P Polozka nezahrnuje:
- X
9 123738.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ M3 181,220 e e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Vykop v pfechodovych oblastech - Zemina a kameni - ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S
OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO

v€. uloZeni na skladku

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

10 |17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 38,000 | e

Zasyp v prechodové oblasti vhodnym materialem, hutnéni po vrstvach 300mm:
- pod prechodovou deskou O1 - vySka 10 m, plocha 1.9 m2 - 19 m3
- pod prechodovou deskou O2 - vySka 10 m, plocha 1.9 m2 - 19 m3

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X
11 | 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5000 e[ e
Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
- X
12 | 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5000 = e | e
Polozka zahrnuje:
- dodéani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
13 |18710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 0,750 | | e
Osetfeni sejmuté a uloZzené na skladce ornice po celou dobu skladovéani
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas:  15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svahd 1:2 a mirngjSimi
- zaloZeni travniku (event. oSetreni chemicky pred zaloZzenim travniku p/i ¢asové prodlevé mezi nasypanim
Specifikace skladky a osetim)
P - 1x za rok oSetreni chemicky
- 2x za rok sekani.
Polozka nezahrnuje:
- X
2zaklady
14 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 19,000 e e
v¢. obsypu, podkladu, spojovani a vyusténi
Drenaz O1-9.4m
Drenaz O2-9.6 m
Polozka zahrnuje:
- plati pro kompletni konstrukce trativodd:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a lozZe trativodu z pfedepsaného materialu
Specifikace - dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuje:
- oplasténi z geotextilie, folie
15 | 26115 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. | D DO 300MM M 2,600 | e
vrty skry kamennou opéru pro vyusténi drendze
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
Specifikace - vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
- pfipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé
Polozka nezahrnuije:
- X
16 272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 9,400 s | e
Hubeny beton fimsami
Leva fimsa - §., dl., plocha - 1.05m, 2.5m, 0.6m2, 2x fimsa - 2.5*0.6*2 = 3m3
Pravé fimsa - §., dl., plocha - 0.3m, 2.0m, 1.6m2, 2x fimsa - 2.0*1.6*2 = 6.4m3
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- X
17 |285392.1 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU KUS 512,000 e | e
Sprahujici kotvici trny D12mm, dI. vrtu 210mm, dI. prutu 600mm
Sprazujici trny do mostovky 32x16ks
Polozka zahrnuje:
- dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
- provedeni vrtu prfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
Specifikace - vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni prfedepsanym pojivem
- pfipadné nutné leSeni
Polozka nezahrnuje:
- X
18 |285392.2 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU KUS 200,000 | e
Sprahujici kotvici trny D16mm, dl. vrtu 300mm, dl. prutu 600mm
Kotveni do ponechanych tloznych prah a mostnich kfidel
Polozka zahrnuje:
- dodéani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
- provedeni vrtu pfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
Specifikace - vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni prfedepsanym pojivem
- pfipadné nutné leSeni
Polozka nezahrnuije:
- X
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Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

19

28999

Specifikace

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE

v pfechodové oblasti
rozmér: 8.2mx3.4m*2
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané félie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajiSténi okrajd
- Gpravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

M2

55,760

3 Svislé konstrukce

20

21

31717

Specifikace

317325

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

Kotevni pFipravek fims:

- dvé fady v fimse po 1.0m (ccallkg/ks) - 15 ks / 165 kg

Polozka zahrnuje:
- dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru
- jeho osazeni do predepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Veetné dilatacnich a smr§“tovacich spar:
- leva fimsa: dél. x plocha - 8.8 m * 0.55 m2 =4.84 m3, 1.3 m * 0.25 m2 = 0.325
- prava fimsa: dél. x plocha - 9.45 m * 0.45 m2 = 4.253 m3

KG

M3

165,000

9,418
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Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem

Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,

Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze

22 | 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2,637 e e

v¢. ochrany vyztuze: 9.418*0.28
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a ulozeni s pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci,

Specifikace - ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.
Polozka nezahrnuje:
- X
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23 | 333325

Specifikace

24 | 333365

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37
v¢. zilaénich natéru, dilatacni spary

zavérné zidky (2x) - SXV X D -2 X 0.45m X 0.7m X 10m = 6.3 M3
prava kfidla (2x) - S X V X D - 2 X 0.90m X 0.4m X 2m = 1.44 M3
leva kiidla (2x) - S XV X D - 2 X 0.90m X 0.4m X 2m = 1.44 M3
Polozka zahrnuje:
- dodani cgerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uziti
potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednént,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zékladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednént,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodéani a osazeni vyztuze

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B
Vyztuz kridel

M3

9,180

1,700
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Cas: 1522
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Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukct,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

N

Vodorovné konstrukce

25 | 421325

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37
Dobetonavka tramu za pfi¢nikem vé. Ochranného natéru a prekryti pracovni spary

Sprazena deska: délka x plocha - 5m * 3.8m2 = 19m3

M3

19,000
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Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
P - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
26 | 421365 VYZTUZ MOSTNIi DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 3,400 e e
Ocel B 500B
vyztuz desky - 3.4 t
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Celkem

Specifikace

27 | 458523

Specifikace

28 | 465512

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukct,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9

Zasyp v prechodové oblasti, Stérkodrt tfidy A - frakce 0-32:
- nad a za pfechodovou deskou O1 (1x) - délka x plocha - 9.0m*2.5m2*1=22.5m3
- nad a za pfechodovou deskou O1 (1x) - délka x plocha - 9.0m*2.5m2*1=22.5m3
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuije:
- X
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Sparovana dlazba tl. 250mm, véetné loze:

1-3.8m2*0.25m*1.2=1.14m3

2 -2.0m2*0.25m*1=0.50m3

3-1.0m2*0.25m*1=0.25m3

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Gprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuije:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3

M3

45,000

1,890
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29 | 465513 PREDLAZDENI DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE M3 21,000 e e
Stavajici kamenné dlazba koryta
Poskozené ¢asti zpevnéni pod mostem po vykopu - odhad 11m2
Oprava stavajiciho zpevnéni koryta cca 5% - 10m2
Polozka zahrnuje:
- rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodéani a rozprostreni materidlu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
Specifikace spar
- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
- dodavku nového materialu
5 Komunikace e
30 |572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,600 @ e | e
PS - EP (C 60BP5) 0,5 kg/m2
Na mosté (2x) - SXD - 7m*4.9m*2=68.6m2
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- X
31 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 34300 e[ e
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM na mosté
Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
o - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
Specifikace - L . , P, . A . p <) e . ‘e .
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
32 | 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 34300 e e
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ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM na mosté

Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
33 575C33 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 34,300 e[ e

Ochranaizolace

Specifikace

Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
34 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 34300 e[ e

PFfedobalena drt frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2

Specifikace

Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - posyp predepsanym mnoZzstvim
Polozka nezahrnuje:
- X

6 Upravy povrchd, podlahy, vyplné otvora

35 |626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 ‘ 10,056 e | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

36

37

38

Specifikace

626113

Specifikace

626211

Specifikace

62631

Reprofilace s inhibitorem koroze:
- pohledové plochy NK - 20% (2X) - S X D - 0.3m*5m*2*0.2=0.6m2
- ploch dloZnych praht - ponechanych -100% (4X) - S X D - 0.6m*0.4m*4*1=0.96m2
- pohledy mostnich kfidel - 100% (4X) - S X D - 0.6m*2.0m*4*1=1.20m2
- ruby UloZnych prah 80% (2X) - S X D - 0.4m*9.9m*2*1=6.336m2
- ruby kfidel - 80% (4X) - S X D - 0.6m*2.0m*4*1=0.960m2
Polozka zahrnuje:
- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
- polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
- potfebna leSeni a podpérné konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 30MM

Reprofilace s inhibitorem koroze dle diagnostiky:

- Cela NK - 100% (2X) - V X D - 0.3m*9.9m*2*1.0=5.94m2

- ruby Gloznych prahd - 20% (2X) - V X D - 0.4m*9.9m*2*0.2=1.584m2

- ruby kfidel - 20% (4X) - V X D - 0.2m*2.0m*4*0.2=0.960m2

Polozka zahrnuje:
- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
- poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce
- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:
- X

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 10MM

Reprofilace s inhibitorem koroze:

- ulozné prahy (dle diagnostiky) - 100% (2X) - V X D - 0.6*9.9m*1*2=11.880m2

- vyspraveni dolni plochy mostovky - 20% - S X D - 9.9*4m*0.2=7.92m?2

- vyspraveni horniho plochy mostovky - 100% (dle diagnostiky) - S X D - 9.9¥4.9m*1=48.51m2
Polozka zahrnuje:
- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
- polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:
- X

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

M2

M2

M2

8,484

68,310

80,190
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- ulozné prahy - 100% (2X) - V X D - 0.6m*9.9m*1*2=11.880m2

- vyspraveni dolni plochy mostovky - 20% - S X V - 9.9m*4m*0.2=7.92m2

- vyspraveni horniho plochy mostovky - 100% - S X V - 9.9m*4.9m*1=48.51m2

- pohledové plochy NK - 20% - (2X) - V X D - 0.3m*5.0m*0.2*2=0.6m2

- ploch dloznych praht - ponechanych - 100% (4X) - V X D - 0.6m*0.4m*1*4=0.96m2

- pohledy mostnich kfidel - 100% (4X) - V X D - 0.6m*2m*1*4=1.2m2

- ruby tloznych praht - 100% (2X) - V X D - 0.4m*9.9m*1*2=7.92m2

- ruby kfidel - 100% (4X) - V X D - 0.6m*2.0m*1*4=1.20m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

Specifikace - poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuije:

- X

39 |[62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 44760 e | e

ALTERNATIVNE NATER BETON KONSTR TYP S2 (OS-B):

- spodni plocha mostovky - 100% - S X V - 9.9m*4.0m*1=39.6m2

- pohledové plochy NK - 100% (2X) - V X D - 0.3m*5.0*2*1=3.00m2

- ploch Uloznych praht - ponechanych - 100% (4X) - V X D - 0.6m*0.4*4*1=0.96m2
- pohledy mostnich k¥idel - 100% (4X) - V X D - 0.6m*4*4*1=1.2m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Gpravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
Specifikace - poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce
- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:
- X

7 Pfidruzenéa stavebnivyroba e

40 |711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 27,930 | e

Rub zavérné zidky a mostnich kridelkfidel:

- kfidla (4X) - V X D - 1.5m*2.0m*4=12.00m2

- zavérné zidky (2X) - V X D - 0.9m*8.2m*2=14.760m2

- pod zkracenou fimsou (1X) - V X D - 1.3m*0.9m*1=1.170m2
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spér a spoju
- Uprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetrfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii
41 | 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU M2 55,440 | e
Asfaltové nastavitelné pasy 5 mm véetné pecetici vrstvy:
- véetné pretaZeni na rub zavérné zidky - S X D - 9.9m*5.6m=55.44m2
Polozka zahrnuje:
- izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prisluSného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
Specifikace - Uprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetrfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 30,100 e e
Ochrana izolace pod fimsou s ochrannou vlozkou:
- leva fimsa - S X D - 1.9m*9m=17.1m2
- pravé Fimsa - S X D - 1.3m*10m=13.0m2
Polozka zahrnuje:
- dodani pfedepsaného ochranného materialu
Specifikace - zfizeni ochrany izolace
Polozka nezahrnuje:
- X
43 | 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 92,290 e | e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

44

45

Specifikace

78382

Specifikace

78383

Specifikace

Geotextilie min. 600 g/m2:

- ochrana izolace rubu opér - 27.93m2 - z pol. 711112

- pfetazené izolace mostovky (2X) - V X D - 0.6m*9.9m*2=11.880m2

- ochrana folie (2X) - V X D - 3.2m*8.2m*2=52.480m2

Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuije:
- X

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

- kraj kfidla (2X) - V X D - 0.6m*5.0m*2=6m2

- kraj NK (2X) - V X D - 1.0m*5.0m*2=10m2

Polozka zahrnuje:
- kompletni povlaky (i riznobarevné)

- Uprava podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni
- provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkd danych technologickym predpisem
Polozka nezahrnuje:

- X

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

Ochranny natér fims:

- obrubnik fimsy - 0.45m*18.5m=8.325m2

Polozka zahrnuje:

- kompletni povlaky (i rdznobarevné)

- Uprava podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni
- provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkd danych technologickym predpisem
Polozka nezahrnuije:

- X

M2

M2

16,000

8,325

©

Ostatni konstrukce a prace

46

47

9112B1

Specifikace

91355.R

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

v&. povrchové ochrany, chemickych kotev, dilatace, uzemnéni a pfi¢nych dill u lavky na mosté

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dild zabradli véetné predepsané povrchové Gpravy

- montaz a osazeni zabradli véetné kotveni dle zadavaci dokumentace, t.j. kotevni desky, pfipadné nivelaéni
hmoty pod kotevni desky, kotvy a spojovaci materidl, vrty a zalivku

Polozka nezahrnuije:

- X

EVIDENCNI CISLO MOSTU

v¢. montaZze a demontaze stavajiciho Spatného &isla

KUS

20,000

2,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

48

49

50

51

Specifikace

917224

Specifikace

931326

Specifikace

93135

Specifikace

93140

Polozka zahrnuje:

- Stitek s evidenc¢nim ¢islem mostu

- sloupek dopravni znacky véetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
Polozka nezahrnuije:

- X

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Kolem zpevnéni za kfidly

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM?2

PFi¢na nafezana spara ve vozovce
2*7Tm=14m
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsaného materialu
- ocisténi ploch spary pred upravou
- ociSténi okoli spary po Upravé
Polozka nezahrnuje:
- tésnici profil
TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM

Predtésnéni zalivek v obrusné vrstvé vozovky:
- leva fimsa - 9.0m

- prava fimsa - 9.7m

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu

- ocisténi ploch spary pred Gpravou

- ocisténi okoli spary po Upravé

Polozka nezahrnuije:

- X

MOSTNI ZAVERY PODPOVRCHOVE

- mezi NK a zavérnou zidkou O1 - 9.9m
- mezi NK a zavérnou zidkou O2 - 10.10m

3,000

14,000

18,700

20,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

52 |93832

Specifikace

53 |938543

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentace (v¢. technologického predpisu)

- dodani kompletniho dil. zafizeni vé. vSech prepravnich a montaznich Gprav a zafizeni

- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto ukonech

- bednéni a dodate¢né zabetonovani dilatacniho zafizeni

- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a priprava prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich oSetfeni a ocisténi

- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle pfislusného technolog. predpisu, véetné pfedepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikd a podél vozovek, na
chodnicich, na fimséach, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana mostniho zavéru proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Upravy a opatreni
- konec¢né Upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukci, vycistent,
osaz. krytek Sroubd, tmeleni, tésnéni, vyplri spar a pod.

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym ¢islem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

Polozka nezahrnuje:

- X

OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE

v¢€. nanosu, dievim, odpadlych kusu stavebniho materialt - stavajici kamenna dlazba dna koryta

10m*20m=200m2
Polozka zahrnuje:
- ocisténi prfedepsanym zpdsobem
- odklizeni vzniklého odpadu
Polozka nezahrnuije:
- X
OCISTENIi BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU

Tlak bude upfesnén na stavbé dle zkousky G¢innosti na konstrukci:
- ulozné prahy 100% (2X) - 0.6m*9.9m*2*1=11.88m2

- dolni plocha mostovky 100% - 9.9m*4.0m*1=39.6m2

- horni plocha mostovky 100% - 9.9m*4.9m*1=48.510m2

- pohledové plochy NK 100% (2X) - 0.3m*5,0m*2*1=3.00m2

- plocha tloznych praht - ponechanych 100% (4X) - 0.6m*0.4m*4*1=0.960m2
- pohledy mostnich kfidel 100% (4X) - 0.6m*2.0m*4*1=1.20m2

- ruby UloZnych praht 100% (2X) - 0.4m*9.9m*2*1=7.92m2

- ruby kfidel 100% (4X) - 0.6m*2.0m*4*1=1.20m2

Polozka zahrnuje:

- ociSténi predepsanym zplsobem

- odklizeni vzniklého odpadu

Polozka nezahrnuije:

- X

M2

M2

200,000

114,270
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
54 94190 LEHKE PRACOVNI LESENI DO 1,5 KPA M30OP 96,000 = | e
LeSeni pro sanacni prace
4.00m*2.00m*12.00m=96m3
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dovoz, montaz, udrzbu, opotrebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz
P Polozka nezahrnuje:
- X
55 94490 OCHRANNA KONSTRUKCE M2 48,000 e e
Ochranné bednéni proti padu pevnych ¢astic
12m*4m=48m2
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dovoz, montaz, udrzbu, opotrfebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz
P Polozka nezahrnuje:
- X
56 |966158.R BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM M3 5000 = e | e
ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO
v¢. nalozeni, odvozu na skladku, ulozeni - pfedpokl. ochrana spadového betonu a ochrana izolace na mostovce
9.9m*0.09m*5.00m*1.1=cca5m3
Polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
57 |966168.R BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM M3 9,582 | e
ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO
v¢&. nalozeni, odvozu na skladku, ulozeni
- vybourani fims na mostovce - 20m*0.15m2*1.1=3.3m3
- bourani predpokladané zavérné zidky - 9.9m*0.3m*0.5m*2=2.97m3
- bourani vrchnich €asti mostnich kiidel - 2.3m*0.4m*0.9m*4=3.312m3
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

58 |966846 ODSTRANENiI OPLOCENi KOVOVEHO PROFILOVEHO M 20,000 = |

ODSTRANENI ZABRADLI:

- betonové sloupky - cca 5 m3 - ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K
OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO

- ocelové madla - cca 2 t - povinny odkup Zhotovitelem

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Specifikace - odstranéni sloupkd z jiného materiélu, odstranéni vrat a vratek

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

59 | 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 49.005| = |

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO

vé. odvozu na skladku

cca 1l.23t

Polozka zahrnuje:

- veSkeré prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 302 Odvodnéni komunikace, 2. tsek e

0 V8eobecné konstrukce a prace e
ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI

> T 30,800 e | e
STREDISKO
Material z pol.: 96687, 967168R

1 014102.R1

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.2 t/m3

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO

Material z pol.: 131738R, 129945, 12931

2 014102.R2 T 38,789 |

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dalSi pouzi na této stavbé

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

1Zemniprace e

3 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 50,000 | = e | e
cca 12.5m3 - odvoz na skladku k likv.
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

4 129945 CISTENi POTRUBI DN DO 300MM M 120,000 = |
Odvoz odpadu na skladku - 5 m3

Navazujici stavajici kanalizace bude procisténa

Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

5 131738.R HLOUBENI{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 5038 |
Délka 31 m, §. 0.650m, hloubka 1.0m

Odvoz na skladku 0.971 m3 zeminy

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

Specifikace - vytahovéani a noseni vykopku
- svahovani a presvah. svahd do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 4067 |
Zpétny zasyp
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
7 17680 VYPLNE Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,500 | e
OHUMUSOVANI v tl. 0,15 m, plocha 90m2. V&&tné rozprosteni ornice ve svahu
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
. - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
8 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 90,000 | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuije:
- X
2zaklady
9 212645.R TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR | M 31,000 e e
Trubky DN200 plast, SN16
Technologicky postup - viz TZ
Polozka zahrnuje:
- plati pro kompletni konstrukce trativodd:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materiélu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu
Specifikace - dodévka a ulozeni trativodu pfedepsaného materiélu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zaUsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuije:
- X
5 Komunikace e
10 |58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 201,000 e e
Asfaltova zélivka za horka typ N2
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuje:
- X
8 Potrubi e
11 | 87645.R CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 300MM M 119,000 | e
TECHNOLOGIE VYZTUZENI KANALIZACE RUKAVEM DN300
Navazujici stavajici kanalizace bude procisténa (viz pol. 129945), jeji stav bude provéren a nasledné bude
vyvlozkovan rukavcem z tkané skelné rohoze sycené polyesterovou pryskyfici v délce az do vyusténi pod
mostem (DN 300)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- véetné pripadné predepsaného utésnéni koncd chranicek
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
Polozka nezahrnuje:
- X
12 89433 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 2,000 e e
CISTICI SACHTA
Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s rAmem, stupadla, zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodéani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p#i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Gprav, vypIné, vliozek, opracovani, ocisteni a oSetrent,
- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvord, ochrannych a bezpecnostnich opat/eni a zakladd téchto konstrukcei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, ndlitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
Specifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukct,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
13 89711.R VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNIi MONOLIT BETON KUS 3,000 e e
VC NAPOJENI DO PRAVEHO ZATRUBNENI
Polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p/i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
Specifikace odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
P - zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
14 | 89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DiLCU KUS 1,000 | e
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mfize
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
Specifikace - opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
P kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuije:
- X
15 | 897523 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 200MM KUS 2000 | e
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni predepsaného dilce véetné mrize
P Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce
9 Ostatni konstrukce aprace e
16 | 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 90,000 | e
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
17 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 201,000 e e




E AspeEsticon Firma: Strana 829
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Veetné procisténi
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuije:
- X
18 | 93553 ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 200MM VCETNE MRiZi M 26,000 | e
ODVODNOVACI ZLAB SIRKY 200mm, S LITINOVOU HRANOU A LITINOVYM ROSTEM D 400
Poznamka: Délka Zlabl neobsahuje délku Sachet.
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilcd Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mrize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku
Specifikace - nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loze, obetonovani
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuje:
- X
19 [93555 ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SIRKY DO 300MM VCET MRIZi M 175,000 | s
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilcd Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mfize
- sparovani, Upravy vtoku a vytoku
Specifikace - nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané lozZe, obetonovani
- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuije:
- X
20 |935823 PREDLAZDENI ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z KOSTEK VELKYCH M2 73,000 | e
Predlazdéni ptikopu, dlazdéni z kostek velkych tl. 10 cm, podsyp SD 0-32 tl. 10 cm
Konstrukce v souladu s TP 192
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
Specifikace - zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
P - dodani a rozprostreni materidlu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuije:
- X
21 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 2,000 e e
POSUN STAV. 2 ULICNICH VPUSTI DO SILNICE
cca6 m3




E AspeEsticon Firma: Strana9z9
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,
Specifikace Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

22 |967168.R VYBOURANI CASTi KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 | e

Specifikace

Na konci pfikopu bude vybourané ¢elo propustku
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 303] - Ochrana kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z?2

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 303] - Ochrana kanalizace

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 303 Ochrana kanalizace

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 02730.R POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 100001 U [ —
I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (zahrnujici stavajici splagkové kanalizace a destové kanalizace
véetné kanaliza¢nich pripojek)

Navrzena ochrana stavajici splaskové a deStové kanalizace zahrnuje ovéreni hloubky potrubi, ovéfeni stavu
potrubi pfed zahajenim vystavby a jeho sledovani v pribéhu vystavby. Pokud bude zjisténo, Ze kryti potrubi
neodpovida podkladim a normovym pozadavk(m, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde
k poskozeni kanalizace, bude tato neprodlené opravena.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 304] - Ochrana vodovodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 304] - Ochrana vodovodu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 304 Ochrana vodovodu e
0 VSeobecné konstrukce aprace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 |

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!
PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (zahrnujici stavajici vedeni vodovodu a vodovodnich pFipojek)

Ochrana vodovodu zahrnuje pfedevsim ovéreni hloubky potrubi, ovéfeni stavu potrubi pfed zahajenim vystavby
a jeho sledovani v prabéhu vystavby. Pokud bude zjisténo, Ze kryti potrubi neodpovida podkladiim a normovym
pozadavk(m, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud pfi vystavbé dojde k poSkozeni
vodovodniho potrubi nebo zafizeni, bude v souladu s provozovatelem neprodlené opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Firma: Strana1z9
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. tsek, km 2,530 - 2,820

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z9

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 321 Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530-2,820 e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI

> T 235,358
STREDISKO
Material z pol.: 131738R, 122738R

1 014102.R1

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
2 014102.R2 g#gég:\gfoDPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI T 2080 |

Materiél z pol.: 113478
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
Koef. 2.6 t/m3

Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu

Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuije:
- X
3 014102.R3 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI T 0880 |

STREDISKO




E AspeEsticon Firma: Strana3z9

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Materiél z pol.: 113478
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.2 t/m3

Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.

Polozka nezahrnuije:
- X

1Zemniprace e

4 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 1,200 e e

Vyustni objekt

Rozebrani stav. svahu opevnéného kamennou dlazbou 4m2

kamenné dlazba t1.0,20 m - 4*0.2=0.8M3

podkladni beton tl. 0,10m - 4*0.1=0.4M3

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuije:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 122738.R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ M3 42250 e |

Sefiznuti krajnice, 84.5m2 do hl. 0.3m




E AspeEsticon Firma: Strana4z9

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

6 131738.R HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 199,125 | e | e
Délka 177 m, §. 0.90m, hloubka = 2.0m-0,75m (konstrukce vozovky)

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana5z9

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

7 |17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 129,300 | e | e
Zpétny zasyp

(177*0.90*1.25)-(177*0.90*0.36-177%(3.14*R2)=199.1-57.3-12.5=129.3

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X




E AspeEsticon

Firma:

Strana6z9

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

N

Vodorovné konstrukce

8 451314

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

podkladni beton C25/30-XF3

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuije:

- X

M3

1,350

Komunikace

9 58920

Specifikace

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

Asfaltova zélivka za horka typ N2

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycisteni a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuije:

- X

201,000

Potrubi

10 |87434

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM
Trubky DN200 plast, SN16

Technologicky postup - viz TZ

10,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- poloZzky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

11 | 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 177,000 = | e
Trubky DN250 plast, SN16

Technologicky postup - viz TZ

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického prfedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tGprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konci a
Specifikace pod.

- Uprava prostupd, prdchodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

12 | 894171 SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 7,000 |

Sachta DN 1000 (tl. zdi dna $achty 0.20m), poklop D400: 51 -2.29m, $2-2.24 m, $3-2.05m, $4-1.74m, 55
-1.54m,S6-1.44m,S7-1.42m
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas:  15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- poklopy s rdamem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetreni a ochrana dilcd,
- u dilcd zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, prfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
Specifikace - sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, ploSin a prahd a pod.,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- ocisténi a oSetreni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim &titkem nebo jinym zpdsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisteni stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
13 | 89711R VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI MONOLIT BETON KUS 4,000 | e
VC NAPOJENI DO PRAVEHO ZATRUBNENI
Polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodéani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p#i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Gprav, vypIné, vliozek, opracovani, ocisteni a oSetrent,
- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
Specifikace odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- zfizeni vSech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
14 | 897523 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 200MM KUS 1,000 | s
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mrize
Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce

9 Ostatni konstrukce a prace
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Firma:

Strana9z9

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

15

16

17

18

46591

Specifikace

917424

Specifikace

919112

Specifikace

93553

Specifikace

DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU

Nové opevnéni 4m2

kamennd dlazba tl.0,20 m s vyspéarovanim (MC 25 XF3)

Stérkopisek t| 0.10 m

Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- Gpravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z pfedepsaného materialu

- dodavku a ulozeni dlazby z prfedepsanych kamenickych vyrobkd do prfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim
- Gprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loZze C25/30 XF3

Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm

V¢etné progcisténi

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

- spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:

- X

ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 200MM VCETNE MRiZi

ODyODNOVACi ZLAB SiRKY 200mm, S LITINOVOU HRANOU A LITINOVYM ROSTEM D 400 S PODELNYM
SPADEM DNA

Poznamka: Délka Zlabl neobsahuje délku Sachet.
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilc Zlabu z prfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mrize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loZe, obetonovani
- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuije:
- X

M2

4,000

170,000

52,000

52,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, vedlejsi

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Firma:
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

pd

azev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

SO 322 Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

0 V8eobecné konstrukce a prace

014102.R

Specifikace

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO
Material z pol.: 131738R1, 131738R2

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

- X

129,912

1 Zemni prace

131738.1

HLOUBENI{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ

Pro vsakovaci zafizeni:

A-8.2x1.6x2.1 - 27.6M3 - odvoz na skladku k likv. - 7m3

B -17.8x1.6x2.1 - 59.8M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
C - 17.8x1.6x2.05 - 58.4M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
D - 17.8x1.6x2.95 - 84M3 - - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3

M3

229,800
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

3 131738.2 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ M3 68,063 = |
Délka 60,5 m, §. 0.90m, hloubka = 2.0m-0,75m (konstrukce vozovky)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

4 131738.R1 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 68,063 = |
Délka 60,5 m, §. 0.90m, hloubka = 2.0m-0,75m (konstrukce vozovky)
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

5 131738.R2 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ M3 3 100 e U —

Pro vsakovaci zafizeni:

A-8.2x1.6x2.1 - 27.6M3 - odvoz na skladku k likv. - 7m3

B -17.8x1.6x2.1 - 59.8M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
C - 17.8x1.6x2.05 - 58.4M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
D - 17.8x1.6x2.95 - 84M3 - - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

6 17411.1 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 45400 | e |
Zpétny zasyp

(60,5*0.90%1.25)-(60.5*0.90*0.36)-60.5*(3.14*R2))=68.0-19.6-3.0=45.4

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X
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Firma:

Strana 7z 14

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

7 17411.2

Specifikace

8 17411.3

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

Zpstny zasyp vsakovacicho zafizeni:

A-8.2x1.6x2.1 - 20.6M3

B-17.8x1.6x2.1 - 43.7M3

C - 17.8x1.6x2.05 - 42.3M3

D -17.8x1.6x2.95 - 67.9M3

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UlozZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:
- X
ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

Zpstny zasyp vsakovacicho zafizeni:

A-8.2x1.6x2.1 - 20.6M3

B-17.8x1.6x2.1 - 43.7M3

C -17.8x1.6x2.05 - 42.3M3

D -17.8x1.6x2.95 - 67.9M3

M3

M3

174,500

174,500
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

9 17411.4 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 45400 | | e
Zpétny zasyp
(60,5*0.90*1.25)-(60.5*0.90*0.36)-60.5*(3.14*R2))=68.0-19.6-3.0=45.4
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X

10 |17481.R1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,700 s | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
PODKLAD NA DNO JAMY 100mm silnou vrstvou praného Stérku frakce 8/16 (pFipadné jemnéjsi frakce $térku
nebo pisek ) bez ostrych hran, v€etné pfiméfeného zhutnéni
A-8.2x1.6x0.1 - 1.3M3
B-17.8x1.6x0.1 - 2.8M3
C-17.8x1.6x0.1 - 2.8M3
D -17.8x1.6x0.1 - 2.8M3
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
11 | 17481.R2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5200| e e
Boéni obsyp boxd 100mm silnou vrstvu praného Stérku frakce 8/16 (pfipadné jemnéjsi frakce Stérku nebo pisek )
bez ostrych hran, v€etné pfiméfeného zhutnéni
A-8.2x1.6x0.1 - 0.7M3
B-17.8x1.6x0.1 - 1.5M3
C-17.8x1.6x0.1 - 1.5M3
D-17.8x1.6x0.1 - 1.5M3
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
. - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - )
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
12 | 17481.R3 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,600 | e

Specifikace

bez ostrych hran, v€etné pfiméfeného zhutnéni

A-8.2x1.6x0.25 - 1.1M3

B -17.8x1.6x0.25 - 2.5M3

C-17.8x1.6x0.25 - 2.5M3

D -17.8x1.6x0.25 - 2.5M3

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

Horni obsyp boxd 250mm silnou vrstvu praného Stérku frakce 8/16 (pfipadné jemnéjsi frakce Stérku nebo pisek )

2 Z&klady
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Firma:
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

13 | 28997B

Specifikace

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2

Kompletné obaleni box{ geotextilii minimalni ploSné hmotnosti 200g/m2 s pfesahem jednotlivych past minimalné
200mm bez povrchové Upravy (kalandrovani).

A -8.2x1.6x0.914 - 25.2M2

B - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

C - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

D -17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuije:

- X
Zpusob méreni:

- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry

M2

196,800

Komunikace

14 |58920

Specifikace

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

Asfaltova zalivka za horka typ N2

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuje:

- X

125,000

Pfidruzena stavebni vyroba

15 711507

Specifikace

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE
Hydroizolaéni félii HDPE tloustka minimalné 1,5 mm

A -8.2x1.6x0.914 - 25.2M2

B - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

C - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

D -17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

Polozka zahrnuje:
- dodani prfedepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuije:
- X

M2

196,800
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
8 Potrubi e
16 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 39500 0 |

Trubky DN200 plast, SN16

Technologicky postup - viz TZ

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.

- Uprava prostupd, prdchodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

17 |87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 60,500 | = e | e
Trubky DN250 plast, SN16

Technologicky postup - viz TZ

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického prfedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tGprav

- lprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konci a
Specifikace pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

Polozka nezahrnuije:

- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

18 890000.R Konstrukce na trubnim vedeni - VSAKOVACI BOXY KS 48,000 | s
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Firma:

Strana 13z 14

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

19 894171

Specifikace

20 | 897523

Specifikace

Vsakovaci boxy - jsou plastové bloky uréené k zabudovani pod zem (podzemni vsakovaci objekty) pro
shromazdovani a vytvoreni zasoby vody. Galerie do¢asné zachyti deStovou vodu a s ¢asovym zpozdénim ji opét
odvadeji dale. Vedle vsakovacich odvodriovacich prileht a trubnich galerii a dfive béZznych galerii vyplnénych
Stérkem se v soucasnosti ve zvySené mife buduji podzemni vsakovaci/retenéni objekty - odvodriovaci systém z
jednoho modulli - popéty modult (cca 1200x600x914mm):

A - 6ks

B - 14ks

C - 14ks

D - 14ks

SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1000MM

Sachta DN 1000 (tl. zdi dna Sachty 0.20m), poklop D400:
A-S1-1.4m,52-1.95m,S3-1.3m
B-S1-14m,52-21m,S83-1.4m
C-S51-15m,82-2.00m,S3-1.4m
D-S1-23m,52-2.6m,53-28m,54-2.4m
Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetreni a ochrana dilcd,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, ploSin a prahd a pod.,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- ociSténi a oSetreni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim &titkem nebo jinym zpdsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisteni stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
VvPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 200MM

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného dilce vcetné mrize
Polozka nezahrnuje:

- pfedepsané podkladni konstrukce

KUS

KUS

13,000

9,000
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E AspeEsticon Firma:
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
9 Ostatni konstrukce aprace e

21 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 125,000 e e
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Véetné procisténi
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:
- X

22 |93553 ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 200MM VCETNE MRiZi M 167,000 | e
ODVODNOVACI ZLAB SIRKY 200mm, S LITINOVOU HRANOU A LITINOVYM ROSTEM D 400 S PODELNYM
SPADEM DNA
Poznamka: Délka Zlabl neobsahuje délku Sachet.
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilc Zlabu z prfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mrize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku

Specifikace - nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loze, obetonovani

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuije:
- X




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 404] - Ochrana kabelt NN

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 404] - Ochrana kabeld NN
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 404 Ochranakabeld NN
0 VSeobecné konstrukce aprace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 |

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SITi (v&etn& ochrany elektrickych silovych kabeld a souvisejicich
zafizeni).

Navrzena ochrana zahrnuje ovérfeni hloubky kabeld, ovéfeni stavu kabel( pfed zahajenim vystavby a jeho
sledovani v prabéhu vystavby. Pokud bude zjisténo, Ze kryti kabell neodpovida podkladim a normovym
pozadavk(m, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde k poSkozeni kabell, budou
neprodlené opraveny.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 405] - Ochrana kabelt VO a NN

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 405] - Ochrana kabeld VO a NN
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 405 Ochranakabeld VOaNN
0 VSeobecné konstrukce aprace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 |

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (véetn& ochrany stavajicich elektrickych a sd&lovacich kabelt v
trase vedeni VO).

NavrZena ochrana zahrnuje ovéreni hloubky kabell, ovéfeni stavu kabell pfed zahajenim vystavby a jeho
sledovani v prlibéhu vystavby.

Ochrana zahrnuje i vzdu$né vedeni trasy VO, sloupl a souvisejicich zafizeni.

Pokud bude zji§téno, ze kryti kabell neodpovida podkladiim a normovym pozadavkam, bude situace feSena na
misté s provozovatelem. Pokud dojde k poskozeni kabelt nebo vzdusnych vedeni, bude vedeni neprodlené
opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 406] - Ochrana sdélovacich kabelt

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 406] - Ochrana sdélovacich kabelt
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 406 Ochrana sdélovacich kabeld e
0 VSeobecné konstrukce aprace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 |

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SITi (zahrnujici sd&lovaci kabely).

NavrZena ochrana zahrnuje ovéreni hloubky kabell, ovéfeni stavu kabell pfed zahajenim vystavby a jeho
sledovani v pribéhu vystavby.

Ochrana zahrnuje i vzduSné vedeni trasy sdélovacich vedeni, sloupt a souvisejicich zafizeni.

Pokud bude zji§téno, ze kryti kabell neodpovida podkladiim a normovym pozadavkam, bude situace feSena na
misté s provozovatelem. Pokud dojde k poskozeni kabelt nebo vzdusnych vedeni, bude vedeni neprodlené
opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 501] - Ochrana STL plynovodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z?2

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 501] - Ochrana STL plynovodu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 501 Ochrana STL plynovodu e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 02730.R POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 100001 U [ —
I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (zahrnujici stavajici vedeni plynovodu)

NavrZena ochrana stavajiciho STL plynovodu zahrnuje ovéfeni hloubky potrubi, ovéfeni stavu potrubi pred
zahajenim vystavby a jeho sledovani v pribéhu vystavby. Pokud bude zjiSténo, Ze kryti potrubi neodpovida
podkladiim a normovym pozadavkim, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde k poSkozeni
potrubi nebo souvisejicich zafizeni, bude toto neprodlené opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Firma: Stranalz4

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady

Objednatel: Krajsk& sprava a udrzba silnic Stfredo€eského kraje, p.o.

Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 4

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

001-2 Vedlejsi a ostatni naklady e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 2,000 e |

Laboratorni zjiSténi obsahu dehtt v asfaltu (PAU)

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
Polozka nezahrnuije:

- X

2 02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 10,000| = |

Zatézovaci zkousky plané - stat. deska (odhad 10ks) - bude ¢erpano v rozsahu dle pokynu objednatele!

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
Polozka nezahrnuje:

- X

3 02710 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 | e

polozka zahrnuje dopracovani dokumentace DIO, projednani a zajiSténi povoleni DIO s DO véetné projednani
dopravnich opatfeni se zastupci mésta, provozovatelem MHD, zajiSténi DIR - kompletni koordinaéni ¢innost k
DIO.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené se zfizenim nebo zajisténim objizdky a pristupové cesty

Polozka nezahrnuje:

-X

4 02720.a POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | e

STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH

zahrnuje zabezpeceni stavby, BOZP v¢. oznaceni stavby, oploceni, pasky, lavky, provizorni pfechody, ap.
Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

Polozka nezahrnuje:

- X

5 02720.b POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | e

DIO - kompletni provedeni

polozka zahrnuje

- osazeni DZ v¢. prisluSenstvi dle TP66, jeho pravidelna Gdrzba vé. pfip. diléich posund, vyménu poskozenych
DZ / pfisluSenstvi a nasledna demontaz a odklizeni DZ v¢. pfisluSenstvi po ukonéeni platnosti

- pfip. fizeni provozu pro$kolenymi pracovniky

- do¢asné zakryti nebo Upravu stavajiciho DZ v rozporu s DIO

Predpokladana sestava = schéma B/6: 4x (A15 + A10 + SSZ), 6x Z2, Z4, C4a, C4b

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana3z 4

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
P Polozka nezahrnuije:
- X
6 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 e e
Vytyc€eni siti pfed zahajenim vystavby
Zahrnuje i kopané sondy pro ovéreni polohy kabeld (8ks)
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s ochranou inzenyrskych siti
Specifikace Polozka nezahrnuije:
- X
7 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS 1,000 | e
Zaméreni -
- pfed vystavbou (vytaceni)
- béhem vystavby
- skuteéného provedeni stavby
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
8 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 | e
Fotopasportizace stavajicicho stavu vstupu, vjezdl, oploceni a zdi sousednich objektl pfed a po realizaci stavby,
véetné vyhodnoceni
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
9 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 e e
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
10 |02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 e e
a pfip. tiSténé, dle SOD
PoloZka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
11 | 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 e e




E AspeEsticon Firma: Strana4z 4

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- pfipravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Uredni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Grfadem
Polozka nezahrnuje:

- X

12 | 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000 | e

PFitomnost geotechnika na stavbé pro potfeby vyhodnoceni rozsahu sanaci
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:
- X
13 | 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 | e

STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH

zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v¢. nasledného uvedeni ploch ZS do plvodniho, resp.
dohodnutého stavu

Polozka zahrnuje:

objednatelem povolené naklady na porizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zafizeni

Polozka nezahrnuije:

- X

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 1z 25

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni éast - ostani plochy

Objednatel: Mésto Dobfichovice

Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH:  emmmmeeees
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Tomas Vozabal Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 06/02/2025 Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:

Strana 2 z 25

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 101.2 (OK) Dopravni €ast - ostani plochy e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lora100a ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 2740273 |
STREDISKO
zemina, kamenivo, kamen, nestmelené vrstvy
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
> |o14102b ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI - 27001| |
STREDISKO
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.4 t/m3
Polozka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuZi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
3 low4102.¢ gl{gégg P%DPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 13032 |
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

vybourany asfalt (kusovy)

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

Polozka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

Polozka zahrnuje:
- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Specifikace Polozka nezahrnuije:
- X
4 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 5911 | e
Polozka ;ahrnuje: ) . ) )
Specifikace P\glec?iklgi gggrlla;:]kb)l/j é):rovozovatell skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
- X
5 014212 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE T 12564 ceeeee- | e
pofizeni substratu / ornice / zeminy schopné zdrodnéni dle dispozic zhotovitele
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

Polozka nezahrnuje:
- X

1Zemniprace e

6 11130 SEJMUTI DRNU M2 43500 = e |

v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele

Polozka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu a ulozeni na skladku

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
. 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M R

v¢. odvozu a ulozeni na obalovné / recyklaénim stfedisku s provoznim zafizenim pro pouziti / zpracovani
znovuziskané asfaltové smési dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
8 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 26,150 = - | e
v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
9 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0698 | e
v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
10 |113328 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 59,240 | = e | e
v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
11 | 11351 ODSTRANENi ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 60,600 | e
v¢€. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
12 | 11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 70,100 | e
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E AspeEsticon Firma:
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
13 | 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 23,130 | e
v¢. odvozu a uskladnéni dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinny odkup frézované zhotovitelem!
Material neni odpadem!
POZN.: Pfedpoklad 90 % objemu vybouranych / vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T1
— ZAS-T2. Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokynd TDI, na zédkladé provedenych zkouSek.
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
14 | 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 2570 e e
v¢. odvozu a uloZeni na trvalou skladku nebezpeéného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Predpoklad 10 % objemu vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T3 - ZAS-T4. Polozka
bude ¢erpana v rozsahu dle pokynt TDI, na zakladé provedenych zkousek.
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
15 | 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 11,600 | e
pfiprava drazky pro zalivku, v¢. vygisténi drazky a likvidace odpadu (rozméry min. 12/25 mm)
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuje:
- X
16 121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 4350 e e
v¢. odvozu na meziskladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
Soucasti polozky je i vybér vhodného materialu!
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

17 122738

Specifikace

18 123738

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuije:

- uloZeni na trvalou skladku

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM

v¢. odvozu na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopiSté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahd do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM

v¢. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné
POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

M3

M3

361,100

302,980
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

19 |125734 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 4350 |
v¢. dovozu z meziskladky dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

20 | 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 6,980 e |

v¢. dopravy substratu / ornice / zeminy schopné zarodnéni dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

21 |17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 664,080 = | e

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchd svahd

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

22 |17180.b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 302,980 | e

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X
23 |[18110.a UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 371,000 | e
PoloZka zahrnuje:
- - Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
24 |18110.b UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 391500 | e
Polozka zahrnuje:
. - Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
25 [18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 66,600 | e
pfiprava plochy pro ohumusovani
Polozka zahrnuje:
. - Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdild
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
26 18233 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M M2 66,600 = | e
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

27

28

29

30

31

32

Specifikace

18241

Specifikace

18247

Specifikace

18311

Specifikace

18461

Specifikace

18481

Specifikace

184A1

Polozka zahrnuje:

- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m

- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

Polozka zahrnuje:
- dodéani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
OSETROVANI TRAVNIKU
Udrzba zatravnénych ploch do pfedani spravci
Polozka zahrnuje:
- pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zaliti a hnojeni
Polozka nezahrnuje:
- X
ZALOZENI ZAHONU PRO VYSADBU

Polozka zahrnuje:

- zaloZeni zahonu, urovnani, naloZeni a odvoz odpadu, to vSe bez ohledu na sklon terénu
Polozka nezahrnuje:

- X

MULCOVANI

Polozka zahrnuje.

- dodani a rozprostreni mulcovaci kiry nebo Stépky v pfedepsané tloustce nebo mul¢ovaci textilie bez ohledu na
sklon terénu, stabilizaci mulée proti erozi, pfisady proti vzniceni mulce

- nalozeni a odvoz odpadu

Polozka nezahrnuje:

- X

OCHRANA STROMU BEDNENIM

Polozka zahrnuje:

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny),
véetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

Polozka nezahrnuje:

- X

VYSAZOVANI KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU JAMKY

Skalnik drobnolisty (Cotoneaster Microphyllus - "Queen of Carpets") - pofizeni, dovoz, osazeni, zalivka a
nasledna péce

M2

M2

M2

M2

M2

KUS

66,600

66,600

26,400

26,400

42,000

80,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku projektem predepsanych kert

- hloubeni jamek (min. rozméry pro kerfe 30/30/30cm) s event. vyménou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem
a prfidavkem organického hnojiva dle PD, zalivku, a pod.

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

Polozka nezahrnuje:

- X

N

zaklady

33

34

35

21197

Specifikace

21264

Specifikace

21461C

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

filtracni geotextilie 500 g/m2

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni pfedepsané félie véetné potrebnych presahd
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

vykop ryhy vykazan v ramci pol. celkovych vykopt

Trativod z ¢aste¢né perforované drenézni trubky DN 160 a s vyplni Stérkem 32/63 v mnoZzstvi 0,2 m3/m
Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a lozZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuije:

- oplasténi z geotextilie, folie

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

M2

M2

91,920

38,300

370,900
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

36

Specifikace

289972

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vymeéry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokynl geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !
Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomfizoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry

M2

370,900

N

Vodorovné konstrukce

37

45159

Specifikace

PODKL A VYPLN VRSTVY Z UPRAVENEHO KAMENE

Polozka zahrnuje:

- dodavku prfedepsaného kamene

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

M3

0,080

Komunikace

38

56143G

SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM

Smés stmelena cementem SC C8/10 tl. 130 mm

M2

267,400
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas:  15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni
- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
39 56144G SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 13,000 e e
Smés stmelena cementem SC C8/10 tl. 180 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Gpravu napojeni, ukonceni
- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
40 |56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 340,500 | = | e
Stérkodrt SDB tl. 150 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
41 |56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 13,000 = | e
Stérkodrt SDB tl. 200 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
42 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 56,900 = | e
Stérkodrt SDB tl. 250 mm
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
43 |56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 294,140 | e
Stérkodrt SDAtl. (min.) 250mm
Vyméra vé. rozSifeni podkladnich vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnani spadu komunikace a na pfip.
nerovnost podkladu celkem 10%.
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
44 | 572141 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 2,0KG/M2 M2 267,400 e | e
Postfik infiltracni Pl 2,0 kg/m2
Polozka zahrnuje:
- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
45 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 534,800 e e
Postfik spojovaci emulzni PS, C 0,5 kg/m2
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
46 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 267,400 | e
Asfaltovy beton ACO 11 tl. 40 mm
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
47 | 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 267,400 e | e
Asfaltovy beton ACL 16+ tl. 60 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
48 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 267,400 | e
Asfaltovy beton ACP 16+ tl. 50 mm
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
49 |58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 13,000 | e
DlaZba z pfirodniho kamene, kostka velka 150/170mm ; loZze z malty M25 XF4 tl. 50mm
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

50

51

52

Specifikace

58221

Specifikace

582312

Specifikace

58251

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA

Dlazba z pfirodniho kamene (Seda), kostka drobna 80/100mm ; loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VICEBAREVNYCH DO LOZE Z KAMENIVA

Dlazba z pfirodniho kamene, kostka mozaikova 60/40mm ; loze z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vypIné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA

Dlazba betonova ; loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

M2

M2

M2

50,900

292,100

0,900
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
53 58271 DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z KAMENIVA M2 53,500 = | e
DlaZba z umélého kamene, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, v&. doplnéni podkladni SD, loZe do
pozadované tloustky
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
54 587201 PREDLAZDENI KRYTU Z VELKYCH KOSTEK M2 3,300 e e
Stav. dlazba 150/170mm, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, v&. pFip. doplnéni podkladni SD, loZe
do pozadované tloustky
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
Specifikace - nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZenti, ocisténi)
- dodani a rozprostreni materialu pro loZe a jeho tloustku prfedepsanou dokumentaci a pro prfedepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuje:
- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)
55 |587203 PREDLAZDENI KRYTU Z MOZAIKOVYCH KOSTEK M2 1,900 | e
Stav. mozaikova dlazba 40/60mm, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, v¢&. pfip. doplnéni podkladni
3D, loZe do pozadované tloustky
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

Specifikace - nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZenti, ocisténi)
P - dodani a rozprostreni materialu pro loZe a jeho tloustku prfedepsanou dokumentaci a pro prfedepsanou vyplri

spar
Polozka nezahrnuje:
- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)
Pfidruzen4 stavebnivyroba e

56 |711117 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI Z PE FOLII M2 14,850 | e
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCiSténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnént,

Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ociSténi a oSetreni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii
Potrubi e

57 |87434.R PRIPOJKY Z POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 22200 | e

kompletni provedeni vé. vykopu s likvidaci pfebytku vykopku, loZe a obsypu
58 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 19,600 e e
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas:  15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- véetné pripadné predepsaného utésnéni koncd chranicek
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
Polozka nezahrnuje:
- X
59 |89712 VPUST KANALIZACNI ULICNTI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 3,0000 | e
kompletni provedeni - vykop s likvidaci pfebyte¢ného vykopku, osazeni nové UV, véetné betonové desky pod UV,
prstencd DN500, vystroje, celolitinovy rdm s mfizi D400, koS na splaveniny, obetonovani a zpétného obsypu
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mfize
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
Specifikace - opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
P kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
60 89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 4,000 = e e
POZN.: "vyména" = Rezerva pro pfipadnou vyménu poskozenych kusu - erpano v rozsahu dle pokynu
objednatele! zahrnuje i likvidaci plvodni konstrukce
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
P Polozka nezahrnuje:
- X
61 89913 KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 4,000 = e e
POZN.: "vyména" = Rezerva pro pfipadnou vyménu poskozenych kusu - erpano v rozsahu dle pokynu
objednatele! zahrnuje i likvidaci plvodni konstrukce
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsané hrnce mfize véetné ramu
P Polozka nezahrnuje:
- X
62 [89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 2000 | e




AspeEsticon

Firma:

Strana 21 z 25

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

26/05/2025

Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

63

64

Specifikace

89923

Specifikace

899901

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuije:

- X

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

- X

PREPOJENI PRIPOJEK

Polozka zahrnuje:

- fez na potrubi

- dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
Polozka nezahrnuije:

- X

KUS

KUS

8,000

3,000

©

Ostatni konstrukce a prace

65

66

67

68

914131

Specifikace

914132

Specifikace

914133.a

Specifikace

914133.b

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

osazeni na slopek

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Polozka nezahrnuije:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM

v&. vyzvednuti a dopravy ze skladu

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

vE. ocisténi a odvozu do skladu mésta (do 5 km)

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
s ocisténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)

KUS

KUS

KUS

KUS

4,000

4,000

6,000

4,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

69 914232 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 2000 e e

v¢. vyzvednuti a dopravy ze skladu

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

70 914233 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000 | s

s ocisténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

71 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 2000 e e

v¢. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé mn.)

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

72 1914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 7,000 e e

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zarizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuije:

- X

73 |915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 33625 | s

1. faze VDZ, v¢. predznaceni (v€. pfip. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

74 1915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 30,300 e e

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
2. faze VDZ (v€. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v¢. zameteni (mala
vyméra)

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- méfi se pouze natirana plocha

75 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 3,325 | s

2. faze VDZ (v¢. vyznadeni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v€. zameteni (mala
vymeéra)

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Specifikace Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

76 | 916A1 PARKOVACI SLOUPKY A ZABRANY KOVOVE KUS 1,000 e e

véetné vykopu a osazeni do betonového zakladu

Polozka zahrnuje:

- dodéani zarizeni v pfedepsaném provedeni véetné jeho osazeni
Polozka nezahrnuije:

- X

77 | 917424.a CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 98,200 = e |

do betonového loze C20/25nXF3 s bo¢ni opérou

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bocni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

78 | 917424b CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 64,300 = | e

do betonového loze C20/25nXF1 s bo¢ni opérou

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bocni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

79 [91771 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK VELKYCH M 13,200 = | e

do bet. loze C16/20nXF1 s bo¢ni opérou

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi JOC Celkem

80

81

82

83

84

Specifikace

91784

Specifikace

919111

Specifikace

919113

Specifikace

931324

Specifikace

93767

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku jedné rady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

VYSKOVA UPRAVA OBRUB Z DLAZEB KOSTEK VELKYCH

Vybourani v&. bet. loZe, ocisténi, likvidace odpadu, naloZeni a odvoz na skladu stavby, dovoz zpét na stavbu a
ukladka do nového loze
Polozka zahrnuje:
- vytrhani, ocisténi, manipulaci
- nové betonoveé loZe a osazeni.
Polozka nezahrnuje:
- nutné dopInéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az 9177

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

- spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:

- X

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

- spotfeba vody

Polozka nezahrnuije:

- X

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM?2

zalivka spary modif. zalivkou za horka typu N2 v¢€. provedeni adhezniho natéru ploch pred aplikaci zalivky
(rozméry min. 12/25 mm)
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- ocisténi ploch spary pred upravou
- ociSténi okoli spary po Upravé
Polozka nezahrnuje:
- tésnici profil
MOBILIAR - PRISTRESKY PRO ZASTAVKY VEREJNE DOPRAVY

Demontaz pfistfeSku BUS, ocisténi, naloZeni a odvoz do skadu investora (do 5 km), s uskladnénim

KUS

9,200

5,600

5,900

11,600

1,000
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, prfedepsaného zadavaci dokumentaci (material uvedeny v
textu predstavuje rozhodujici podil ve vyrobku)

- mimostavnistni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou Upravu (natéry a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

85 |966128 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 0,180| = | e

v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

86 | 96651 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 100MM M 5000 = | e

v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele

Polozka zahrnuje:

- vybourani Zlabd véetné podkladnich vrstev a eventuelnich m#izi

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace PoloZzka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, vykaze se v samostatné polozce 014** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

Specifikace
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Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[1 (SO 401)] - Elektromontéze
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
1 (S0 401) Elektromontaze e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 oo | Ostatni naklady KPL 1,000
21-M Elektromontaze e
2 210100001 Ukongeni vodic¢h v rozvadéci nebo na pfistroji véetné zapojeni prafezu zily do 2,5 mm2 KUS 45,000 e e
Ukonéeni vodi¢u izolovanych s ozna¢enim a zapojenim v rozvadécéi nebo na pfistroji prafezu zily do 2,5 mm2
3 210100096 Ukongeni vodi¢t na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu véetné zapojeni prafezu zily do 2,5 mm2 KUS 75,000 e e
Ukoné&eni vodicl izolovanych s ozna¢enim a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu prafezu
Zily do 2,5 mm2
4 210100099 Ukongeni vodi¢t na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu véetné zapojeni prafezu zily do 10 mm2 KUS 24,000 e e
Ukongeni vodi€l izolovanych s ozna¢enim a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uzavfenim krytu prifezu
zily do 10 mm2
5 210100151 Ukonéeni kabell smrstovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani zily do 4x16 mm2 KUS 25,000 e e
Ukonc&eni kabelt smrstovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani poctu a prirezu zil 4 x 16 mm2
6 210100151E811 Demontaz ukonéeni kabeld smrStovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani zily do 4x16 mm2 KUS 13,000 | e
Ukonc&eni kabelt smrstovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani poctu a prirezu zil 4 x 16 mm2
7 210202013E503 Demontaz svitidlo vybojkové pramyslové nebo venkovni na vyloznik KUS 9,000 | e
Montaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢t primyslovych nebo venkovnich na vyloznik
8 210203901 Montéaz svitidel LED se zapojenim vodi¢t primyslovych nebo venkovnich na vyloznik nebo dfik KUS 15,000 e | e
Montaz svitidel LED se zapojenim vodi¢t primyslovych nebo venkovnich na vyloznik nebo dfik
9 210204011 Montéz stozar( osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 12 m KUS 12,000 | e
Montaz stozar( osvétleni samostatné stojicich ocelovych, délky do 12 m
10 |210204011ES07 Demontaz stozar( osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 12 m KUS 8,000 | e
Montaz stozar( osvétleni samostatné stojicich ocelovych, délky do 12 m
11 |210204103 Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 kg KUS 7,000 e e
Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych, hmotnosti do 35 kg
12 | 210204103ES06 Demontaz vyloznika osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 kg KUS 9,000 | e
Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych, hmotnosti do 35 kg
13 [210204201 Montaz elektrovyzbroje stozar( osvétleni 1 okruh KUS 9,000 | e
Montéaz elektrovyzbroje stozarli osvétleni 1 okruh
14 | 210204202 Montaz elektrovyzbroje stozar( osvétleni 2 okruhy KUS 3,000 | e
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Montéaz elektrovyzbroje stozarli osvétleni 2 okruhy

15 [210220002 Montaz uzemnovacich vedeni vodi¢l FeZn pomoci svorek na povrchu dratem nebo lanem do priméru 10 mm M 6,000 | e
Montéz uzemnovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pfipojenim pomoci svorek na povrchu vodi¢d FeZn
dratem nebo lanem priméru do 10 mm

16 | 210220022 Q/Iéosrt\;?/f)gzemnovacmo vedeni vodic¢l FeZn pomoci svorek v zemi dratem praméru do 10 mm ve méstské M 155,000 e | e
Montaz uzemnovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pfipojenim pomoci svorek v zemi s izolaci spoju
vodi¢u FeZn dratem nebo lanem praméru do 10 mm v méstské zastavbé

17 |210220301 Montaz svorek hromosvodnych se 2 Srouby KUS 12,000 | e
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby

18 [210220302 Montaz svorek hromosvodnych se 3 a vice Srouby KUS 6,000 | e
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 3 a vice Srouby

19 |210280002 Zkousky a prohlidky el rozvod( a zafizeni celkova prohlidka pro objem montéaznich praci pfes 100 do 500 tis K& KUS 1,000 e e
Zkousky a prohlidky elektrickych rozvodu a zafizeni celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni revizni
zpravy pro objem montaznich praci pfes 100 do 500 tisic K&

Specifikace 1. Ceny -0001 az -0010 jsou urceny pro objem montaznich praci véetné nakladd na nosny a podruzny material.

20 31674000E505.1 vyloznik BOX — 500/60 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stozarim uliénim vylozeni 500mm

21 31674000ES505.2 vyloznik BOX — 750/60 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stozarim uliénim vylozeni 500mm

22 31674001ES505.3 vyloznik SD1 — 1000 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stozardm uliénim vylozeni 2000mm

23 31674002E505.4 vyloznik BOX — 1500/60 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZzarm uli¢énim vyloZzeni 1500mm

24 31674003ES505.5 vyloznik PDB1 — 2000/89 KUS 2000 | e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZzarm uli¢énim vyloZzeni 2000mm

25 31674004ES505.6 vyloznik PDC1 — 2500/114 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZzar(m uli¢énim vyloZzeni 2500mm

26 31674067E502.1 stozar K6 — 133/89/60 KUS 2000 | e
stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 6,0m

27 31674067E502.2 stozar PB6 — 133/108/89 KUS 2000 | e
stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 6,0m

28 31674067E502.3 stozar PC6 — 159/133/114 KUS 1,000 e e

stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 6,0m
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29 | 31674069E302.4 stozar K8 — 133/89/60 KUS 40010 J e e —
stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 8,0m

30 31674124 manZzeta plastova ochranna na stozar d=133mm KUS 11,000 e | s
manZzeta plastova ochranna na stozar d=133mm

31 31674126 manZzeta plastova ochranna na stozar d=159mm KUS 1,000 = e | e
manZzeta plastova ochranna na stozar d=159mm

32 |31674131 vyzbroj stoZzarova SV 6.16.4 KUS F< 30001 1 U [ ———
vyzbroj stoZzarova SV 6.16.4

33 (31674134 vyzbroj stoZzarova SV 9.16.4 KUS 1,000 = e |
vyzbroj stoZzarova SV 9.16.4

34 |31674134.1 vyzbroj stoZzarova SV 9.16.4 KUS 300010 1 U [ ——
vyzbroj stoZzarova SV 9.16.4

35 34382002 paska elektroizolaéni 19mm,33m, tl 0,18mm M 25,000 | s
péaska elektroizolaéni 19mm,33m, tl 0,18mm

36 34774006E501.1 svitidlo iGuzzini Street / 2134.15/ ST1.5/40,8W / 2200K KUS 400010 ) e B —
svitidlo vefejného osvétleni na dfik/vyloznik zdroj LED 31,5W 3485Im 4000K stmivatelné

37 34774006E501.2 svitidlo iGuzzini Street / S752.15/ STZr / 65,3W / 4000K KUS 8,000 | e
svitidlo vefejného osvétleni na dfik/vyloznik zdroj LED 31,5W 3485Im 4000K stmivatelné

38 | 35441073 drat D 10mm FeZn KG 96,100 = | e
drat D 10mm FeZn

39 [35441073.1 drat D 10mm FeZn KG 3,720 e
drat D 10mm FeZn

40 | 35441875 svorka kiizova pro vodi¢ D 6-10mm KUS (2300010 1 S [ ——
svorka kfizova pro vodi¢ D 6-10mm

41 35441895 svorka pfipojovaci k pfipojeni kovovych ¢asti KUS 12201010 1 S —
svorka pfipojovaci k pfipojeni kovovych ¢asti

42 ES04 Ptiplatek za recyklaci svitidel KUS <7000 1 R [ —
Ptiplatek za recyklaci svitidel
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741 Elektroinstalace - silnoproud e

43 | 34140840 vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x1,5mm2 M 6,000 | e
vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x1,5mm2

44 | 34140846 vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x10mm2 M 6,000 | e
vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x10mm2

45 | 741120201 Montaz vodi¢ Cu izolovany plny a lanény s PVC plastém zila 1,5-16 mm2 volné (napf. CY, CHAH-V) M 12,000 | e
Montaz vodi¢u izolovanych médénych bez ukonéeni uloZzenych volné pinych a lanénych s PVC plastém,
bezhalogenovych, ohniodolnych (napf. CY, CHAH-V) prafezu zily 1,5 az 16 mm2

46 | 741122222 Montaz kabel Cu plny kulaty zila 4x10 mm2 uloZeny volné (napf. CYKY) M 200,000 | e
Montaz kabeld médénych bez ukonceni ulozenych volné nebo v listé pinych kulatych (napf. CYKY) poctu a
prafezu zil 4x10 mm2

47 | 741122611 Montaz kabel Cu plny kulaty Zila 3x1,5 az 6 mm2 ulozeny pevné (napf. CYKY) M 114,000 | e
Montéz kabeld médénych bez ukonéeni ulozenych pevné pinych kulatych nebo bezhalogenovych (napf. CYKY)
poctu a prlfezu zil 3x1,5 az 6 mm2

48 | 741123224E812 Demontéaz kabel Al piny nebo lanény kulaty Zila 4x16 mm2 ulozeny volné (napf. AYKY) M 26,000 e e
Montéz kabeld hlinikovych bez ukonéeni ulozenych volné plnych nebo lanénych kulatych (napf. AYKY) poctu a
prafezu zil 4x16 mm2

49 | 741128002 Ostatni prace pfi montazi vodi¢u a kabeld - oznac¢eni dalSim Stitkem KUS 25,000 e e
Ostatni prace pfi montazi vodict a kabell Gpravy vodi¢u a kabeld oznacovani dalSim Stitkem

Specifikace 1. Ceny jsou uréeny pro montéaz vodi¢u a kabeld médénych i hlinikovych.

50 PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 KM 0,114 e e
CYKY-J 3x1,5

51 PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE KM 0,200 e e

CYKY-J 4x10 RE
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Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[2 (SO 401)] - Zemni a montézni prace
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
2 (SO 401) Zemniamontazniprace e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 oo | Ostatni naklady | KkpL | 1,000
46-M Zemni préce pfi extr.mont.pracich e
2 34571351 trubka elektroinstala¢ni ohebna dvouplastova korugovana (chranic¢ka) D 41/50mm, HDPE+LDPE M 27,000 e e
trubka elektroinstala¢ni ohebna dvouplastova korugovana (chrani¢ka) D 41/50mm, HDPE+LDPE
3 34571355 trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova korugovana (chranic¢ka) D 94/110mm, HDPE+LDPE M 8,000 e | e
trubka elektroinstala¢ni ohebna dvouplastova korugovana (chrani¢ka) D 94/110mm, HDPE+LDPE
4 34571365 trubka elektroinstalaéni HDPE tuha dvouplastova korugovana D 94/110mm M 25,000 e e
trubka elektroinstalaéni HDPE tuha dvouplastova korugovana D 94/110mm
5 460010001E508 Vyty€eni pouzder pro stozary KS 12,000 | e
Vyty&eni pouzder pro stozary
6 460010024 Vyty€eni trasy vedeni kabelového podzemniho v zastavéném prostoru KM 0,150 | e
Vytyéeni trasy vedeni kabelového (podzemniho) v zastavéném prostoru
1. Vcenéch jsou zahrnuty i ndklady na:
a) pochdizky projektovanou trati,
Specifikace b) vyznaceni budouci trasy,
c) rozmisténi, ocislovani a oznaceni opérnych bodd,
d) oznaceni prekazek a mist pro kabelové prostupy a podchodové Stoly.
7 460080035 Zakladové konstrukce pfi elektromontazich ze ZB tf. C 25/30 bez zvlastnich narokd na prostredi M3 5393 e e
Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze bez
zvlastnich narokl na prostredi tf. C 25/30
Specifikace 1. Beton se zvySenymi naroky na prostredi obsahuje prisadu pro zvySeni vodotésnosti.
8 460080201 ZFizeni nezabudovaného bednéni zakladovych konstrukci pfi elektromontazich M2 5230 e e
Zakladové konstrukce bednéni s pfipadnymi vzpérami nezabudované zfizeni
Specifikace 1. Beton se zvySenymi naroky na prostredi obsahuje prisadu pro zvySeni vodotésnosti.
9 460080301 Odstranéni nezabudovaného bednéni zakladovych konstrukci pfi elektromontazich M2 5230 e e
Zakladové konstrukce bednéni s pfipadnymi vzpérami nezabudované odstranéni
Specifikace 1. Beton se zvySenymi naroky na prostredi obsahuje prisadu pro zvySeni vodotésnosti.
10 460131113 Hloubeni nezapazenych jam pfi elektromontazich ruéné v horniné tf | skupiny 3 M3 8,000 | e
Hloubeni nezapazenych jam ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje
jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
11 | 460161152 Hloubeni kabelovych ryh ruéné § 35 cm hl 60 cm v horniné t¥ | skupiny 3 M 111,000 e e
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Hloubeni kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Sitky 35 cm hloubky 60 cm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
12 460161312 Hloubeni kabelovych ryh ruéné § 50 cm hl 120 cm v horniné t¥ | skupiny 3 M 7,000 e e
Hloubeni zapaZenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Sitky 50 cm hloubky 120 cm v horniné
tfidy tézitelnosti | skupiny 3
13 [460242111 Provizorni zajisténi potrubi ve vykopech pfi kiizeni s kabelem KUS 6,000 | e
Provizorni zajisténi inzenyrskych siti ve vykopech potrubi pfi kfizeni s kabelem
14 | 460242211 Provizorni zajiSténi kabell ve vykopech pfi jejich kFizeni KUS 10,000 | e
Provizorni zajisténi inZenyrskych siti ve vykopech kabell pfi kiizeni
15 | 460242221 Provizorni zajiSténi kabell ve vykopech pfi jejich soubéhu M 18,000 | e
Provizorni zajisténi inZenyrskych siti ve vykopech kabell pfi soubéhu
16 | 460341121 Priplatek k vodorovnému pfemisténi horniny dopravnimi prostfedky pfi elektromontazich za kazdych dalSich i M3 260027| |
zapocatych 1000 m
Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky véetné sloZeni, bez naloZeni a rozprostreni
jakékoliv tfidy, na vzdalenost Priplatek k cené -1113 za kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
17 |460361111 Poplatek za uloZeni zeminy na skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 T 13,733 | e
Poplatek (skladkovné) za uloZeni zeminy na skladce zatfidéné do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04
18 460371111 Nalozeni vykopku pfi elektromontazich ruéné z hornin tfidy | skupiny 1 az 3 M3 13,733 | e
NalozZeni vykopku ruéné z hornin t¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3
19 | 460431142 Zasyp kabelovych ryh ruéné se zhutnénim § 35 cm hl 40 cm z horniny tf | skupiny 3 M 111,000 e e
Zasyp kabelovych ryh ruéné s premisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim vykopku ve vrstvach
véetné zhutnéni a Gpravy povrchu Sifky 35 cm hloubky 40 cm z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 3
20 |460431282 Zasyp kabelovych ryh ruéné se zhutnénim § 50 cm hl 80 cm z horniny tf | skupiny 3 M 7,000 e e
Zasyp kabelovych ryh ruéné s premisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim vykopku ve vrstvach
véetné zhutnéni a Gpravy povrchu Sifky 50 cm hloubky 80 cm z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 3
21 | 460600023 Vodorovné premisténi horniny jakékoliv tfidy dopravnimi prostfedky pfi elektromontazich pfes 500 do 1000 m M3 13,733 e | e
Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky véetné slozeni, bez nalozeni a rozprostfeni
jakékoliv tfidy, na vzdalenost pfes 500 do 1000 m
. 1. Vcenach nejsou zapocéteny poplatky za uloZeni vykopku na skladku; tyto se oceriuji cenami souboru cen 460 36
Specifikace 11
22 | 460631212 Rizené horizontalni vrtani pfi elektromontazich v homniné tf. tézitelnosti | a Il skupiny 1 az 4 vnéjSiho praméru pres |, 25000 |
90 do 110 mm
Zemni protlaky Fizené horizontalni vrtani v horniné tfidy t&Zitelnosti | a Il skupiny 1 az 4 v&etné protlaceni trub v
hloubce do 6 m vnéjSiho prameéru vrtu pres 90 do 110 mm
23 | 460632113 Startovaci jama pro protlak vykop véetné zasypu ru¢né v horniné tf. tézitelnosti | skupiny 3 KUS 3,000 | e
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Zemni protlaky zemni prace nutné k provedeni protlaku vykop véetné zasypu ru¢né startovaci jama v horniné
tfidy tézitelnosti | skupiny 3

24 | 460632213 Koncova jama pro protlak vykop véetné zasypu ru¢né v horniné tf. téZitelnosti | skupiny 3 KUS 3,000 | e
Zemni protlaky zemni prace nutné k provedeni protlaku vykop véetné zasypu ruéné koncova jama v horniné tridy
téZitelnosti | skupiny 3

25 | 460661512 Kabelové loZe z pisku pro kabely nn kryté plastovou félii § loZe pres 25 do 50 cm M 118,000 | e
Kabelové loZe z pisku v€etné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro kabely nn zakryté plastovou félif, Sitky
pres 25 do 50 cm

Specifikace é Vcenach -131} az-1412 av-2311 az -2412 n_ejsou zapocteny néaklady na dodavku betonovych a plastovych

esek. Tato dodavka se oceriuje ve specifikaci.

26 | 460791114 Montaz trubek ochrannych plastovych uloZzenych volné do ryhy tuhych D pfes 90 do 110 mm M 8,000 e | e
Montéaz trubek ochrannych ulozenych volné do ryhy plastovych tuhych, vnitfniho prdméru pres 90 do 110 mm

27 | 460791212 Montaz trubek ochrannych plastovych ulozenych volné do ryhy ohebnych pfes 32 do 50 mm M 27,000 e e
Montéaz trubek ochrannych ulozenych volné do ryhy plastovych ohebnych, vnitfniho prdméru pfes 32 do 50 mm

28 | 748719100ES09 Stozéarové pouzdro pr.250mm - doprava + montaz KUS 4,000 e e
Montaz stozar(i osvétleni, bez zemnich praci ostatnich betonovych

29 | 748719100ES510 Stozéarové pouzdro pr.315mm - doprava + montaz KUS 8,000 | e
Montaz stozar(i osvétleni, bez zemnich praci ostatnich betonovych

30 |[JTA.0013703.URS | EXTRUNET - vystrazna folie z polyethylenu Sife 33cm s potiskem M 118,000 | e
EXTRUNET - vystrazna félie z polyethylenu Sife 33cm s potiskem




E AspeEsticon Firma: Stranalz?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 1522

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-6 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Usek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[SO 401 (OK)]/[3 (SO 401)] - Ostatni naklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD:  emmmmmee-
Celkovacena:  emmeem—e—-
DPH: -
CenasDPH: emmmmeaae-
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z?2
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26/05/2025 Cas: 15:22
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[3 (SO 401)] - Ostatni naklady
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
3 (S0 401) Ostatninaklady e
OST Ostatni
1 ES13 Vlastni manipulace v siti VO pfi pfepojovani HOD 16,000 e | s
Vlastni manipulace v siti VO pfi pfepojovani
2 ES14 Pomocné montéaze, manipulace SB (12201010 1 Ny e —
Vlastni manipulace v siti VO pfi pfepojovani
VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace e
3 012303000 Geodetické prace po vystavbé KC,\:A/H 1,500 = e | e
Geodetické prace po vystavbé
4 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby KPL 1,000 = e | e
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Specifikace 1. Vice informaci o volbé, obsahu a zpdsobu ocenéni jednotlivych tituld viz Priloha 01 Pridzkumné, geodetické a
P projektové préace.
VRN4 InZenyrska &innost e
5 044002000 Revize SB 12201010 1 R ———
Revize
Specifikace 1. Vice informaci o volbé, obsahu a zpdsobu ocenéni jednotlivych tituld viz pfislusné Prilohy 01 az 09.
6 045002000 Kompletaéni a koordina¢ni ¢innost KPL 1,000 = e | e

Kompletaéni a koordinaéni ¢innost




