
EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:     0,00

Celková cena s DPH:     0,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady     0,00     0,00     0,00

SO 001 Kácení dřevin a náhradní výsadba     0,00     0,00     0,00

SO 101.1 Komunikace III/3321     0,00     0,00     0,00

SO 101.2
Komunikace III/3321 - příčné a 

podélné propustky
    0,00     0,00     0,00

SO 181
Přechodné dopravní značení během 

výstavby a DIO
    0,00     0,00     0,00

SO 182 Oprava objízných tras     0,00     0,00     0,00

SO 191 Trvalé dopravní značení     0,00     0,00     0,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 011 - III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE SO 000     0,00

Rozpočet: Všeobecné a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Provedení kontrolních příp. průzkazních zkoušek betonového recyklátu pro 

využití do sanační vrstvy aktivní zóny zemní pláně. Četnost zkoušek se bude 

řídit ČSN 73 6133 příp. ČSN 73 6126-1. Uvažovaný recyklát ze směsi betonu 

(Rc2) dle TP 210.

Zkoušky RSM 1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

Položka nezahrnuje:

- x

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     24,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami. 

Předpokládané zkoušky (statická zatěžovací zkouška, jádrové vývrty, sondy, 

apod.). Dle určení TDI. Čerpání se souhlasem TDI.

Předpokládaný počet 24 = 24,000 [A]


Celkové množství = 24,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Zajištění/ochránění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků 

správců. Fyzická ochrana vedení inž sítí. Jedná se zejména o příčné křížení 

inženýrských sítí s dotčenou komunikace v řešené trase.

Nutné vytyčení všech podzemních sítí v celé stavbě s protokolárním zápisem 

příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně 

kopanými sondami.

Kopané sondy na ověření průběhu podzemních sítí, v počtu 5 ks.

O velikosti 1 x 1 x 2,0 m, kopáno ručně

Ochrana inženýrských sítí 1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí

Položka nezahrnuje:

- x

4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Veškeré poplatky spojené s nutným zřízením a odstraněním mezideponie pro 

skladování stavebního materiálu (beton, frézing, zemina) pro následné zpětné 

využiU na stavbě. 





Položka zahrnuje nájemné, dočasné uložení a uvedení pozemku do původního 

stavu.

Zřízení mezideponie 1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Položka nezahrnuje:

- poplatky za získanou nebo uloženou zeminu

5 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU HOD     32,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odhadovaný počet hodin na stavbě 32 = 32,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM     101,100     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Položka obsahuje veškeré geodetické práce na stavbě.

Geode2cké práce před výstavbou - vytyčení stavby 33,7 = 33,700 [A]


Geode2cké práce během výstavby 33,7 = 33,700 [B]


Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení 33,7 = 33,700 

[C]


Celkové množství = 101,100

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vypracování dokumentace RDS dle požadavků zhotovitele stavby (3D povrchy, 

podrobné vytyčení, apod.). RDS bude vypracována v elektronické verzi na flash 

disku a 3 x [štěně.





Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) a to v následujícím rozsahu:

Dokumentace skutečného provedení se předává v tištěné podobě (3 paré) a v 

digitální přes cloudové úložiště nebo na datovém nosiči dle platných směrnic.

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a to v 

následujícím rozsahu:

Dokumentace skutečného provedení se předává v tištěné podobě (3 paré) a v 

digitální přes cloudové úložiště nebo na datovém nosiči dle platných směrnic.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM     20,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vyhotovení geometrického plánu dle požadavku investora stavby.

20 = 20,000 [A]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

011

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

úřadem

Položka nezahrnuje:

- x

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     2,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Zajištění video a fotodokumentace všech objízdných tras v rámci stavby a 

přilehlých nemovitostí v těsné blízko stavby, které by mohly být stavbou 

dotčeny. Dále bude pořizována průběžná fotodokumentace stavby, která bude 

odevzdána digitálně investorovi stavby.

Před stavbou 1 = 1,000 [A]


Po stavbě 1 = 1,000 [B]


Celkové množství = 2,000

položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 

požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 

formátu) v požadovaném počtu

11 02960 R

OSTATNÍ POŽADAVKY - PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM A DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ 

ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ HOD     40,000     0,00     0,00 R ~ položka

Vzhledem k úmístění v perimetru bývalého vojenského letiště Boží dar je 

možný výskyt nevybuchlé munice. 


Pyrotechnický dozor/průzkum. Prověření zájmového místa. Přítomnost 

pyrotechnika na stavbě.

Odhadovaný počet hodin na stavbě 40 = 40,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     4,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle 

vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění.

Dle popisu 4 = 4,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Kompletní zajištění zařízení staveniště včetně poplatků za nájem pozemku.

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Položka nezahrnuje:

- x



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE SO 001     0,00

Rozpočet: Kácení dřevin a náhradní výsadba

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD     16,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Případná účast odborné dozoru zoologa při realizaci kácení stromů v případě 

výskytu habitatů (živočichů)

Odhadovaný počet hodin 16 = 16,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

1 Zemní práce     0,00

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2    1 373,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Kácení zapojených porostů dřevin proběhne v období vegetačního klidu. 

Štěpkování. Odvoz na skládku. Včetně uložení na skládku a skládkovného.

Plocha zapojeného porostu 1373 = 1373,000 [A]

Položka zahrnuje:

- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost

- spálení na hromadách nebo štěpkování

Položka nezahrnuje:

- x

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     10,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Kácení stromů včetně vyjímečného odstranění pařezů, které zasahují do 

kontstrukčních vrstev vozovky.  Dřevo bude odvezeno na deponii určenou 

objednatelem. Větve budou seštěpkovány a rovněž odvezeny na deponii 

objednatele. Zásyp po pařezech zeminou vhodnou. Likvidace pařezů na skládku 

včetně skládkovného.


Část dřevní hmoty po kácení dřevin číslo 13, 15, 19, 20 a větve z ořezu dubu 

letního číslo 25 budou použity na zbudování broukoviště na parcele č. KN 1702 

v k. ú. Milovice nad Labem. Stanoviště pro vybudování broukoviště je 

vyznačeno v mapové příloze, která je součástí dokladové části dokumentace.

Kácení stromů D<0,5m včetně pařezů 10 = 10,000 [A]


Celkové množství = 10,000

Položka  zahrnuje:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 

výšce 1,3m nad terénem)

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Dřevina č.19


Kácení stromu včetně vyjímečného odstranění pařezů, které zasahují do 

konstrukčních vrstev vozovky.  Dřevo bude odvezeno na deponii určenou 

objednatelem. Větve budou seštěpkovány a rovněž odvezeny na deponii 

objednatele. Zásyp po pařezech zeminou vhodnou. Likvidace pařezů na skládku 

včetně skládkovného.


Část dřevní hmoty po kácení dřeviny č. 19 bude použita na zbudování 

broukoviště na parcele č. KN 1702 v k. ú. Milovice nad Labem. Stanoviště pro 

vybudování broukoviště je vyznačeno v mapové příloze, která je součástí 

dokladové části dokumentace.

Kácení stromů D>0,5m a zároveň D<0,9m včetně pařezů 1 = 1,000 [A]

Položka  zahrnuje:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po pařezech

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 

výšce 1,3m nad terénem)

5 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS     27,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Kácení stromů bez ostranění pařezu.  Dřevo bude odvezeno na deponii 

určenou objednatelem. Větve budou seštěpkovány a rovněž odvezeny na 

deponii objednatele. 


Část dřevní hmoty po kácení dřevin číslo 13, 15, 19, 20 a větve z ořezu dubu 

letního číslo 25 budou použity na zbudování broukoviště na parcele č. KN 1702 

v k. ú. Milovice nad Labem. Stanoviště pro vybudování broukoviště je 

vyznačeno v mapové příloze, která je součástí dokladové části dokumentace.

Počet kusů 27 = 27,000 [A]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

011

SO 001

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 

výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

6 18461 MULČOVÁNÍ M2     30,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5, výsadbové mísy

dle specifikace v sadových úpravách 30*1,0*1,0 = 30,000 [A]

Položka zahrnuje.

- dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce 

nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti 

erozi, přísady proti vznícení mulče

- naložení a odvoz odpadu

Položka nezahrnuje:

- x

7 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS     9,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Zdravotní ořez větví zasahující do průjezdného profilu.

ošetření - zdravotní řez 9 = 9,000 [A]

Položka zahrnuje:

- odstranění větví suchých a odumírajících

- odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny

- odstranění větví napadených patogenními organismy

- odstranění větví se silně sníženou vitalitou

- odstranění sekundárních výhonů

Položka nezahrnuje:

- x

8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2     16,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


ochrana ponechávaných stromů dle ČSN 83 9061

dle situace stávajícího stavu 


průměrné bednění na jeden strom 4*2*0,4 = 3,200 [B]


odhad ponechávaných stromů 5 = 5,000 [C]


Celkové množství B*C = 16,000

Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně 

s uložením

Položka nezahrnuje:

- x

9 184B11 R

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 

1,2M KUS     30,000     0,00     0,00 R ~ položka

Náhradní výsadba dle požadavku SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ vydané AOPK ČR, 

které je součástí dokladové části. 

Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin a zapojeného 

porostu v rámci stavby dojde k náhradní výsadbě, a to 30 ks řízků z vrchních 

prutů topolu černého s označením č. 10 (s obvodem kmene ve výčetní výšce 

270cm) ve vzdálenosti od sebe minimálně 15m. 

Podrobná specifikace v příloze D.1.1 SO 001 Technická zpráva a v dokladové 

části.

30 ks řízků z Topolu Černého č. 10 30 = 30,000 [A]

Položka zahrnuje:

-  dodávku projektem předepsaných  stromů

- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s 

event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem 

organického hnojiva min. 5kg pro stromy

- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení, případně s uložením

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

10 18510 R ÚKRYTY Z KMENŮ - ZŘÍZENÍ BROUKOVIŠTĚ KPL     1,000     0,00     0,00 R ~ položka

Část dřevní hmoty po kácení dřevin číslo 13, 15, 19, 20 a větve z ořezu dubu 

letního číslo 25 budou použity na zbudování broukoviště na parcele č. KN 1702 

v k. ú. Milovice nad Labem. Stanoviště pro vybudování broukoviště je 

vyznačeno v mapové příloze, která je součásU dokladové čás[ dokumentace.  


Na broukoviště bude použito minimálně 5 m3 dřevní hmoty, a to v poměru: 60 

% kmenů (o průměru 30-80 cm) různých délek (od 1 do 3 m) zapuštěných do 

1/3 do země, 20 % silnějších větví (o průměru cca 15-25 cm) seskládaných na 

sebe, 15 % slabších větví (o průměru cca 5-15 cm) seskládaných na sebe a 5 % 

kamene z výkopových prací. Detailní provedení bude předem konzultováno se 

Správou.


Kompletní položka pro zřízení broukoviště včetně nařezání na požadované 

délky, výkopových prací vč. skládkovného, odborného sestavení, dopravy 

apod.

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně 

s uložením

Položka nezahrnuje:

- x

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3     12,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

zalití vodou 5l/ks

dle specifikace v sadových úpravách (0,1*2+0,05*4)*30 = 12,000 [A]


Celkové množství = 12,000



Položka zahrnuje

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně 

s uložením

Položka nezahrnuje:

- x



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE SO 101.1     0,00

Rozpočet: Komunikace III/3321

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 015111 1

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    25 904,750     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Vytěžená zemina z odkopů pro zřízení konstrukčních vrstev komunikace, čištění 

krajnic, příkopů a hloubení rýh.

Všechny dopravy na skládku

z pol. č. 12373.1 5862,175*2,1 = 12310,568 [A]


z pol. č. 12373.2 590,670*2,1 = 1240,407 [B]


z pol. č. 12920 984,450*2,1 = 2067,345 [C]


z pol. č. 12930 (6151,93-1273,63)*2,1 = 10244,430 [D]


z pol. č. 13273 20*2,1 = 42,000 [E]


Celkové množství = 25904,750

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015111 2

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    29 847,119     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Vytěžená zemina z odkopů pro zřízení sanace aktivní zóny zemní pláně. 

Všechny dopravy na skládku

z pol. č. 12373.3 14212,914*2,1 = 29847,119 [A]


Celkové množství = 29847,119

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     57,500     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Frézování asfaltových vrstev v místě účelových komunikací v st. 967 a st. 1016 

zatřízených jako T3 a T4 (viz. V7). Tento materiál bude odvez na skládku. 


Obsah benzo(a)pyrenu je nižší než 50 mg/kg, zařazuje se vyfrézovaný asfalt pod 

kód 17 03 02 jako ostatní odpad.


Všechny dopravy na skládku

z pol. 11372.2 25*2,3 = 57,500 [A]


Celkové množství = 57,500

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T    1 531,284     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Uvažována ztráta 20% při recyklaci betonu (nevyhovující frakce, prach, ztráta 

při drcení)


Všechny dopravy na skládku

Odpad z recyklace (prach, nevhodná frakce, kontaminace) 

(1902,671+1159,897)*0,2*2,5 = 1531,284 [A]


Celkové množství = 1531,284

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

KAMENNÁ SUŤ T    12 024,276     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vytěžená štěrkodrť příp. ŠP z odkopů pro zřízení konstrukčních vrstev 

komunikace. 

Všechny položky zahrnuU dopravu na skládku


Všechny dopravy na skládku

z pol. č. 11332 5227,946*2,3 = 12024,276 [A]


Celkové množství = 12024,276

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

011

SO 101.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce     0,00

6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3    1 902,671     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situačních výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů.


Vybourání stávajícího betonového krytu vozovky.  Materiál bude odvezen na 

mezideponii a recyklován na místě příp. na místo uvažované zhotovitelem 

stavby pro recyklaci betonů. Betonový recyklát bude druhotně využit na stavbě 

do sanační vrstvy zemní pláně. 


Včetně dopravy a uložení na místo určení.

Odstranění krytu z betonu - III/3321 


st. 943 - 1275 m 332*7,02*0,18 = 419,515 [A]


st. 1275 - 1522 m 247*7,02*0,15 = 260,091 [B]


st. 1522 - 1805 m 283*7,03*0,28 = 557,057 [C]


st. 1805 - 2033 m 228*7*0,19 = 303,240 [D]


st. 2033 - 2263 m 230*7,01*0,225 = 362,768 [E]


Celkové množství = 1902,671

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3     922,265     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Vybourání stávajícího krytu vozovky z dlažebních žulových kostek K10. Odkup 

zhotovitelem stavby. 


25,8m3 bude odvezeno na mezideponii, očištěno a využito v místě KŘIŽ st. 

1177 m na usměrněné nároží křižovatky


Včetně dopravy.

Odstranění žul. kostek 


st. 814 - 943 m 129*7,49*0,1 = 96,621 [A]


st. 2263 - 2535 m 272*7,29*0,1 = 198,288 [B]


st. 2535 - 2809 m 274*7,59*0,1 = 207,966 [C]


st. 2809 - 3031 m 222*7,58*0,1 = 168,276 [D]


st. 3031 - 3253 m 222*7,46*0,1 = 165,612 [E]


st. 3253 - 3367 m 113,7*7,52*0,1 = 85,502 [F]


Celkové množství = 922,265

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3    5 227,946     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Odstranění štěrkových a štěrkopískových podkladních vrstev stávající vozovky 


Včetně dopravy a uložení na skládku.

Odstranění ŠD/ŠP - III/3321 


st. 0 - 143 m (V2) 143*8,61*0,22 = 270,871 [A]


st. 143 - 363 m (V3) 220*8,41*0,11 = 203,522 [B]


st. 363 - 602 m (V4) 239*8,22*0,04 = 78,583 [C]


st. 602 - 814 m (V5) 212*8,35*0,14 = 247,828 [D]


st. 814 - 943 m (V6) 129*8,19*0,2 = 211,302 [E]


st. 943 - 1275 m (V8) 332*7,72*0,17 = 435,717 [F]


st. 1275 - 1522 m (V10) 247*7,72*0,3 = 572,052 [G]


st. 1522 - 1805 m (V11) 283*7,73*0,17 = 371,890 [H]


st. 1805 - 2033 m (V12) 228*7,70*0,21 = 368,676 [I]


st. 2033 - 2263 m (V13) 230*7,71*0,26 = 461,058 [J]


st. 2263 - 2535 m (V14) 272*7,99*0,2 = 434,656 [K]


st. 2535 - 2809 m (V15) 274*8,29*0,2 = 454,292 [L]


st. 2809 - 3031 m (V16) 222*8,28*0,2 = 367,632 [M]


st. 3031 - 3253 m (V17) 222*8,16*0,2 = 362,304 [N]


st. 3253 - 3367 m (V18) 113,7*8,22*0,2 = 186,923 [O]


Mezisoučet = 5027,306 [P]


Odstranění ŠD - křiž. st. 1177 


KŘIŽ st. 1177 m 912*0,22 = 200,640 [V]


Celkové množství = 5227,946

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3    1 159,897     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situačních výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů.


Vybourání stávajících podkladních betonových vrstev vozovky.  Materiál bude 

odvezen na mezideponii a recyklován na místě příp. na místo uvažované 

zhotovitelem stavby pro recyklaci betonů. Betonový recyklát bude druhotně 

využit na stavbě do sanační vrstvy zemní pláně. 


Včetně dopravy a uložení na místo určení.



Odstranění podkladu z betonu - III/3321 


st. 0 - 143 m (V2) 143*8,11*0,14 = 162,362 [A]


st. 143 - 363 m (V3) 220*7,91*0,15 = 261,030 [B]


st. 363 - 602 m (V4) 239*7,72*0,19 = 350,565 [C]


st. 602 - 814 m (V5) 212*7,85*0,20 = 332,840 [D]


Mezisoučet = 1106,797 [E]


Odstranění podkladu z betonu - křiž. st. 1177 


KŘIŽ st. 1177 m 885*0,06 = 53,100 [F]


Celkové množství = 1159,897

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M     35,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odstranění žulových krajníků v místě účelových komunikací v st. 976 m - st. 

1011


Odkup zhotovitelem stavby.

vytrhání obrub vč. likvidace 35 = 35,000 [A]


Celkové množství = 35,000

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     515,420     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Odvoz na mezideponii pro druhotné využití R-mat do krajnic.  Obsahuje 

veškerou manipulaci (uložení, naložení).  


Včetně dopravy.

Celoplošné frézování vozovky 


st. 0 - 143 m (V2) 143*7,91*0,04 = 45,245 [A]


st. 143 - 363 m (V3) 220*7,71*0,06 = 101,772 [B]


st. 363 - 602 m (V4) 239*7,52*0,09 = 161,755 [C]


st. 602 - 814 m (V5) 212*7,65*0,06 = 97,308 [D]


Mezisoučet = 406,080 [F]


V místě křižovatek, ÚK a sjezdů 


ÚK. st. 273 m 35*0,10 = 3,500 [E]


ÚK st. 423 m 18*0,10 = 1,800 [G]


KŘIŽ st. 1177 m 867*0,12 = 104,040 [J]


Celkové množství = 515,420

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     25,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Frézování asfaltových vrstev v místě účelových komunikací v st. 967 a st. 1016 

zatřízených jako T3 a T4 (viz. V7). Tento materiál bude odvez na skládku. 


Obsah benzo(a)pyrenu je nižší než 50 mg/kg, zařazuje se vyfrézovaný asfalt pod 

kód 17 03 02 jako ostatní odpad.


Včetně dopravy.

V místě křižovatek, ÚK a sjezdů 


ÚK st. 967 m 117*0,10 = 11,700 [A]


ÚK st. 1016 m 133*0,10 = 13,300 [B]


Celkové množství = 25,000

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     67,500     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Proříznutí spáry při napojení na začátku a konci stavby a v místě křižovatek a 

ÚK.

Napojení na stáv. stav (ZÚ, KÚ, křižovatky, ÚK, sjezdy) 

11,5+9,4+6,7+6+6+6,8+5,9+7,8+7,4 = 67,500 [A]


Celkové množství = 67,500

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku.

Položka nezahrnuje:

- x

14 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    5 862,175     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Odkop pro zřízení konstrukčních vrstev vozovky po úroveň zemní pláně 

vozovky


Včetně dopravy



Odkop na úroveň pláně - III/3321 


st. 0 - 143 m (V2) 143*9,02*0,15 = 193,479 [A]


st. 143 - 363 m (V3) 220*8,92*0,23 = 451,352 [B]


st. 363 - 602 m (V4) 239*8,92*0,23 = 490,332 [C]


st. 602 - 814 m (V5) 212*8,92*0,15 = 283,656 [D]


st. 814 - 943 m (V6) 129*8,92*0,25 = 287,670 [E]


st. 943 - 1275 m (V8) 332*8,92*0,20 = 592,288 [F]


st. 1275 - 1522 m (V10) 247*8,92*0,1 = 220,324 [G]


st. 1522 - 1805 m (V11) 283*8,92*0,1 = 252,436 [H]


st. 1805 - 2033 m (V12) 228*8,92*0,15 = 305,064 [I]


st. 2033 - 2263 m (V13) 230*8,92*0,07 = 143,612 [J]


st. 2263 - 2535 m (V14) 272*8,92*0,25 = 606,560 [K]


st. 2535 - 2809 m (V15) 274*9,43*0,25 = 645,955 [L]


st. 2809 - 3031 m (V16) 222*9,15*0,25 = 507,825 [M]


st. 3031 - 3253 m (V17) 222*9,02*0,25 = 500,610 [N]


st. 3253 - 3367 m (V18) 113,7*9,04*0,25 = 256,962 [O]


Mezisoučet = 5738,125 [P]


Odkop na úroveň pláně - křiž. st. 1177m 


KŘIŽ st. 1177 m 827*0,15 = 124,050 [V]


Celkové množství = 5862,175položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

15 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3     590,670     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Odkop prostoru klínu pod nezpevněnými krajnicemi pro zřízení konstrukčních 

vrstev vozovky


Včetně dopravy

Odkop zeminy pod krajnicí 0,15*0,6*6563 = 590,670 [A]


Celkové množství = 590,670Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

16 12373 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    14 212,914     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Odkop pro sanaci ak[vní zóny zemní pláně v tl. 400mm.


Čerpání se souhlasem TDI na základě provedených zkoušek.


Do nsanační vrstvy bude primárně využita vyzískaná a následně zrecyklovaná 

CB vrstva stávající vozovky. Požadavky dle TP 210.



Odkop pro sanaci ak2vní zóny zemní pláně - III/3321 


st. 0 - 143 m 143*10,30*0,40 = 589,160 [A]


st. 143 - 363 m 220*10,20*0,40 = 897,600 [B]


st. 363 - 602 m 239*10,20*0,40 = 975,120 [C]


st. 602 - 814 m 212*10,20*0,40 = 864,960 [D]


st. 814 - 943 m 129*10,20*0,40 = 526,320 [E]


st. 943 - 1275 m 332*10,20*0,40 = 1354,560 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*10,20*0,40 = 1007,760 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*10,20*0,40 = 1154,640 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*10,20*0,40 = 930,240 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*10,20*0,40 = 938,400 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*10,20*0,40 = 1109,760 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*10,71*0,40 = 1173,816 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*10,43*0,40 = 926,184 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*10,30*0,40 = 914,640 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*10,32*0,40 = 469,354 [O]


Mezisoučet = 13832,514 [P]


Odkop pro sanaci ak2vní zóny zemní pláně - křiž. st. 1177m 


KŘIŽ st. 1177 m 951*0,40 = 380,400 [V]


Celkové množství = 14212,914položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3    4 877,416     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Vykopávky z mezideponie stavby pro uložení materiálu do krajnic a vykopávky 

betonu z mezideponie pro recyklaci betonu.

z pol. 11372.1 515,42 = 515,420 [B]


Beton z mezideponie pro R-mat 1902,671+1159,897 = 3062,568 [A]


Pro ohumusování svahů 8490,85*0,15 = 1273,628 [C]


Dlažební kostky z mezideponie 25,8 = 25,800 [D]


Celkové množství = 4877,416

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

18 12843 R PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3    3 062,568     0,00     0,00 R ~ položka

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situačních výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů.


Recyklace betonu vyzískaného ze stávajících konstrukčních vrstev. 


Recyklovaný materiál bude splňovat požadavky dle TP 210 Užití recyklovaných 

stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací

Uvažované množství R-mat pro recyklovanou vrstvu (1902,671+1159,897) = 

3062,568 [B]


Celkové množství = 3062,568

Položka zahrnuje:

- předrcení výkopku dané třídy zeminy

Položka nezahrnuje:

-  žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

19 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3     984,450     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Včetně dopravy a uložení na skládku.

Odstranění stávajících krajnic v tl. 200mm (uvažováno 150mm krajnice a 50mm 

přerostlého drnu)



Odstranění stáv. krajnic v šířce 0,75m 6563*0,75*0,2 = 984,450 [A]


Celkové množství = 984,450

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

20 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3    6 151,930     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Včetně dopravy a uložení na skládku.

Čistění, reprofilace a prohloubení příkopů na trase

Čištění, reprofilace a prohloubení příkopů 


LEVÁ STRANA 


st. 20m - st 36m 16*1,2 = 19,200 [A]


st. 46m - st 260m 214*1,25 = 267,500 [B]


st. 282m - st. 418m 136*1,39 = 189,040 [C]


st. 427m - st. 1239m 807*1,04 = 839,280 [D]


st. 1246m - st. 1921m 676*0,97 = 655,720 [E]


st. 1934m - st. 2529m 591*1,19 = 703,290 [F]


st. 2571m - st. 3367m 800*0,97 = 776,000 [G]


Mezisoučet = 3450,030 [I]


PRAVÁ STRANA 


st. 97m - st. 120m 46*0,76 = 34,960 [H]


st. 141m - st. 947m 806*0,9 = 725,400 [J]


st. 1040m - st. 1137m 97*0,75 = 72,750 [K]


st. 1194m - st. 1920m 729*0,9 = 656,100 [L]


st. 1932m - st. 1980m 48*1,04 = 49,920 [M]


st. 1988m - st. 2075m 88*0,97 = 85,360 [N]


st. 2270m - st. 2545m 275*1,15 = 316,250 [O]


st. 2552m - st. 2937m 378*1,32 = 498,960 [P]


st. 3040m - st. 3280m 240*0,8 = 192,000 [Q]


st. 3289m - st. 3367m 78*0,9 = 70,200 [R]


Celkové množství = 6151,930

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     20,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Hloubení rýh pro vsakovací žebra v místě příkopů. 


Včetně dopravy.

Výkop pro vsakovací žebra 10*0,5*1,0*4 = 20,000 [A]


Celkové množství = 20,000Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    20 685,759     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

pol. č. 12373.1 5862,175 = 5862,175 [A]


pol. č. 12373.2 590,670 = 590,670 [B]


pol. č. 12373.3 14212,914 = 14212,914 [C]


pol. č. 13273 20 = 20,000 [D]


Celkové množství = 20685,759



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     328,150     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Únosný podklad pod krajnice – nenamrzavý materiál – zhutněno

V místě krajnic š. 0,50m 


Únosný nenamrzavý materiál pod krajnice (0,50*0,10)*6563 = 328,150 [A]


Celkové množství = 328,150

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    35 532,284     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Zhutnění pod sanací ak2vní zóny zemní pláně - III/3321 


st. 0 - 143 m 143*10,30 = 1472,900 [A]


st. 143 - 363 m 220*10,20 = 2244,000 [B]


st. 363 - 602 m 239*10,20 = 2437,800 [C]


st. 602 - 814 m 212*10,20 = 2162,400 [D]


st. 814 - 943 m 129*10,20 = 1315,800 [E]


st. 943 - 1275 m 332*10,20 = 3386,400 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*10,20 = 2519,400 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*10,20 = 2886,600 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*10,20 = 2325,600 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*10,20 = 2346,000 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*10,20 = 2774,400 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*10,71 = 2934,540 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*10,43 = 2315,460 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*10,30 = 2286,600 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*10,32 = 1173,384 [O]


Mezisoučet = 34581,284 [P]


Zhutnění pod sanací ak2vní zóny zemní pláně - křiž. st. 1177m 


KŘIŽ st. 1177 m 951 = 951,000 [V]


Celkové množství = 35532,284

Položka zahrnuje:

- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

Položka nezahrnuje:

- x

25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2    8 490,850     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů. 


Rozprostření zeminy a ornice na přilehlém svahu přikopu. Bude využita vrchní 

zemina z reprofilace příkopů po sejmutí drnu, která bude odvezena na 

mezideponii a protříděna. Včetně dopravy z mezideponie stavby určené 

zhotovitelem. (>50m)

LEVÁ STRANA - plocha přilehlého svahu příkopu 

(16+214+136+807+676+591+800)*1,35 = 4374,000 [A]


PRAVÁ STRANA - plocha přilehlého svahu příkopu 

(46+806+97+729+48+88+275+378+240+78)*1,35 = 3759,750 [B]


LEVÁ STRANA - plocha svahu násypů 20 = 20,000 [C]


PRAVÁ STRANA - plocha svahu násypů 20+(196+106)*1,05 = 337,100 [D]


Celkové množství = 8490,850

Položka zahrnuje:

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Položka nezahrnuje:

- x

2 Základy     0,00

26 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3     20,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů. 


Vsakovací žebra v místě příkopů z HDK 16/32.

Výkop pro vsakovací žebra 10*0,5*1,0*4 = 20,000 [A]


Celkové množství = 20,000



Položka zahrnuje:

- dodávku a uložení předepsaného kameniva

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 

materiál.

Položka nezahrnuje:

- x

27 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2     120,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů. 


Filtrační geotextilie v místě vsakovací žebra v místě příkopů z HDK 16/32.

Výkop pro vsakovací žebra (0,5*2+1*2)*10*4 = 120,000 [A]


Celkové množství = 120,000

Položka zahrnuje:

- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 

Položka nezahrnuje:

- x

Způsob měření:

- přesahy se nezapočítávají do výměry

28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    11 762,860     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Sanace aktivní zóny zemní pláně v tl. 400mm ŠDb fr. 0/125 příp. recyklovaný 

stavební materiál dle TP 210. Včetně zhutnění. 


Do sanace aktivní zóny zemní pláně bude primárně využit betonový recyklát ze 

stávající vozovky. V této položce je započítáno doplnění mimo bet. recyklát. 


Čerpání se souhlasem TDI na základě provedených zkoušek.

Sanace zemní pláně v tl. 400mm 


Celkový objem sanace zemní pláně (výpočet viz. pol. 12373.3) 14212,914 = 

14212,914 [A]


Celkový objem betonového recyklátu (viz. pol. 11315 a 11335) 

(1902,671+1159,897)*0,8 = 2450,054 [B]


Celkové množství A-B = 11762,860

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného kameniva

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 

materiál

Položka nezahrnuje:

- x

29 214612 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S2 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ M2    35 532,284     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Navržená netkaná separační geotextilie musí splňovat minimální požadavky dle 

TP 97 typu S2. Plošná hmotnost 400 - 500 g/m2

Plocha geotex2lie pod sanaci zemní pláně 


st. 0 - 143 m 143*10,30 = 1472,900 [A]


st. 143 - 363 m 220*10,20 = 2244,000 [B]


st. 363 - 602 m 239*10,20 = 2437,800 [C]


st. 602 - 814 m 212*10,20 = 2162,400 [D]


st. 814 - 943 m 129*10,20 = 1315,800 [E]


st. 943 - 1275 m 332*10,20 = 3386,400 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*10,20 = 2519,400 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*10,20 = 2886,600 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*10,20 = 2325,600 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*10,20 = 2346,000 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*10,20 = 2774,400 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*10,71 = 2934,540 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*10,43 = 2315,460 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*10,30 = 2286,600 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*10,32 = 1173,384 [O]


Mezisoučet = 34581,284 [P]


Odkop pro sanaci ak2vní zóny zemní pláně - křiž. st. 1177m 


KŘIŽ st. 1177 m 951 = 951,000 [V]


Celkové množství = 35532,284

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy  (nezapočítávají se do výměry)

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Položka nezahrnuje:

- x

5 Komunikace     0,00

30 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2    24 960,182     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Směs stmelená cementem SC C 8/10  v tl. 150 mm dle ČSN EN 14 227-1 (ČSN 

736124-1).


Včetně nařezání pro vytvoření menších smršťovacích celků pro zamezení 

prokopírování trhlin. Včetně ošetření (např. kropením, zakrytí textilií, apod.)



SC C 8/10 - komunikace III_3321 


st. 0 - 143 m 143*7,24 = 1035,320 [A]


st. 143 - 363 m 220*7,14 = 1570,800 [B]


st. 363 - 602 m 239*7,14 = 1706,460 [C]


st. 602 - 814 m 212*7,14 = 1513,680 [D]


st. 814 - 943 m 129*7,14 = 921,060 [E]


st. 943 - 1275 m 332*7,14 = 2370,480 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*7,14 = 1763,580 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*7,14 = 2020,620 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*7,14 = 1627,920 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*7,14 = 1642,200 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*7,14 = 1942,080 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*7,65 = 2096,100 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*7,37 = 1636,140 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*7,24 = 1607,280 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*7,26 = 825,462 [O]


Mezisoučet = 24279,182 [P]


SC C 8/10 - v místě křižovatek, ÚK a sjezdů 


KŘIŽ st. 1177 m 681 = 681,000 [V]


Celkové množství = 24960,182

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     258,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Horní podkladní vrtva ze Šterkodrti ŠDa fr. 0/32 v tl. 150mm dle ČSN EN 13 285 

(ČSN 736126-1).

ŠDa fr. 0/32 - KŘIŽ st. 1177 m 191+16+51 = 258,000 [A]


Celkové množství = 258,000

Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2    31 307,908     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Spodní podkladní vrtva ze Šterkodrti ŠDa fr. 0/63 v tl. 250mm dle ČSN EN 13 

285 (ČSN 736126-1).

ŠDa fr. 0/63 - komunikace III_3321 


st. 0 - 143 m 143*9,02 = 1289,860 [A]


st. 143 - 363 m 220*8,92 = 1962,400 [B]


st. 363 - 602 m 239*8,92 = 2131,880 [C]


st. 602 - 814 m 212*8,92 = 1891,040 [D]


st. 814 - 943 m 129*8,92 = 1150,680 [E]


st. 943 - 1275 m 332*8,92 = 2961,440 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*8,92 = 2203,240 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*8,92 = 2524,360 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*8,92 = 2033,760 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*8,92 = 2051,600 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*8,92 = 2426,240 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*9,43 = 2583,820 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*9,15 = 2031,300 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*9,02 = 2002,440 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*9,04 = 1027,848 [O]


Mezisoučet = 30271,908 [P]


SC C 8/10 - v místě křižovatek, ÚK a sjezdů 


KŘIŽ st. 1177 m 778+191+16+51 = 1036,000 [V]


Celkové množství = 31307,908

Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

33 56360 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3     43,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Zpevnění stávajících hospodářských sjezdů z R-mat v tl. 200mm


R-materiál – Jedná se o více jak 95 % asfaltových materiálů (Ra), s max. 

obsahem 5 % hm. ostatních recyklovaných materiálů (Rc+Rb+Ru+X+Y+FL).

Hospodářské sjezdy (16+21+17+64+25+21+26+25)*0,2 = 43,000 [A]


Celkové množství = 43,000

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56360 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3    2 450,054     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situačních výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů.


Sanace aktivní zóny zemní pláně v tl. 400mm z betonového recyklátu ze 

stávající vozovky. 


Součástí položky je naložení na dopravní prostředek z místa recyklace, doprava 

na stavby a uložení a zhutnění sanační vrstvy. Je uvažována ztráta 20% 

(nevyhovující frakce, prach, ztráta při drcení)


Recyklovaný materiál bude splňovat požadavky dle TP 210 Užití recyklovaných 

stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací



Uvažované množství R-mat pro recyklovanou vrstvu (1902,671+1159,897)*0,8 

= 2450,054 [B]


Celkové množství = 2450,054

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2    4 922,250     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Nezpevněná krajnice šířky 0,75 m bude provedena z R-materiálu fr. 0/22 (v 

souladu s TP 210) tl. 150 mm. Materiál bude získán z vyfrézovaných vrstev 

vozovky příp. doplněn o nový materiál. Uvažovaný objem využitého materiálu z 

frézování = 515,42 m3. Bude nutný nákup R-mat v množství min. 222,92 m3 

pro zhotovení krajnic. (celkový potřebý objem 732,34m3)





R-materiál – Jedná se o více jak 95 % asfaltových materiálů (Ra), s max. 

obsahem 5 % hm. ostatních recyklovaných materiálů (Rc+Rb+Ru+X+Y+FL).

Nezpevněné krajnice z R-mat 


Zhotovení nezpevněných krajnic v šířce 0,75m 6563*0,75 = 4922,250 [A]


Celkové množství = 4922,250

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    47 012,661     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Pod ACO 11+ 23246,828 = 23246,828 [A]


Pod ACL 16 + 23765,833 = 23765,833 [C]


Celkové množství = 47012,661

Položka zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- x

37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2    23 246,828     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm dle ČSN EN 13 

108-1 (ČSN 736121).

ACO 11+ - komunikace III_3321 


st. 0 - 143 m 143*6,62 = 946,660 [A]


st. 143 - 363 m 220*6,52 = 1434,400 [B]


st. 363 - 602 m 239*6,52 = 1558,280 [C]


st. 602 - 814 m 212*6,52 = 1382,240 [D]


st. 814 - 943 m 129*6,52 = 841,080 [E]


st. 943 - 1275 m 332*6,52 = 2164,640 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*6,52 = 1610,440 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*6,52 = 1845,160 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*6,52 = 1486,560 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*6,52 = 1499,600 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*6,52 = 1773,440 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*7,03 = 1926,220 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*6,75 = 1498,500 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*6,62 = 1469,640 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*6,64 = 754,968 [O]


Mezisoučet = 22191,828 [P]


ACO 11+ - v místě křižovatek, ÚK a sjezdů 


ÚK st. 131 m 89 = 89,000 [Q]


ÚK. st. 273 m 56 = 56,000 [R]


ÚK st. 967 m 112 = 112,000 [T]


ÚK st. 1016 m 105 = 105,000 [U]


KŘIŽ st. 1177 m 623 = 623,000 [V]


ÚK st. 1926 m 29 = 29,000 [S]


ÚK st. 1927 m 41 = 41,000 [W]


Celkové množství = 23246,828

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2    23 772,833     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 50/70 v tl. 60 mm dle ČSN EN 13 108-

1 (ČSN 736121).



ACL 16+ - komunikace III_3321 


st. 0 - 143 m 143*6,77 = 968,110 [A]


st. 143 - 363 m 220*6,67 = 1467,400 [B]


st. 363 - 602 m 239*6,67 = 1594,130 [C]


st. 602 - 814 m 212*6,67 = 1414,040 [D]


st. 814 - 943 m 129*6,67 = 860,430 [E]


st. 943 - 1275 m 332*6,67 = 2214,440 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*6,67 = 1647,490 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*6,67 = 1887,610 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*6,67 = 1520,760 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*6,67 = 1534,100 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*6,67 = 1814,240 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*7,18 = 1967,320 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*6,90 = 1531,800 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*6,77 = 1502,940 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*6,79 = 772,023 [O]


Mezisoučet = 22696,833 [P]


ACL 16+ - v místě křižovatek, ÚK a sjezdů 


ÚK st. 131 m 91 = 91,000 [Q]


ÚK. st. 273 m 58 = 58,000 [R]


ÚK st. 967 m 114 = 114,000 [T]


ÚK st. 1016 m 107 = 107,000 [U]


KŘIŽ st. 1177 m 632 = 632,000 [V]


ÚK st. 1926 m 31 = 31,000 [S]


ÚK st. 1927 m 43 = 43,000 [W]


Celkové množství = 23772,833

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2    23 843,838     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm dle ČSN EN 13 

108-1 (ČSN 736121).

ACL 16+ - komunikace III_3321 


st. 0 - 143 m 143*6,92 = 989,560 [A]


st. 143 - 363 m 220*6,82 = 1500,400 [B]


st. 363 - 602 m 239*6,82 = 1629,980 [C]


st. 602 - 814 m 212*6,82 = 1445,840 [D]


st. 814 - 943 m 129*6,82 = 879,780 [E]


st. 943 - 1275 m 332*6,82 = 2264,240 [F]


st. 1275 - 1522 m 247*6,82 = 1684,540 [G]


st. 1522 - 1805 m 283*6,82 = 1930,060 [H]


st. 1805 - 2033 m 228*6,82 = 1554,960 [I]


st. 2033 - 2263 m 230*6,82 = 1568,600 [J]


st. 2263 - 2535 m 272*6,82 = 1855,040 [K]


st. 2535 - 2809 m 274*7,33 = 2008,420 [L]


st. 2809 - 3031 m 222*7,05 = 1565,100 [M]


st. 3031 - 3253 m 222*6,92 = 1536,240 [N]


st. 3253 - 3367 m 113,7*6,94 = 789,078 [O]


Mezisoučet = 23201,838 [P]


ACL 16+ - v místě křižovatek, ÚK a sjezdů 


KŘIŽ st. 1177 m 642 = 642,000 [V]


Celkové množství = 23843,838

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2     191,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Žulová kostka drobná K10 v místě nároží křižovatky včetně lože. Zalití spar MC. 

ČSN 73 6131. 


Využítí vyzískaných žulových kostek z krytu komunikace. Součástní této položky 

je i očištění, naložení a manipulace s vyzískaným materiálem pro uložení v 

nárožích křižovatky.

KŘIŽ st. 1177 m 162+29 = 191,000 [A]


Celkové množství = 191,000

Položka zahrnuje:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce     0,00



41 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     38,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Silniční obruba s podsádkou +10cm včetně betonového lože

Betonová silniční obruba 150x250x1000 vč. lože 19+19 = 38,000 [A]


Celkové množství = 38,000

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací

- betonové lože i boční betonovou opěrku

Položka nezahrnuje:

- x

42 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M     128,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Žulová dvojlinka š. 0,25m z kostky K10 do betonového lože včetně 

vysprarování. 


Využítí vyzískaných žulových kostek z krytu komunikace. Součástní této položky 

je i očištění, naložení a manipulace s vyzískaným materiálem pro uložení v 

nárožích křižovatky.

KŘIŽ st. 1177 m (21+43)*2 = 128,000 [B]


Celkové množství = 128,000

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací

- betonové lože i boční betonovou opěrku

Položka nezahrnuje:

- x

43 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M     18,500     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Zaříznutí betonové vozovky v tl. 100mm 6+6+6,5 = 18,500 [A]

Položka zahrnuje:

- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce

- spotřeba vody

Položka nezahrnuje:

- x

44 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     67,500     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Řezané spáry budou zpětně zality modifikovanou zálivkou

Napojení na stáv. stav (ZÚ, KÚ, křižovatky, ÚK, sjezdy) [!113765] = 67,500 [A]


Celkové množství = 67,500

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

45 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2     51,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Žlab š. 0,60m včetně vypárování cementovou maltou.  


Využítí vyzískaných žulových kostek z krytu komunikace. Součástní této položky 

je i očištění, naložení a manipulace s vyzískaným materiálem pro uložení v 

nárožích křižovatky.

KŘIŽ st. 1177 m 55*0,6+30*0,6 = 51,000 [A]


Celkové množství = 51,000

Položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a 

šířce

- úpravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha

Položka nezahrnuje:

- x



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE SO 101.2     0,00

Rozpočet: Komunikace III/3321 - příčné a podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     548,988     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vytěžená zemina

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku

z pol. č. 13173 114,621*2,1 = 240,704 [G]


z pol. č. 13273 146,802*2,1 = 308,284 [H]


Celkové množství = 548,988

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     43,213     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vybourání čela propustku. Uvažován ŽB. 

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku

z pol. č. 96616 14,080*2,5 = 35,200 [B]


z pol. č. 966357 0,1885*8,25*2,5+1*0,2*8,25*2,5 = 8,013 [A]


Celkové množství = 43,213

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce     0,00

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     114,621     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Hloubení jam pro zřízení příčných propustků. 


Včetně dopravy na skládku.

Příčné propustky - výkopy pro trouby propustků 


příčný propustek v km 0,872 78 (3,6*10,70)-(3,14*0,55*0,55/4*8,25) = 36,561 

[A]


příčný propustek v km 2,080 00 3,4*13,90 = 47,260 [B]


příčný propustek v km 2,680 00 2,80*11 = 30,800 [C]


Celkové množství = 114,621Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     146,802     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Hloubení rýh pro zřízení podélných a příčných propustků. 


Včetně dopravy na skládku.

Podélné propustky 


výkopy pro trouby propustků (1,0*1,3)*(10+21+10+8+12+13,5+8+7+8) = 

126,750 [A]


výkopy pro stabilizační prahy propustků (0,3*0,6)*(1,5+0,6+1,5)*2*9 = 11,664 

[B]


Příčné propustky - výkopy pro stabilizační prahy propustků 


příčný propustek v km 0,872 78 (0,4*1,1*1,9)*2 = 1,672 [D]


příčný propustek v km 2,080 00 (0,4*1,1*1,9)*2 = 1,672 [C]


příčný propustek v km 2,680 00 (0,4*1,1*1,7)*2 = 1,496 [E]


Příčné propustky - výkop pro záhozy z lomového kamene 


příčný propustek v km 0,872 78 1,50*0,75*1 = 1,125 [F]


příčný propustek v km 2,080 00 1,15*0,75*1 = 0,863 [G]


příčný propustek v km 2,680 00 2,60*0,60*1 = 1,560 [I]


Celkové množství = 146,802

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

011

SO 101.2

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     261,423     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Uložení odpadu na skládce zhotovitele.

pol. č. 13173 114,621 = 114,621 [A]


pol. č. 13273 146,802 = 146,802 [B]


Celkové množství = 261,423

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     61,335     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Štěrkopískový hutněný zásyp 0-22mm. 


Hutněno symetricky po vrstvách max. 150mm

Příčné propustky 


zásyp příčného propustku v v km 0,872 78 1,29*12,10 = 15,609 [B]


zásyp příčného propustku v km 2,080 00 2,2*12,30 = 27,060 [D]


zásyp příčného propustku v km 2,680 00 1,83*10,20 = 18,666 [C]


Celkové množství = 61,335

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     78,715     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Zásyp o obsyp trubního vedení z ŠP 0/22

Podélné propustky 


obsyp propustku ((1,0*0,8) -3,14*0,45*0,45/4)*(10+21+10+8+12+13,5+8+7+8) 

= 62,501 [A]


Příčné propustky 


obrys trouby příčného propustku v v km 0,872 78 1,34*12,10 = 16,214 [B]


Celkové množství = 78,715



Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x 

Způsob měření:

- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     180,040     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů.

Podélné propustky 


výkopy pro trouby propustků (1,0*1,3)*(10+21+10+8+12+13,5+8+7+8) = 

126,750 [A]


Příčné propustky - zhutnění pod troubu propustku 


příčný propustek v km 0,872 78 1,7*13,60 = 23,120 [D]


příčný propustek v km 2,080 00 1,3*13,90 = 18,070 [C]


příčný propustek v km 2,680 00 1,1*11 = 12,100 [E]


Celkové množství = 180,040

Položka zahrnuje:

- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

projekt.

Položka nezahrnuje:

- x

4 Vodorovné konstrukce     0,00

9 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3     23,425     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Lože pod dlažbu beton C 30/37 XF3 v min. tl. 100 mm pro odláždění

Podélné propustky 


opevnění nátoku propustku ((1,5*1,5)-(3,14*0,45*0,45/4))*0,1*2*9 = 3,764 

[A]


opevnění výtoku propustku ((1,5*1,5)-(3,14*0,35*0,35/4))*0,1*2*9 = 3,877 [B]


opevnění koryta propustku (1,5*1+1,5*1+0,5*1)*2*0,1*2*9 = 12,600 [C]


Příčné propustky 


opevnění nátoku příčného propustku v km 0,872 78 ((1,9*2,4) -

(3,14*0,68*0,68/4))*0,1 = 0,420 [D]


opevnění nátoku příčného propustku v km 2,080 00 ((1,9*1,95) -

(3,14*0,58*0,58/4))*0,1 = 0,344 [E]


opevnění nátoku příčného propustku v km 2,680 00 ((1,7*1,4) -

(3,14*0,48*0,48/4))*0,1 = 0,220 [F]


opevnění výtoku příčného propustku v km 0,872 78 ((1,9*2,45) -

(3,14*0,68*0,68/4))*0,1 = 0,429 [H]


opevnění výtoku příčného propustku v km 2,080 00 ((1,9*3,05) -

(3,14*0,58*0,58/4))*0,1 = 0,553 [I]


opevnění výtoku příčného propustku v km 2,680 00 ((1,7*1,45) -

(3,14*0,48*0,48/4))*0,1 = 0,228 [J]


opevnění koryta příčného propustku v km 0,872 78 (1,7*2)*0,1 = 0,340 [L]


opevnění koryta příčného propustku v km 2,080 00 (1,5*2)*0,1 = 0,300 [M]


opevnění koryta příčného propustku v km 2,680 00 (1,75*2)*0,1 = 0,350 [N]


Celkové množství = 23,425Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 

a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  

otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     29,901     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025



Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Štěrkopískové lože pod troubu a stabilizační prahy. ŠP 0/22

Podélné propustky 


pod troubu propustku 1,0*0,2*(10+21+10+8+12+13,5+8+7+8) = 19,500 [A]


Pod troubu a stabilizační prahy příčných propustků 


příčný propustek v km 0,872 78 (0,2*1,7*12,75)+(0,4*0,1*1,9*2) = 4,487 [B]


příčný propustek v km 2,080 00 (0,2*1,3*13,05)+(0,4*0,1*1,9*2) = 3,545 [C]


příčný propustek v km 2,680 00 (0,2*1,1*10,15)+(0,4*0,1*1,7*2) = 2,369 [D]


Celkové množství = 29,901

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného kameniva

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 

materiál

Položka nezahrnuje:

- x

11 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     3,548     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Těžký kamenný zához na sucho

Příčné propustky - záhozy z lomového kamene 


příčný propustek v km 0,872 78 1,50*0,75*1 = 1,125 [F]


příčný propustek v km 2,080 00 1,15*0,75*1 = 0,863 [G]


příčný propustek v km 2,680 00 2,60*0,60*1 = 1,560 [I]


Celkové množství = 3,548

Položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce

-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 

materiál

Položka nezahrnuje:

- x

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     46,850     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Opevnění čel podélného propustku lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu 

min. tl. 100 mm

Podélné propustky 


opevnění nátoku propustku ((1,5*1,5)-(3,14*0,45*0,45/4))*0,2*2*9 = 7,528 

[A]


opevnění výtoku propustku ((1,5*1,5)-(3,14*0,35*0,35/4))*0,2*2*9 = 7,754 [B]


opevnění koryta propustku (1,5*1+1,5*1+0,5*1)*2*0,2*2*9 = 25,200 [C]


Příčné propustky 


opevnění nátoku příčného propustku v km 0,872 78 ((1,9*2,4) -

(3,14*0,68*0,68/4))*0,2 = 0,839 [D]


opevnění nátoku příčného propustku v km 2,080 00 ((1,9*1,95) -

(3,14*0,58*0,58/4))*0,2 = 0,688 [E]


opevnění nátoku příčného propustku v km 2,680 00 ((1,7*1,4) -

(3,14*0,48*0,48/4))*0,2 = 0,440 [F]


opevnění výtoku příčného propustku v km 0,872 78 ((1,9*2,45) -

(3,14*0,68*0,68/4))*0,2 = 0,858 [H]


opevnění výtoku příčného propustku v km 2,080 00 ((1,9*3,05) -

(3,14*0,58*0,58/4))*0,2 = 1,106 [I]


opevnění výtoku příčného propustku v km 2,680 00 ((1,7*1,45) -

(3,14*0,48*0,48/4))*0,2 = 0,457 [J]


opevnění koryta příčného propustku v km 0,872 78 (1,7*2)*0,2 = 0,680 [L]


opevnění koryta příčného propustku v km 2,080 00 (1,5*2)*0,2 = 0,600 [M]


opevnění koryta příčného propustku v km 2,680 00 (1,75*2)*0,2 = 0,700 [N]


Celkové množství = 46,850

Položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 

tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Položka nezahrnuje:

- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

13 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3     16,064     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Stupně a prahy podélného propustku z prostého betonu C 30/37 XF3

Podélné propustky 


zajišťovací prahy (0,3*0,6) *(1,5+0,6+1,5)*2*9 = 11,664 [A]


Příčné propustky - stabilizační prahy 


příčný propustek v km 0,872 78 (0,4*1,0*1,9)*2 = 1,520 [B]


příčný propustek v km 2,080 00 (0,4*1,0*1,9)*2 = 1,520 [C]


příčný propustek v km 2,680 00 (0,4*1,0*1,7)*2 = 1,360 [D]


Celkové množství = 16,064



Položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  

kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 

drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace     0,00

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     5,850     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Podkladní vrtva ze Šterkodrti ŠDa fr. 0/63 dle ČSN EN 13 285 (ČSN 736126-1).

Příčné propustky - konstrukční vrstva nad troubou propustku 


příčný propustek v km 0,872 78 0,65*9 = 5,850 [A]


Celkové množství = 5,850

Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

8 Potrubí     0,00

15 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3     15,039     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Obetonování potrubí betonem C 16/20 S1

příčný propustek v km 2,080 00 0,75*12,30 = 9,225 [A]


příčný propustek v km 2,680 00 0,57*10,20 = 5,814 [B]


Celkové množství = 15,039Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 

do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,

9 Ostatní konstrukce a práce     0,00

16 9183B3 1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M     11,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Plastová korugovaná trouba DN 400 SN 16

příčný propustek v km 2,680 00 11 = 11,000 [A]


Celkové množství = 11,000

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Položka nezahrnuje:

- podkladní vrstvy a obetonování

17 9183B3 2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M     97,500     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Plastová korugovaná trouba DN 400 SN 12

Podélné propustky 


podélné propustky na trase 10+21+10+8+12+13,50+8+7+8 = 97,500 [A]


Celkové množství = 97,500

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Položka nezahrnuje:

- podkladní vrstvy a obetonování

18 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M     13,900     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025



Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Plastová korugovaná trouba DN 500 SN 16

příčný propustek v km 2,080 00 13,90 = 13,900 [A]


Celkové množství = 13,900

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Položka nezahrnuje:

- podkladní vrstvy a obetonování

19 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M     13,600     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

příčný propustek v km 0,872 78 13,60 = 13,600 [A]


Celkové množství = 13,600

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Položka nezahrnuje:

- podkladní vrstvy a obetonování

20 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     14,080     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Bourání čel stávajícího příčného propustu v km 0,872 78.  Včetně odvozu na 

skládku

Bourání stávajících čel příčného propustu v km 0,872 78 

5,50*0,4*1,05+5,50*0,4*1,35+2*5,50*0,8*1 = 14,080 [A]


Celkové množství = 14,080

Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M     8,250     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů

Bourání stávajícího příčného propustu v km 0,872 78.  Včetně odvozu na 

skládku

bourání stávajícího příčného propustu v km 0,872 78 8,25 = 8,250 [A]


Celkové množství = 8,250

Položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE SO 181     0,00

Rozpočet: Přechodné dopravní značení během výstavby a DIO

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Přechodné dopravní značení dle F. Zásady organizace výstavby. 


Předpokládaná doba výstavby je 25 týdnů (není uvažována např. zimní 

přestávka)


Položka obsahuje kompletní dodávku, montáž, kontrolu, údržbu, obnovu, 

přesuny, nájemné po celou dobu stavby a demontáž přechodného dopravního 

značení v souladu s TP 66 a a dle „Příručka pro označování pracovních míst na 

dálnicích a silnicích“ (autor: Michal Prášil, 2023). 


Regulovčíci, svodidla a semaforové soupravy nejsou uvažovány vzhledem k 

tomu, že dojde ke kompletní uzavírce řešeného úseku. 


Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z  

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu normou o přístupnos[ a bezbariérovos[. 


Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policie, záchranné služby.

Kompletní dodávka přechodného dopravního značení po dobu výstavby 1 = 

1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vypracování dokumentace přechodného dopravního značení pro stanovení 

přechodného dopravního značení před zahájením výstavby včetně projednání s 

dotčenými orgány.

1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vyvolané úpravy režimu hromadné dopravy spojené náklady s přesuny a 

rušením zastávek.  

Informační kampaň, informační značení


Předpokládaná doba výstavby je 25 týdnů (není uvažována např. zimní 

přestávka)

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

Položka nezahrnuje:

- x

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

011

SO 181

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE SO 182     0,00

Rozpočet: Oprava objízných tras

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

KAMENNÁ SUŤ T     660,100     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Vytěžená štěrkodrť příp. ŠP z odkopů pro zřízení konstrukčních vrstev 

komunikace. 

Všechny položky zahrnutí dopravu na skládku

Všechny dopravy na skládku

z pol. č. 11332 287*2,3 = 660,100 [A]


Celkové množství = 660,100

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Přesné stanovení míst pro opravu objízdné trasy. Místa budou určena za účasti 

TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK)  


Čerpání se souhlasem TDI.

Rekognoskace 1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

1 Zemní práce     0,00

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     287,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odstranění případných nevyhovujících konstrukčních vrstev u části vozovky s 

předlážděním krytu z dlažebních kostech v tl. 200mm 


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Uvažováno 5% z celkové plochy dlažby. Čerpání dle skutečnosti.

Odstranění ŠD 4100*7*0,05*0,2 = 287,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 11372E

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ 

DO 500M2 M3     267,120     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Frézování v tl. 50 mm a v tl. 70 mm. 


157,5 m3 bude využito na zpevnění krajnic (cena dle směrnice KSUS). Zbývající 

část 106,62 m3 bude odkoupena zhotovitelem stavby. 


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Uvažováno 3% z celkové plochy komunikace. Čerpání dle skutečnosti.

Frézování v tl. 50 mm 10600*7*0,03*0,05 = 111,300 [A]


Frézování v tl. 80 mm 10600*7*0,03*0,07 = 155,820 [B]


Celkové množství = 267,120

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     157,500     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Dosypání proježděných krajnice - odborný odhad dle délky objízných tras 

1400m. 


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Čerpání dle skutečnosti.

Dosypání propadlé krajnice 1400*0,75*0,15 = 157,500 [A]


Celkové množství = 157,500

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

011

SO 182

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

5 Komunikace     0,00

6 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     287,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Doplnění štěrkodrti v tl. 200mm částí vozovku předláždění krytu z dlažebních 

kostech 


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Uvažováno 5% z celkové plochy dlažby. Čerpání dle skutečnosti.

ŠDa 0/63 v tl. 200mm 4100*7*0,05*0,2 = 287,000 [A]


Celkové množství = 287,000

Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

7 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2    1 050,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Dosypání proježděných krajnice - odborný odhad dle délky objízných tras 

1400m. 


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Čerpání dle skutečnosti.

Zhotvení krajnice z R-mat 1400*0,75 = 1050,000 [A]


Celkové množství = 1050,000

Položka zahrnuje:

- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    4 452,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Spojovací postřik 0,5kg/m2. 


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Uvažováno 3% z celkové plochy komunikace. Čerpání dle skutečnosti.

Pod ACO 11+ 10600*7*0,03 = 2226,000 [A]


Pod ACP 16 + 10600*7*0,03 = 2226,000 [C]


Celkové množství = 4452,000

Položka zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- x

9 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3     111,300     0,00     0,00 OTSKP ~ 2023

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm dle ČSN EN 13 

108-1 (ČSN 736121).


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Uvažováno 3% z celkové plochy komunikace. Čerpání dle skutečnosti.

ACO 11+ 50/70 10600*7*0,03*0,05 = 111,300 [A]


Celkové množství = 111,300



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných 

rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) 

a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu 

jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

10 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3     155,820     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 70 mm dle ČSN EN 13 

108-1 (ČSN 736121).


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Uvažováno 3% z celkové plochy komunikace. Čerpání dle skutečnosti.

ACP 16+ 50/70 10600*7*0,03*0,07 = 155,820 [A]


Celkové množství = 155,820

Položka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10000m2)

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 

575***)

- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu 

jednotlivě do 10m2)

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- očištění podkladu po veřejném provozu

11 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2    1 435,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Předláždění krytu z dlažebních kostech včetně nové lože z DDK 4/8 a výplně 

spar z MC. 


Místa budou určena za účas[ TDI a cestmistra!


Celková délka objízdné trasy = 14,7 km (10,6 km asfaltový kryt, 4,1 km povrch z 

DK) 


Čerpání se souhlasem TDI.  Uvažovaná průměrná šířka komunikace 7,0m. 


Uvažováno 5% z celkové plochy dlažby. Čerpání dle skutečnosti.

Přeláždění kom. ze žul. kostky 4100*7*0,05 = 1435,000 [A]


Celkové množství = 1435,000

Položka zahrnuje:

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 

dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Položka nezahrnuje:

- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE SO 191     0,00

Rozpočet: Trvalé dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce     0,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     265,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Dodávka a montáž směrových sloupků Z11a, Z11b. PVC, bílý, ohebný, flexibilní, 

s trnem. Umístění v krajnici

Z11a, Z11b 135+130 = 265,000 [A]


Celkové množství = 265,000

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     15,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Dodávka a montáž směrových sloupků Z11g. PVC, kulatý, červený ohebný. 

Umístění v místě napojení účelových komunikací.

Z11g 15 = 15,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Položka nezahrnuje:

- x

3 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     15,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Osazení trvalého DZ: IZ4b; IZ4a; IS24b; P6; P1; P4; A1a; IS3a; IS3b; IS3c; IS4c

Osazení výkresu SDZ dle situačních výkresů 1+1+1+2+3+1+2+1+1+1+1 = 15,000 

[A]


Celkové množství = 15,000

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     16,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Demontáž trvalého DZ: IZ4b; IZ4a; IS24b; P1; P4; A1a; IS3a; IS3b; IS3c; IS4c  


Odkup zhotovitelem za cenu šrotu nebo odvoz na cestmistrovství (dle stavu a 

dohody na místě)

Odstranění stávajícího SDZ 1+1+1+5+2+2+1+1+1+1 = 16,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS     3,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Demontáž trvalého DZ: E2a; E2b          


Odkup zhotovitelem za cenu šrotu nebo odvoz na cestmistrovství (dle stavu a 

dohody na místě)

Odstranění stávajícího SDZ 2+1 = 3,000 [A]

Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

6 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL TŘ RA2 - DODÁVKA A MONT KUS     4,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Osazení trvalého DZ: E2b; E2a

Osazení výkresu SDZ dle situačních výkresů 3+1 = 4,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Položka nezahrnuje:

- x

7 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     2,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Osazení trvalého DZ: IZ8b; IZ8a

Osazení trvalého DZ: IZ8b; IZ8a 1+1 = 2,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

Položka nezahrnuje:

- x

8 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ KUS     7,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Demontáž trvalého DZ: IZ8b; IZ8a  


Odkup zhotovitelem za cenu šrotu nebo odvoz na cestmistrovství (dle stavu a 

dohody na místě)

Odstranění stávajícího SDZ 2+5 = 7,000 [A]

Položka zahrnuje:

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

- x

9 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     19,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

011

SO 191

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní prá

ce, svislé tyče, apod...)


DZ základní velikos[: IZ4b; IZ4a; IS24b; P6; P1; P4; A1a; IS3a; IS3b; IS3c; IS4c


DZ 150x100:  IZ8b; IZ8a

Pro DZ základní velikos2 1+1+1+2+3+1+2+1+1+1+1 = 15,000 [A]


Pro DZ 150x100 2+2 = 4,000 [B]


Celkové množství = 19,000

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 

práce)

10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     30,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby


Demontáž sloupku trvalého DZ: IZ4b; IZ4a; IS24b; P1; P4; A1a; IS3a; IS3b; IS3c; 

IS4c   


Demontáž sloupku trvalého DZ: IZ8b; IZ8a            


Odkup zhotovitelem za cenu šrotu nebo odvoz na cestmistrovství (dle stavu a 

dohody na místě)


Včetně skládkovného (jedná se o drobné množství)

Demontáž DZ základní velikos2 1+1+1+5+2+2+1+1+1+1 = 16,000 [A]


Demontáž DZ 150x100 4+10 = 14,000 [B]


Celkové množství = 30,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

11 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2    1 343,917     0,00     0,00 OTSKP ~ 2025

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Provedení předformovaného trvalého vodorovného značení. Značení budeme 

provedeno v souladu a požadavky uvedených v normě ČSN 73 7013 Předem 

připravené materiály pro vodorovné dopravní značení. Jedná se o zhotovení 

VDZ z předem připravené fólie - vícevrstvý materiál pro dopravní značení 

schopný se přizpůsobit textuře povrchu podkladu. Včetně pokládky a zajištění 

přilnutí např. pomocí lepidla citlivým na tlak.

V1a (1026+140+391+15+226+20+46)*0,125 = 233,000 [A]


V2b (1,5/1,5/0,125) 44*(1,5/3)*0,125 = 2,750 [B]


V2b (3/1,5/0,125) (250+340+43,5)*(3/4,5)*0,125 = 52,792 [C]


V3 (150+170+250+200+160)*0,125+(150+170+250+200+160)*(3/4,5)*0,125 = 

193,750 [D]


V4 (0,125) (3368+1158+53+45+2165)*0,125 = 848,625 [E]


V13 13 = 13,000 [F]


Celkové množství = 1343,917

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- předznačení

Položka nezahrnuje:

- x

12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS     15,000     0,00     0,00 OTSKP ~ 2024

Odměřeno planimetricky v programu AutoCad ze situační výkresů stavby a 

vzorových příčných řezů


Provedení předformovaného trvalého vodorovného značení. Značení budeme 

provedeno v souladu a požadavky uvedených v normě ČSN 73 7013 Předem 

připravené materiály pro vodorovné dopravní značení. Jedná se o zhotovení 

VDZ z předem připravené fólie - vícevrstvý materiál pro dopravní značení 

schopný se přizpůsobit textuře povrchu podkladu. Včetně pokládky a zajištění 

přilnutí např. pomocí lepidla citlivým na tlak.

V9a 15 = 15,000 [A]


Celkové množství = 15,000

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu



Firma: 

Značka Popis Výměra

SO 101.1 Komunikace III/3321

113765 113765

11,5+9,4+6,7+6+6+6,8+5,9+7,8+7,4

=

SO 101.2 Komunikace III/3321 - příčné a podélné propustky

113765 113765

11,5+9,4+6,7+6+6+6,8+5,9+7,8+7,4

=

Seznam figur

Stavba: 011 - III/3321 MILOVICE, REKONSTRUKCE


