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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

Údaje o stavbě 

Název stavby:  II/610 Podálanka – Dřevčice,  

 Dřevčice – Brandýs N. L. 

Předmět stavby:  Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/610 ve 
stávající stopě. 

Druh stavby:  rekonstrukce 

Kategorie silnice:  S7,5 / 70 - odvozená 

Katastrální území:  Dřevčice u Brandýsa n. L., Brandýs n. L. 

Obec:  Brandýs n. L. 

Místo stavb :  Kraj Středočeský  

Předmět dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

 

1.2. Zadavatel/objednatel 

Název a adresa objednatele: KSUS Středočeského kraje p.o. 

 Zborovská 81/11 

 Praha 5 Smíchov 

 150 00  

 

Stavbu zajišťuje: KSUS Středočeského kraje p.o. 

 Zborovská 81/11 

 Praha 5 Smíchov 

 150 00  

 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

Zpracovatelé: 

Zpracovatelský útvar:  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

IČ: 485 88 733, DIČ: CZ 485 88 733 

 

Ing. Martin Daniel  Mott MacDonald CZ 
č.a. 0010679, obor ID00 - dopravní stavby 

 

Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací: 

 Ing. Stančík Viliam č.a. 0000149 ID00 

 Ing. Karel Fazekas, Ing. Štěpán Hlaváč    

Odhad stavebních nákladů: Miloslava Jirků, Ing. Šárka Kočnarová 
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Podzhotovitelé: 

GT ATELIÉR GEODÉZIE 

Záborový elaborát 

  Ing. Daniel Janoušek, 

  Ing. Jan Opelík 

GEOMAP s.r.o. 

Geodetické zaměření Václav Skvrna 

  Ing. Petr Košťál 

ESLAB spol. s r.o. 

Diagnostika vozovek 

  Milan Beck, Dis. 

  Petr Martschini   

Living in green s.r.o 

Dendrologický průzkum 

  Eliška Luhanová, Dis. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Struční popis návrhu stavby 

Rekonstrukce silnice II/610 je hlavním objektem stavby. Rekonstrukce vychází se stávajícího 
technického stavu a reflektuje ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic – říjen 2004. Náplní objektu je 
rekonstrukce silnice v celé šíři koruny – cca 8,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a 
doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nacházejí dvě úrovňové křižovatky. 
Objekt je rozdělen na dvě části Podolanka – Dřevčice a Dřevčice – Brandýs n. L. Celková délka je 1,580 
(úsek č. 1) + 0,964 (úsek č. 2) = 2,544 km. Začátek úseku č.1 (ZÚ1) km 1,000, konec úseku č.1 (KÚ1) 
je v km 2,580, začátek úseku 2 (ZÚ2) km 3,410, konec úseku č. 2 (KÚ2) je v km 4,374. Návrhová 
rychlost Vn= 70 km/h. 

● začátek úseku 1 (ZÚ1) km 0,000 00 

● konec úseku 1 (KÚ1) km 1,580 00 

● začátek úseku 2 (ZÚ2) km 0,000 00 

● konec úseku 2 (KÚ2) km 0,964 00 

● délka úpravy 2,544 km 

● kategorie silnice II/610 : S 7,5/70 - odvozená 

● návrhová rychlost: vn = 70 km/h 

● Základní příčné uspořádání kategorie S7,5/70 - odvozená 

 - jízdní pruhy 2 x 3,25 m 

 - vodicí proužky 0,25 m 

 - zpevněné krajnice proměnná 

 - nezpevněné krajnice 0,75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky) 

 - v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m 

V trase stávající silnice se nacházejí dvě úrovňové křižovatky 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

Stavební práce budou probíhat po polovinách za provozu. Stavba bude rozdělena podélně do 
několika etap s ohledem na přístup na pozemky, autobusové zastávky a křižující komunikace. 

Etapizace výstavby (postupné uvádění do provozu) je uvažována v případě křižujících silnic, 
přeložek inženýrských sítí, napojení místních komunikací zajišťujících přístupy k objektům a pozemkům. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Doba výstavby: 1,0 rok 

Termín zahájení stavby: 2019 

Termín dokončení stavby: 2020 

Předpokládaná etapizace je popsána v části „E Zásady organizace výstavby“ 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání stavebního povolení. S 
ohledem na skutečnou dobu potřebnou pro získání výše uvedeného povolení bude datum zahájení 
výstavby upraveno. 
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2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací 
informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění 
jeho podmínek 

Charakter projektu – rekonstrukce stávající silnice II/610 není v rozporu s územně plánovacími 
podklady, jedná se o stávající komunikaci II. třídy. Komunikace je vedena po stávajícím silničním 
pozemku. 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stávající silnice II/610 vede v řešeném úseku nezastavěnou oblastí, převážně tvořenou 
zemědělskou krajinou. 

Trasa stávající silnice II/610 vede ve stávající stopě a zachovává veškerá křížení a sjezdy na 
účelové komunikace a pozemky. 

Trasa stávající silnice se pohybuje v nadmořské výšce okolo cca 220 m. Výškové poměry nejsou 
charakterem stavby měněny. 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na životní prostředí 

V rámci dokumentace DSP byly provedeny za účelem zjištění míry ovlivnění životního prostředí 
tyto průzkumy a studie viz část G související dokumentace. 

• Dendrologický průzkum 

K pokácení je navrženo 39 ks dřevin, které tvoří překážku a vykazují výrazně narušený zdravotní 
stav (dutiny, napadení, prosychání). Na základě závěrů dendrologického průzkumu je nevrženo kácení 
těchto dřevin. 

Charakter stavby nemění vliv na životní prostředí. 

Vlivy emisí a imisí 

Charakter stavby nemění vliv na produkci emisí a imisí. 

Vliv na ovzduší a klima 

Charakter stavby nemění vliv na ovzduší a klima. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy na povrchové vody 

Během výstavby dochází k částečnému obnažení půdního a horninového profilu a tím k odnosu 
půdních částic do přilehlých vodních toků. Posuzovaná rekonstrukce stávající silnice nekříží žádný tok 
ani nevede v jeho bezprostřední blízkosti. K významnému odnosu částic do povrchových vod a jejich 
zakalení či zanesení tak během srážek nebude docházet.  

Ohrožení povrchových vod by mohlo nastat v případě úniku většího množství ropných látek na 
staveništi. 

Splaškové vody vznikající v sociálním zařízení během realizace záměru budou zneškodňovány v 
souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nebudou ovlivňovat okolní 
povrchové vody. Po realizaci záměru nedojde k nárůstu podílu zpevněných ploch a ke zrychlení odtoku 
srážkových vod z území.  

Posuzovaná silnice bude odvodněna pomocí příčného sklonu do doprovodných příkopů. Ve 
vhodných místech jsou navrženy trubní propustky a voda bude dále svedena do stávajících vodotečí. 

Po dokončení rekonstrukce nebude komunikace měnit vliv na povrchové vody. 

Vlivy na podzemní vody 

Stávající komunikace II/610 vede převážně po povrchu, nepředpokládá se změna vlivu na 
podzemní vody. 
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Vlivy na půdu 

Rozsah stávajících záborů nebude měněn. Stávající silnice II/610 vede po stávajícím silničním 
pozemku. 

Charakter stavby nepředpokládá vliv na okolní půdu. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Posuzovaný záměr neprochází žádným chráněným ložiskovým územím nebo oblastí výskytu 
prognózních zdrojů surovin. V zájmovém území nejsou evidovány žádné sesuvy a svahové deformace.  

Charakter stavby nepředpokládá významné zemní práce a zásah do horninového prostředí. 

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy 

Charakter stavby nepředpokládá změnu vlivu na faunu a flóru. Dojde pouze k vykácení 39 ks 
dřevin, které tvoří překážku a vykazují výrazně narušený zdravotní stav (dutiny, napadení, prosychání). 
Na základě poznatků dendrologického průzkumu je nevrženo kácení těchto dřevin. 

Vlivy na flóru 

Viz výše. 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření  

Rekonstrukce stávající silnice II/610 je situována na stávajícím silničním pozemku, v trvalém 
záboru stavby. 

Stávající silnice II/610 je součástí silniční sítě. Překládané úseky silnice jsou na svých koncích 
resp. začátcích napojeny do svých stávajících průběhů. 

Rekonstrukce komunikace II/610 má vazbu na tyto komunikace:  

• silnice II/610 na začátku a konci stavby 

• III/0107, místní komunikace, polní a lesní cesty, sjezdy na jednotlivé pozemky. 

Předmětný záměr nenarušuje dosavadní komunikační tahy. 

Stavba není ve styku s dráhou. 

Realizace záměru nevyžaduje demolice stávajících pozemních objektů.  

Realizací záměru nebude zasažena žádná nemovitá kulturní památka. Podél stávající komunikace 
II/610 se nacházejí zděné kaple (Rokycanská, Římovská, Strašenská). Tyto budou po dobu stavebních 
prací opatřeny ochranou proti poškození (mechanické, vibrace) – provizorní vzepření a obednění. 
Výjimku tvoří Strašenská kaple, která se v době přípravy projektové dokumentace nachází v havarijním 
stavu. Tuto je nutno provizorně vzepřít a staticky zajistit tak, aby mohly proběhnout stavební práce na 
tělese komunikace silnice II/610. 

V průběhu zemních prací nelze vyloučit objevení archeologických památek. Pokud by k odkrytí 
archeologických nálezů došlo, musí firma provádějící stavbu postupovat v souladu se zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Tj. v případě odkrytí 
archeologických nálezů ohlásit nález příslušnému orgánu památkové péče a v případě požadavku 
umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Rozsah vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze 
hodnotit jako malý, jeho významnost bude malá. 

V koridoru stávající silnice II/610 se v předmětném úseku nenachází obytná zástavba. Výjimku 
tvoří objekt tzv. Staré cihelny. Charakter stavby nepředpokládá negativní změnu ovlivnění zástavby a 
obyvatel. 

Hluk 

Vlivem rekonstrukce stávající silnice II/610 se předpokládá, že nedojde k negativnímu dopadu na 
hlukovou zátěž v extravilánu. Předpoklad obnovy povrchu počítá se snížením hluku, který vznikal na 
nerovném a poškozeném povrchu. 

 



Silnice II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, PD  

PDPS  duben 2018 

 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.   8/18 
Praha, 2017 

 

 

Omezení silničního provozu 

Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu po polovinách tak, aby byla zachována 
doprava ve směru Praha – Brandýs n. L. a veřejná hromadná doprava. 

Přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Realizace záměru nepředpokládá s přeložením stávajících pozemních ani účelových komunikací. 

Vodoteče 

Větší vodní toky se zde nevyskytují. Charakter záměru počítá pouze s lokální úpravou propustků 
bez ovlivnění vodotečí. 

Sítě technického vybavení území 

Dojde ke zrušení stávajících nevyužívaných sdělovacích vedení. Veškeré sítě je nutno před 
započetím stavby nechat zaměřit a ochránit. Zhotovitel musí přijmout opatření na provádění prací 
v ochranných pásmech jednotlivých sítí.  

Řešení vlivu stavby na zdraví osob 

Vzhledem k charakteru projektu se nepředpokládá zhoršení situace v intravilánu. 

Emise 

Vzhledem k charakteru projektu se nepředpokládá zhoršení situace v intravilánu. 

Řešení ochrany přírody a krajiny 

Záměr se nachází na stávajícím silničním pozemku v trvalém záboru ploch pro stavbu. Sejmutá 
ornice bude využita pro ohumusování a vegetační úpravy stavby. Nakládání s přebytkem ornice a 
podornice bude použit pro další zemědělské využití. 

Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období dle dendrologického průzkumu. 

Vlivy stavby na floru, faunu a ekosystémy se předpokládá neměnný. Dojde k vykácení 39 
stávajících stromů vč. odstranění pařezů. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

3.1. dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

[1] Projektovému stupni nepředcházelo rozhodnutí o umístění stavby. 

3.2. regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

[1] Územní plán Brandýs nad Labem 

[2] Územní plán Dřevčice 

3.3. mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

[1] Katastrální mapa zájmového území, 

[2] Geodetické zaměření zájmového území, 

[3] Zákres stávajících sítí od jednotlivých správců, 

3.4. dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

 
[1] Výsledky celostátního sčítání dopravy 2016 (2010) 



Silnice II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, PD  

PDPS  duben 2018 

 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.   9/18 
Praha, 2017 

3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

 
[1] Geologická mapa zájmového území (ČGS) 

3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

 
[1] Diagnostický průzkum stávající vozovky 

[2] Místní šetření 

[3] Dendrologický průzkum 

3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje 

 
Neobsahuje 

3.8. Klimatologické údaje 

 

neobsahuje 

3.9. Stavebně historický průzkum  

 
Nejedná se o kulturní památku a nezasahuje do památkové rezervace ani památkové zóny. 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice – zvýšení únosnosti konstrukce vozovky. 

4. ČLENĚNÍ STAVBY  

4.1. Způsob číslování a označení 

Navrhovaná stavba je rozdělena na jednotlivé číselné řady viz. kap. 4 a  Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1) ze dne 29. 1. 2007 s účinností 
od 1. února 2007, ve znění dodatku č.1 k této směrnici, (schváleno MD-OI, č.j. 998/09-910-IPK/1) ze 
dne 17.12.2009 s účinností od 1.ledna 2010, v platném znění a Příloha č.9 Vyhlášky č. 146 ze dne 9. 
dubna 2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb: 

Objektová skladba je v souladu s PPK-CIS (Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a 
silnicích ve správě ŘSD ČR – Požadavky na objektovou skladbu a číslování stavebních objektů a 
provozních souborů na stavbách silnic a dálnic ve správě ŘSD ČR) 

 

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Číselná řada Skupina objektů 

000 Objekty přípravy staveniště 

100 Objekty pozemních komunikací 

400 Objekty elektro a sdělovací objekty 
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4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory  

dle PPK-CIS. 

 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Nejsou známy stavby jiných stavebníků. 

Návrh je v souladu s ÚP dotčených obcí. 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Je dokladováno v části E-Zásady organizace výstavby. 

Etapizace prací vlastní silnice II/610 se předpokládá po polovinách a na 2 – 3 etapy obou úseků 
v závislosti na zachování dopravního spojení Praha – Brandýs n. L. a přilehlých komunikací. 

Etapizace výstavby (postupné uvádění do provozu) je uvažována v případě křižujících silnic, 
přeložek inženýrských sítí, návazných místních komunikací zajišťujících přístupy k objektům a 
pozemkům. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Doba výstavby: 1,0 rok 

Termín zahájení stavby: 2019 

Termín dokončení stavby: 2020 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

Stavba bude probíhat při nepřerušeném provozu stávající II/610. Na stavbou dotčených 
komunikacích bude zajištěn provoz nebo budou řešeny objízdnou trasou po stávající silniční síti. 

Postup výstavby bude závislý na průběhu přeložek rozhodujících inženýrských sítí, které se 
nacházejí pod trasou komunikace nebo v bezprostřední blízkosti staveniště a pro jeho uvolnění jsou 
podmiňujícím faktorem. Před započetím zemních prací je třeba nechat si vytýčit od správců průběh 
podzemních inženýrských sítí a zjistit hloubku jejich uložení. Pak by teprve mělo následovat sejmutí 
humózních vrstev s uložením na skládky a provádění zemních prací. Vedení inženýrských sítí bude 
ověřeno ručním odkopem. 

Pro rozvoz zeminy a stavebního materiálu projekt navrhuje pohyby stavebních strojů po trase 
realizované části silnice II/610 (trvalý zábor). Pro přístup na staveniště budou využívány stávající silnice 
II/610 a křižující komunikace. Před zahájením staveništní dopravy je nezbytné provést rekognoskaci 
stávajících komunikací využívající staveništní dopravou a přilehlých objektů, zejména zděných kapliček 
podél komunikace.  

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu (staveniště) je možný ze stávající II/610 a křižujících komunikacích. Bližší 
specifikace přístupu na staveniště projedná zhotovitel stavby před zahájením výstavby se zástupci 
dotčených obcí a policií ČR. 

Řada 400 - Objekty elektro a sdělovací objekty

SO 461 Přeložka MO a met. Kabelů KSUS CETIN CETIN

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 Silnice II/610 KSUS KSUS KSUS

Seznam stavebních objektů Investor Správce Vlastník

SO 020

Řada 000 Objekty přípravy staveniště

Příprava území - trvalý zábor KSUS KSUS KSUS
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5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Je dokladováno v části E-Zásady organizace výstavby. V rámci stavebních prací na hlavní trase 
je provoz veřejné dopravy veden po polovinách – kyvadlová doprava řízena pomocí přenosné světelné 
signalizace (realizace po polovinách). 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 

6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, 
které převezmou jednotlivé stavební objekty 

Viz. kap.4–c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Jedná se o stávající liniovou stavbu, silnice II/610 bude dále využívána jako silnice II. třídy a bude 
součástí silniční sítě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích a zákona č. 
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

7. PŘEDÁVANÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude uvedena do provozu postupně po díle zhotovitele dle zásad organizace výstavby. 
Předána bude po celkovém dokončení.  

7.1. Možnosti postupného předávání stavby do užívání 

Bude možno předat do trvalého užívání některé křižující místní komunikace a polní cesty.  

7.2. Zdůvodnění potřeb užívaní stavby před dokončením celé stavby  

Etapizace prací se na silnice II/610 předpokládá. Důvodem je postupné uvádění do provozu po 
díle zhotovitele tak, aby mohli být obslouženy jednotlivé křižující komunikace a sjezdy na pozemky. 

Etapizace výstavby (postupné uvádění do provozu) je uvažována i v případě případných přeložek 
inženýrských sítí. 

 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Doba výstavby: 1,0 rok 

Termín zahájení stavby: 2019 

Termín uvedení do provozu 2020 

Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Souhrnný technický popis, projektovaný rozsah, základní technické 
parametry  

Celková délka rekonstrukce silnice II/610 bude 2 544 m, vozovka vychází ze stávajícího stavu a 
odvozením od kategorie S 7,5/70. Stávající silnice vede po stávajícím silničním pozemku nezastavěným 
územím. 
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Přehled základních údajů o stavbě: 
Celková délka stavby     2 544 m 
Plocha vozovky silnice II/610    19 224 m2 
Délka demontáže nevyužívaného  
sdělovacího vedení     3960 m, bude upřesněno ve stupni PDPS 

Na stavbě se počítá s provizorní ochranou stávajících zděných kaplí. 

8.1.1. Orientační odhad nákladů 

 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů 

8.2.1. Objekty řady 100 - Pozemní komunikace 

8.2.1.1 Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací 

Přehledná tabulka silničních objektů. 

 

8.2.1.2 Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

SO 020 – Příprava území 

 

Stavební objekt zahrnuje odstranění stávajícího dopravního značení včetně směrových sloupků,  
odstranění betonového svodidla a čela propustků včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 
stavby.  

V rámci přípravy území bude provedeno vykácení dřevin, které tvoří překážku ve smyslu ČSN 73 
6101 v rozsahu trvalého záboru. Kácení stromů bude zahrnovat kompletní odstranění stromu, včetně 
odvozu na určené místo.  

Celkově bude provedeno kácení v rozsahu 39 ks solitérních kusů stromů a zbylé stromy budou 
prořezány, aby nezasahovali větvemi do průjezdného prostoru. 

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. Povolení ke kácení udělí příslušný obecní úřad.  
Součástí objektu přípravy území je odstranění reklamních tabulí a dopravních značek dotčených 
stavbou. 

Na základě provedeného dendrologického průzkumu je navrženo kácení 39 ks dřevin, které tvoří 
překážku a vykazují výrazně narušený zdravotní stav (dutiny, napadení, prosychání). Na základě 
poznatků dendrologického průzkumu je nevrženo kácení těchto dřevin, které vykazují výrazně narušený 

 číslo stavební  objekt m.j. množství cenový ukazatel   v Kč

SO 020 Příprava území kpl 1 140 000 140 000

SO 101 Podolanka - Brandýs - rekonstrukce m2 19 224 2 661 51 147 218

Kč 51 287 218

Kč 2 564 361

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH  pol. 3+4 53 851 579

Poznámka

Vysoký cenový ukazatel SO 101 způsobuje uložení  nebezpečného 

odpadu (přítomnost dehtu) v odstraňované vrstvě penetračního 

makadamu

(cca 16,6 Mil. Kč za stavbu)

Celkem  náklady SO pol. 1+2

Rezerva 5 % z pol. 3

Stavební objekt 
Návrhová 
kategorie vn (km/h) vs (km/h) délka (m) 

SO101 - Silnice II/610 
S 7,5/70 

odvozená 70 - 2544 
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zdravotní stav (dutiny, napadení, prosychání). Na základě poznatků dendrologického průzkumu je 
nevrženo kácení těchto dřevin. 

 

SO 101 Silnice II/610 

Rekonstrukce silnice II/610 je hlavním objektem stavby. Rekonstrukce vychází se stávajícího 
technického stavu a reflektuje ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic – říjen 2004. Náplní objektu je 
rekonstrukce silnice v celé šíři koruny – cca 8,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a 
doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nacházejí dvě úrovňové křižovatky. 
Objekt je rozdělen na dvě části Podolanka – Dřevčice a Dřevčice – Brandýs n. L. Celková délka je 1,580 
(úsek č. 1) + 0,964 (úsek č. 2) = 2,544 km. Začátek úseku č.1 (ZÚ1) km 1,000, konec úseku č.1 (KÚ1) 
je v km 2,580, začátek úseku 2 (ZÚ2) km 3,410, konec úseku č. 2 (KÚ2) je v km 4,374. Návrhová 
rychlost Vn= 70 km/h. 

Úrovňové křižovatky jsou stávající. 

Odvodnění komunikace je navrženo povrchové do podélných odvodňovacích příkopů. Voda je 
svedena do stávajících vodotečí.  

Základní parametry úseku rekonstrukce silnice II/610 jsou následující: 

 

● začátek úseku 1 (ZÚ1) km 0,000 00 

● konec úseku 1 (KÚ1) km 1,580 00 

● začátek úseku 2 (ZÚ2) km 0,000 00 

● konec úseku 2 (KÚ2) km 0,964 00 

● délka úpravy 2,544 km 

● kategorie silnice II/610 : S 7,5/70 - odvozená 

● návrhová rychlost: vn = 70 km/h 

● Základní příčné uspořádání kategorie S7,5/70 - odvozená 

 - jízdní pruhy 2 x 3,25 m 

 - vodicí proužky 0,25 m 

 - zpevněné krajnice proměnná 

 - nezpevněné krajnice 0,75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky) 

 - v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m 

V trase stávající silnice se nacházejí dvě úrovňové křižovatky. 

Návrhové prvky vyplývají ze stávajícího stavu komunikace a silničního pozemku. 

• minimální poloměr směrových oblouků je 140 m. 

• maximální podélný spád nivelety je 7,00%. 

• minimální poloměr vypuklého výškového oblouku je 1200 m 

• minimální poloměr vydutého výškového oblouku je 800 m 

Základní příčný sklon je navržen střechovitý 2,5%, ve směrových obloucích dostředný 

jednostranný s minimální hodnotou 2,5% a maximální 5,5%. 

Případné křížení s inženýrskými sítěmi bude řešeno překládkou těchto sítí. Jednotlivé 

přeložky inženýrských sítí bude řešit samostatné SO.  

Na základě poznatků diagnostiky vozovek je navržena celková výměna krytových vrstev vozovek   

Svislé a vodorovné dopravní značení je součástí objektu SO 101 

Tato část zahrnuje realizaci komplexního svislého a vodorovného dopravního značení silnice 
II/610. Detailní návrh dopravního značení se řídí TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních 
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komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 100 
– Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. Podrobné vyznačení svislých 
značek a vodorovné značení je součástí koordinační situace. 
 

SO 461 Provizorní přeložka MO a metalických kabelů 

Stavební objekt řeší přeložku zemní trasy sítí elektronických komunikací spol. CETIN a.s v místě 
rekonstrukce silnice II/610 mezi obcemi Podolánka – Dřevčice a Dřevčice – Brandýs nad Labem. 
Provozované kabely budou v těchto úsecích přeloženy mimo rekonstruovanou vozovku a 
neprovozované kabely budou na hranici stavby přerušeny a opatřeny koncovkou. Výsledky a závěry 
z podkladů, průzkumů a měření 

 

Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající silnice II/610 se dotýká několika ochranných pásem. Stávající silnici lemují zděné kaple, 
které musí být po dobu výstavby provizorně chráněny. Dotčená ochranná pásma budou muset být 
respektována. Jedná se o stávající komunikaci vedoucí po stávajícím silničním pozemku, rozsah 
nebude stavbou měněn. 

Stávající silnice II/610 se nachází v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy.  

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny 
elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 

8.3. Rozsah dotčení 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
vedení na obě jeho strany. 

8.4. Podmínky pro zásah 

Při stavební činnosti je potřeba respektovat ochranná pásma pozemních komunikací a 
inženýrských sítí a práce provádět podle obecně platných předpisů a podmínek jednotlivých správců 
uvedených na jejich vyjádřeních. 

8.5. Způsob ochrany nebo úprav 

 
Podzemní inženýrské sítě musí být na základě požádání zhotovitele stavby vytýčeny minimálně 
v rozsahu trvalého záboru případně v rozsahu plánované přeložky podzemní sítě. Hloubka 
uložení podzemních sítí bude ověřena ručním výkopem.  
 
Pozornost je třeba věnovat i vedením katodových ochran, které jsou situovány pod dnem 
příkopu. Při pracích na pročištění musí být dbáno na jejich ochranu a práce provádět tak, aby 
nedošlo k jejich poškozením. Při pročištění příkopů, v blízkosti vedení podzemních sítí, bude 
postupováno dle zásad práce v ochranných pásmech. Dojde k pročištění o jednotky cm tak, aby 
nedošlo k výraznému snížení krycích vrstev. V případě nutnosti bude hloubka inženýrských sítí 
ověřena ručním odkopem. 
 
V km 0,174 50 kříží trasa nadregionální vodovodní přivaděč ve správě PVK a.s. Dochází zde 
ke křížení s přeloženými vedeními společnosti CETIN a.s. (SO 461) a katodovými ochranami. 
SO 461 bude proveden tak, aby nedošlo k poškození výše uvedených vedení.  
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8.6. Vliv na technické řešení stavby 

 
V případě, přeložky podzemních i nadzemních inženýrských sítí jsou v rámci projektu navržena 

nová ochranná pásma, která budou vyhlášena a schválena.  
 
Pozemní komunikace (zákon č.13/1997 Sb., § 30) 

Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu pro: 

silnice, místní komunikace II. a III. tř. 

 

Obecná ochranná pásma inženýrských sítí: 

Telekomunikační vedení (zákon č.151/2000 Sb. §92) 

po stranách krajního vedení 1,5 m 

Elektroenergetika (zákon č.458/2000 Sb. §46) 

Pro nadzemní vedení od krajního vodiče: 

u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně (bez izolace) 7 m 
u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m 
u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m 
u napětí nad 22 kV do 400 kV 20 m 
u napětí nad 400 kV 30 m 

Pro podzemní vedení od krajního kabelu po obou stranách 

u napětí do 110 kV 1 m 
u napětí nad 110 kV 3 m 

Pro elektrické stanice od oplocení nebo líce obvodového zdiva nebo od obestavění: 

venkovní elektrické stanice a stanice s napětím nad 52 kV 20 m 
kompaktní a zděné stanice s napětím od 1 kV do 52 kV 2 m 
stožárové stanice s napětím od 1 kV do 52 kV 7 m 
pro vestavěné elektrické stanice 1 m 

Plynárenství (zákon č.458/2000 Sb. §68) 

Na obě (všechny) strany od půdorysu: 

u NTL a STL plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území 1 m 
u ostatních plynovodů a přípojek 4 m 
u technologických objektů 4 m 

Vodovody a kanalizace (zákon č.274/2001 Sb. §23) 

Od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky: 

vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně 1,5 m 
vodovodní řady a kanalizační stoky průměru nad 500 mm 2,5 m 

(v km 0,174 50 nadregionální přivaděč ve správě Pražské vodovody a kanalizace a.s.) 

Produktovod – ropovod DN 500 (zákon č.274/2001 Sb. §23) 

Na obě strany od osy         300 m 

Předpokládáme, že produktovody jsou uloženy dle ČSN 65 0204 -Dálkovody hořlavých kapalin, 
odstavce 136, tj že nejvyšší část chráničky v místě křížení s řešenou komunikací leží nejméně 1,5 m 
pod povrchem stávající vozovky, a nejméně 0,6 m pode dnem odvodňovacího příkopu. 

9. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou 
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9.1. Bourací práce 

Součástí rekonstrukce není demolice žádných pozemních staveb. Dojde pouze k odbourání 
stávajících betonových čel propustků. 

9.2. Kácení mimolesní zeleně 

Součástí projektové dokumentace je vyhodnocení a rozsah kácení mimolesní zeleně, řeší část 
G. Související dokumentace – Dendrologický průzkum.  

9.3. Rozsah zemních prací a konečná úpravy terénu 

Rozsah zemních prací je vyčíslen ve formě tabulkového zpracování všech SO obsahující výkop, 
násyp, ohumusování zemních svahů a přebytku případně potřeby nedostatku násypového materiálu. 
V případě, že stavba bude vykazovat přebytek zeminy, bude uložena na trvalou deponii, zajistí 
zhotovitel stavby. Konečná úprava terénu je součástí zemních prací u jednotlivých SO.  

9.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Ozelenění je součástí jednotlivých SO. 

10. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE 

Nároky na energie a vodní hospodářství 

Pro realizační práce stavby se předpokládá připojení energií z vhodného napojovacího bodu pro 
potřeby zařízení staveniště. Voda se bude dovážet cisternami nebo bude stavba provizorně napojena 
na stávající sítě. Vlastní podrobné řešení staveniště bude řešeno zhotovitelem stavby. 

Materiálové nároky vycházejí z použitých konstrukcí komunikací a ostatních stavebních objektů. 

Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

V průběhu provozu stavby se předpokládá produkce odpadů při čištění komunikací a okolních 
ploch. Zatravněné plochy budou sekány několikrát za rok. 

Nakládání s odpady bude zajišťovat provozovatel stavby. Nakládání s odpady bude probíhat v 
souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících 
prováděcích právních předpisů. Stávající vrstvy PM mohou obsahovat různé množství látek PAU. 
S tímto materiálem musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem a musí být likvidován na místech 
tomu určených. Projekt doporučuje provedení dodatečných zkoušek na množství rozpustného PAU u 
vyfrézovaných vrstev. 

11. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Při stavbě bude postupováno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování 
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopu. Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru 
stavby, budou chráněny bedněním připevněným bez poškození stromu. 

Během stavby je nutno chránit stávající stromy včetně jejich kořenového systému před 
poškozením. Jedná se především o: 

• Ochrana půdy v okolí stromů před pojížděním těžkou mechanizací a skládkováním 
stavebního materiálu 

• Budování chodníků v těsné blízkosti kmenů stromů 
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Při výstavbě vznikne odpadový materiál, se kterým musí zhotovitel stavby nakládat dle platných 
právních předpisů: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech; 

• Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů; 

• Vyhláška 382/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

12. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články 
platných ČSN a předpisů BOZP. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

• Směrnice GŘ č. 37/2003 - Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích 

• Směrnice GŘ č. 8/2004 - Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

• Vyhláška č. 601/2006 Českého úřadu bezpečnosti práce 

• Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce 

• Nařízení vlády 591/2006 

• Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 

• Vyhláška 83/1976 ve znění vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu 

• ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj. 

Práce v ochranných pásmech inženýrských vedení budou provádět proškolení pracovníci vybaveni 
příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. 

Při stavebních a demoličních pracích je nutné respektovat všechny bezpečnostní předpisy a normy 
související s jejich prováděním. Zvýšenou bezpečnost je potřebné věnovat při pracích v bezprostřední 
blízkosti funkčních inženýrských sítí a při pracích s hořlavinami resp. výbušnými látkami. Je důležitě 
respektovat veškeré ochranné pásma v prostoru stavby a z nich vyplývající povinnosti při realizaci 
stavebních prací. V místech předpokládaného kontaktu se zemním vedením inženýrských sítí je nutno 
postupovat podle písemného sdělení správců. Vedení všech sítí v prostoru staveniště je nutno nechat 
vytýčit před zahájením prací, výkop v místech stávajících inženýrských sítí, které mají zůstat 
neporušené a funkční provádět ručně a veškeré poškození hlásit neprodleně správci. (Rušené 
inženýrské sítě odstraňovat až po jejich odpojení.) Rovněž je nutno při pojíždění stavebních 
mechanismů dbát na ochranu vzdušných vedení v prostoru stavby. Stavební firma realizující stavbu 
musí v prostoru veškerých ochranných pásem dodržovat povinnosti vyplývající pro tyto ochranné pásma 
z příslušných právních předpisů. 

Staveniště musí být řádně označené a oddělené od veřejného prostoru. Veřejná doprava bude v 
čase výstavby usměrněná dočasným dopravním značením. 

13. DALŠÍ POŽADAVKY 

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení 

13.1. Užitných vlastností stavby  

- Obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky splňují podmínky zákona NV 163/ 
- a zákona č.22 
-  snadná údržba je zajištěna technické dokumentace splňující podmínky ČSN a TP pro 

pozemní komunikace 
- životnost komunikace je splněna návrhem konstrukce vozovky dle TP 170 na základě 

dopravní zátěže všech nákladních vozidel přepočtem na návrhové nákladní vozidlo. 
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13.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných 
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Stávající silnice neobsahuje podélné chodníky pro pěší a není vybavena odpočívkou pro 
motoristickou veřejnost nejsou součástí přeložky zpevněné ploch umožňující pohyb osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

13.3. Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí ( povodně, 
agresivní prostředí, podzemní voda, bludné proudy, poddolování a 
povětrnostní vlivy 

- dotčené území nevykazuje možnost nebezpečných povodní. Běžné přívalové deště jsou 
zachytávané do podélných otevřených příkopů podél  

- poddolování ani povětrnostní vlivy nejsou v území v rozsahu plánované rekonstrukce silnice 
II/610. 

13.4. Splnění požadavků dotčených orgánů  

Splnění těchto požadavků projektantem, bude možno až po vydání Stavebního povolení. 

 

Praha, duben 2018 

Zpracoval: Ing. Karel Fazekas 


