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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi

Resena stavba se nachazi v katastralnim tizemi Dolni Pohled’ a Horka nad Séazavou,
v jithovychodni ¢asti Stiedoceského kraje a prochazi ptes obec Horka II, ¢ast Buda. Jedna se o
usek stavajici silnice I1I/336, ktery zacCina v misté kiizovatky se silnici II/126 a nasledné
pokracuje ve sméru staniceni pies obec Horka II, ¢ast Buda po blizkou hranici intravilanu obce,
kde se nachazi pracovni spara mezi novou (rekonstruovanou) a pivodni vozovkou silnice
11/336. Soucasti PD je také rekonstrukce dvou autobusovych zalivli s nastupiSti i novym
chodnikem, vcetné zruSeni stavajiciho pfechodu pro chodce a zfizeni nového mista pro
pfechédzeni, které bude pfisviceno. VéEtSina plochy zasazena stavebnimi pracemi je jiz dnes se
zpevnénym povrchem.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a dkoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace je urcena pro spolecné fizeni (PDPS) a je v souladu s uzemnim
planem obce Horka II.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji
nerosti a podzemnich vod,

Soucasti PD neni hydrogeologicky ani jiny prizkum, resp. nebyl proveden.
d) vycet a zavéry provedenych prizkumii a méieni

e Geodetické zaméieni, ze kterého byl vytvoien digitalni podklad pro projekéni
praci,

e Terénni prazkum,

e Diagnostika vozovky a navrh opravy vozovky

e Prlzkum stavajicich inzenyrskych siti

e) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisia

V prostoru stavby se nachazeji ochranna pasma inzenyrskych siti:
e Vodovod podzemni (VAK HB a.s.),
e Podzemni kabel sdélovaci (CETIN a.s.)
e Nadzemni kabel sdélovaci (CETIN a.s.)
e Podzemni kabel sdélovaci OPTO + soubéh (CETIN a.s.)
e Silnoproud NN podzemni — elektroptipojky (CETIN a.s.)
e Silnoproud NN podzemni (CEZ a.s.)
e Silnoproud NN nadzemni (CEZ a.s.)
e Silnoproud VN nadzemni (CEZ a.s.)
e Kabel VO (obec Horka II)
e Dest'ova kanalizace (obec Horka II)
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VSechny dotcené sit¢ budou pfed zahdjenim praci vytyCeny jejich spravci. Podle
hloubky ulozeni a hloubky vykopu bude zvolena vhodna metoda mechanizaci v jejich blizkosti,
ptipadné bude zvolen ru¢ni odkop. Dalsi podminky stanovi konkrétni spravce inZzenyrské site,
viz stanoviska v dokladové casti.

f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tuzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi

V pribéhu vystavby dojde k ¢astenému naruseni kvality zivotniho prostiedi (hluk,
prach, provoz zemnich stroji, ¢astecné omezeni provozu na pfilehlé komunikaci apod.).
Zhotovitel stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu
vystavby. Stroje a zafizeni pouZité pii realizaci stavby musi odpovidat platnym technickym
a hygienickym normam. Pted zahdjenim praci je tfeba provést proskoleni pracovnika stavby
k ziskani techniky zasahu v ptipad¢ ekologické havarie a povodnové situace. Standardné se
u mechanizmt na stavbé vyzaduje pouzivani ekologickych oleji, aby se v predstihu zabranilo
ekologické havarii. Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zplisobem nenaruSovala ptilehlé
Casti staveniste. Pouze béhem realizace mize dojit k do¢asnému zvyseni prachovych emisi.

Pti vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromi.

Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrzovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
piedpisech (zejména NV ¢.272/2011 Sb.).

Veskeré odpady vzniklé pti realizaci stavby musi byt vyuZzity nebo odstranény v souladu
se zakonem o odpadech ¢.541/2020 Sb. v platném znéni, pfi¢emz musi byt pievedeny do
vlastnictvi pouze osob¢ opravnéné k jejich prevzeti. O vSech odpadech vzniklych v pribéhu
stavby povede zhotovitel pfesnou evidenci o druhu, mnozstvi a zptisobu likvidace. Ke kolaudaci
stavby pak stavebnik ptfedlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity,
pfipadné predany k vyuziti nebo odstranéni.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby znecisténim, a to predev§im
¢isténim vozidel pted vyjezdem z prostoru stavenisté, zabezpecenim zabezpecujici znecisténi
komunikaci pfevazenym materidlem a zabezpecenim pied unikem ropnych latek ze stavebnich
strojt.

h) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
V ramci stavby se neptedpoklada kaceni dievin.

i) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zibory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba vyvolava zabory (trvalé a docasné) ZPF, pfi¢emz nevyvolava zdbory na PUPFL.
Jednotlivé zabory je vidét v PD na vykresech ¢. C.2.1, C.2.2, C.2.3

j) uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici infrastrukturu je bezproblémové. Jednd se o rekonstrukci
stavajicich ploch a mista napojeni zistavaji zachovéana. VSechny pési cesty jsou navrzeny jako
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bezbariérové a obsahuji navigacni prvky pro nevidomé a slabozraké dle CSN 73 4001
Ptistupnost a bezbariérové uzivani.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
e Podminujici — Investice tohoto charakteru nejsou projektantovy znamy

e Vyvolané — Investice tohoto charakteru nejsou projektantovy znamy
e Souvisejici investice — hranice silnice I11/336 a zpevnéné plochy

1) seznam pozemkiu podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
a provadi

Jedna se o pozemky v katastralnim izemi Dolni Pohled’ [719439] a Horka I1 [642037].
Seznam pozemkii je vidét v samostatné piiloze PD.

m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Ochrann pasma inzenyrskych siti jsou taxativné stanovena v CSN 73 6005, prostorové
uspotradanti siti technického vybaveni. Zptisob prace a omezeni v takovémto ochranném pasmu
vyplyvaji mimo jiné ze zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zédkon a zadkon ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich). ochranna nebo bezpecnostni pasma nevzniknou.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Vsechny budované objekty budou mit dokumentaci skutecného provedeni stavby vcetné
vSech dokladi o provedenych zkouskach (hutnici, zatézové, kamerové, tlakové a jiné). K
provadénym zkouskam bude vZzdy pfizvan technicky dozor investora a zastupce provozovatele
ptislusného objektu.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na stavajici infrastrukturu je bezproblémové. Veskeré komunikace se napojuji
na jiz existujici infrastrukturu.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1.  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Stavajici silnice 1I/336 v extravilanu a intravildnu k.. Dolni Pohled’ a Horka II je
sméroveé nerozdélenou komunikaci o primérné Sifce zpevnéné Casti vozovky 7,5 - 8,0 m.
Krajnice silnice jsou nezpevnéné v proménlivé Sifce (vétSinou nenormové). V useku
rekonstruované komunikace se nachazi 14 smérovych obloukt o poloméru cca od 12 m do 450
m. Samostatna niveleta rekonstruované komunikace je proménlivé a pohybuje se ve sklonu cca
od 3,40 % do 7,40 %. Silnice 1I/336 se nachazi ve Spatné technickém stavu a s velkym
mnozstvim poruch. Jednd se zejména o ztratu asfaltového tmelu, korozi vozovky, vyskyt
pti¢nych a sitovych trhlin déle plosné deformace s mirnym nepravidelnym zvinénim (pficemz
v blizkosti Zelezni¢niho pfejezdu je zvinéni vyraznéjsi). Dalsi vyznamnou poruchou, kterd se
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nachazi na vozovce, je olamovani okraji, které ptrechdzeji do sitovych trhlin se souvislym
poklesem podél okrajii komunikace. Cely usek vozovky je zasazen kavernami. Pfedmétem
projektové dokumentace je rekonstrukce dotéeného useku silnice 11/336 s navySenim nivelety
komunikace vic¢i ptivodnimu stavu o 60 mm. Rekonstrukce vozovky spocivajici ve vymené
dvou asfaltovych vrstev a recyklaci podkladnich vrstev za studena je navrzena skoro v celé
navrhované délce rekonstrukce vozovky silnice 11/336. Vyjimku tvofi isek mezi Zelezni¢nim
piejezdem a mostnim objektem, kdy v tomto useku nebude navySovana niveleta a misto
technologie recyklace za studena bude vyuzito vrstvy SC. Soucasti PD SO 101 je 1 rekonstrukce
vozovky na mostnim objektu, kde je navrzena vyména vrchniho krytu (obrusné vrstvy) v
celkové délce a plose mostu, vcetné vymény podpovrchovych elastickych (asfaltovych)
mostnich zavér (EMZ). Rekonstrukce s naslednym prodlouzenim zivotnosti vozovky je také
navrzena v intravilanu obce Horka II (¢4st Buda). Stavba déle zahrnuje vystavbu nového
chodniku v¢. jeho ¢astecné rekonstrukce a dale rekonstrukei stavajicich autobusovych zalivii a
nastupist’, kterd jsou ve Spatném technickém stavu a nespliuji pozadované technické normy a
piedpisy. Soucasti navrhu je dale rekonstrukce (vyména) propustki v celkovém poctu 3 ks a
rekonstrukce 1 propustku. Na trovni obce Dolni Pohled’ bude jeden propustek zcela zrusen.
V obci Buda bude zfizeno misto pro pfechazeni v¢. ptisvétleni. Realizaci vySe popsané stavby
dojde ke zlepSeni a zvyseni plynulosti a bezpecnosti provozu vozidel a v neposlednim ptipadé,
zvySeni bezpecnosti chodcil v obci Horka II, ¢ast Buda.

b) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
nebo souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych piedpist a norem,

Vyjimky z technickych pozadavkii na vystavbu a technickych pozadavkl
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlas s odchylnym feSenim z
platnych piedpisti a norem neni pozadovano.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Pozadavky jsou zfejmé z dokladové ¢asti PD. Tyto podminky jsou do PD zapracovany
a zohlednény.

e) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby

SO 101 Rekonstrukce silnice I1/336 — 8,5/60
Néavrhova rychlost: 60 km/h
Sitkové uspotadani: zakladni jizdni pruh 2x 3,25 m

zpevnéna krajnice 2x 0,25 m
vodici prouzek 2x 0,25 m
CELKEM VOZOVKA 7,50 m

nezpevnéna krajnice se smérovym sloupkem 0,75 m
nezpevnéna krajnice se svodidlem 1,50 m
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SO 101 Rekonstrukce silnice I1/336 — 6,5/50
Néavrhova rychlost: 50 km/h

Sitkové uspofadani: zakladni jizdni pruh 2x 2,75 m
CELKEM VOZOVKA 5,50 m
nezpevnéna krajnice se smérovym sloupkem 0,75 m

SO 101 Rekonstrukce silnice I1/336 — MS2c 8,5/60
Néavrhova rychlost: 60 km/h
Sitkové uspotadani: zakladni jizdni pruh 2x 3,25 m

zpevnéna krajnice 2x 0,25 m
vodici prouzek 2x 0,25 m
CELKEM VOZOVKA 7,50 m

nezpevneéna krajnice 0,50 m
nezpevnéna krajnice se svodidlem 1,50 m

SO 102 Zpevnéné plochy (Autobusovy zdliv)

Néavrhova rychlost: 50 km/h

Sitkové uspofadani: zékladniho autobusového zélivu 325m
CELKEM VOZOVKA 3,25m

SO 102 Zpevnéné plochy (Chodnik)

Navrhova rychlost: - km/h

Sitkové uspofadani: zékladniho pruhu 2x 0,75 m
bezpecnostni odstup 0,50 m
CELKEM CHODNIK 2,00 m

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa
Stavba neni kulturni paméatkou.
g) zakladni bilance stavby

Vlastni stavba nevyvolava naroky na energie a spotfebu vody. Budou spotfebovany
pouze energie potiebné pro technologické procesy pii vystavbe.

V ramci stavby vznikne stavebni odpad spojeny s bouracimi pracemi. Stavebni sut’ bude
odvazena na skladku.

SO 101 - celkova plocha upravované vozovky je cca 13 828,5 m?

SO 102 - celkova plocha upravované zpevnéné plochy je cca 535,5 m?

h) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Ptedpoklada se realizace v pritbéhu stavebni sezony 2025 piip. 2026. Stavbu bude tieba
realizovat po usecich / etapach. Dokonceni stavby se predpokladad nejpozdéji do 5
mésict od zahajeni stavebni ¢innosti. Doba trvani stavby bude zavisla predevsim na
dodavatelem zvoleném postupu praci.
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i) zakladni poZzadavky na pred¢asné uZivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby (idaje o postupném predavani ¢asti stavby do uZivani, které budou
samostatné uvadény do zkusebniho provozu),

Zkusebni provoz ani predCasné uzivani u této stavby neni uvazovano.
j) orienta¢ni naklady stavby

Bude feseno v dal§im stupni PD.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jedna se o liniovou dopravni stavbu, kterd neni v rozporu s urbanistickymi zdméry obce.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech vcetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je
navrZena tak, aby navrhové zatiZeni na ni pisobici nemélo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni

Objekty pozemnich komunikaci:

Stavebni objekt SO 101 ,,Rekonstrukce silnice 11/336% je hlavnim objektem stavby a
zahrnuje rekonstrukci silnice 11/336 v dotéeném useku, vcetné stavebnich uprav
napojeni jednotlivych navazujicich komunikaci. Tento SO také feSi Upravu
(rekonstrukci €i proc¢isténi) odvodnéni silni¢nich piikopi, opravu silnicnich propustkd.
Soucasti PD SO 101 je i rekonstrukce vozovky na mostnim objektu, kde je navrzena
vymeéna vrchniho krytu (obrusné vrstvy) v celé délce a plose mostu, véetné vymeény
podpovrchovych elastickych (asfaltovych) mostnich zavér (EMZ). Rekonstrukce s
naslednym prodlouzenim zivotnosti vozovky je také navrzena v intravilanu obce Horka
IT (¢ast Buda). Stavba dale zahrnuje vystavbu nového chodniku v¢. jeho Céstecné
rekonstrukce a dale rekonstrukci stavajicich autobusovych zalivii a nastupist, ktera jsou
ve Spatném technickém stavu a nesplituji pozadované technické normy a predpisy —
feSeno v ramci SO 102 Soucésti navrhu je dale vyména propustki v celkovém poctu 3
ks a rekonstrukce 1 propustku. Na trovni obce Dolni Pohled’ bude jeden propustek zcela
zrusen. V feSeném useku bude navrzeno nové vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Stavebni objekt SO 102 fesi kompletni rekonstrukci autobusovych zalivii, které budou
napojeny na hranu rekonstruované silnice 11/336. Soucésti PD SO 102 je navrh nového
a Caste¢na rekonstrukce stavajiciho chodniku v obci Horka II (¢ast Buda). Stavajici
ptechod pro chodce bude zruSen a nové bude zfizeno misto pro piechazeni, které bude
pfisviceno.

Atelier PROMIKA, s.r.o. 8



11/336 DOLN{ POHLED, PD
B. Souhrnna technicka zprava PDPS

b)

d)

Piechodné DZ:

Rekonstrukce silnice 11/336 vcetné vystavby novych chodnikli a autobusovych zalivli
bude realizovana ve dvou samostatnych etapéach, kde prvni etapa se dotkne rekonstrukce
silnice v useku od kiizovatky se silnici II/126 aZ po Zelezni¢ni piejezd a druha etapa pak
od zelezni¢niho piejezdu az po pracovni sparu na silnici 11/336 v obci Horky I, ¢ast
Buda. V obou ptipadech se bude jednat o Gplnou uzavirku silnice 11/336 s vyznaCenim
objizdné trasy pomoci svislého PDZ.

Stalé DZ:

Zahrnuje navrh svislého a vodorovného dopravniho znaeni v souvislosti s realizaci
rekonstrukce silnice II/336 (SO 101) a vystavbou zpevnénych ploch chodnikl a
zastavek (SO 102).

celkova bilance narokii v§ech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvySeni technického maxima)

Netyka se této stavby.
celkova spotieba vody
Netyka se této stavby.

celkové produkované druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym
materialem

Po uvedeni do provozu nebude stavba produkovat odpady.

S veskerymi odpady vzniklymi béhem stavby bude nalezité nakladdno ve smyslu
ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a ptedpisii souvisejicich. Pavodce
odpadu je povinen odpady zatazovat podle druhti a kategorii podle § 5 a § 6, zajistit
prednostni vyuziti odpadi v souladu s § 11.

pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zatizeni vefejné komunika¢ni sité

Netyka se této stavby.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je fesena v souladu s CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani. Mista,
kde je silni¢ni obrubnik snizen na méné nez 80 mm, jsou opatfena varovnym pasem
Sitky 0,4 m. Varovné pasy jsou navrzeny v kontrastnim barevném 1 hmatovém
provedeni vici okolni plose.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani je dana ptisluSnymi pfedpisy a pravidly dopravy pfi provozu
vozidel na pozemnich komunikacich.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

a)

popis soucasného stavu

Atelier PROMIKA, s.r.o. 9
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Viz kapitola 2.1 a).

b) popis navrZzeného FeSeni

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/336:
Tento stavebni objekt fesi rekonstrukci silnice 1I/336 v navrhovaném useku. Soucasti
rekonstrukce je také vyméena obrusné vrstvy komunikace na mostnim objektu, ktery

vede pies feku Sazavu.

Situacni feSeni:
Rekonstrukce silnice 11/336 respektuje jak plvodni smérovy, tak Sitkovy stav

komunikace. Navrhovana rekonstrukce fesi prodlouzeni zivotnosti iseku komunikace i
zlepSeni stavebné-technickych vlastnosti silnice.

Navrhové parametry rekonstrukce silnice 11/336:

Projektova dokumentace vychdzi z provedeného diagnostické prizkumu vozovky.
Navrhovana rekonstrukce fesi odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev v tl. 40 mm a
dale recyklaci podkladnich vrstev za studena RS CA s néslednou pokladkou 2 novych
asfaltovych vrstev s navySenim nivelety komunikace vici ptivodni o 60 mm. V tseku
mezi zelezni¢nim piejezdem a mostnim objektem je feSena rekonstrukce vozovky bez
navyseni nivelety. Rekonstrukce v tomto tuseku je feSena vybouranim asfaltovych vrstev
a podkl. vrstev v celkové tl. 320 mm a naslednou pokladkou vrstvy SC v tl. 200 mm a
dvou novych asf. vrstev v tl. 80 resp. 40 mm. Zakladni Sitka jizdniho pruhu 2 x 3,25m,
vodici prouzek 2 x 0,25m, zpevnéna krajnice 2 x 0,25 m. Zakladni Sitka nezpevnéné
krajnice 0,75 m (1,50 a 0,50) v usecich se smérovymi sloupky (extravilan).

Pfi realizaci stavebnich praci na mostnim objektu, je tfeba aby stavebni prace na
rekonstrukci vrchniho krytu se dotykaly jen obrusné vrstvy komunikace v celé¢ délce
mostniho objektu a nedoslo k poruseni izolacnich a ochrannych vrstev. Je tfeba, aby
vymeéna vrchniho krytu strojové probéhla 0,5 m od hrany fims s naslednym ru¢nim
dobourdnim obrusné vrstvy a dale pokladkou nové obrusné vrstvy, resp. lit¢ho asfaltu
(MA), pficemz mezi fimsou a 0,5 m pasem MA je tieba vyfrézovat sparu v celé délce
mostu a tu nasledné oSetfit rychletuhnouci asfaltovou zalivkou za tepla.

Reseni komunikaéniho uspofadani rekonstrukce silnice I11/336 je doloZeno a nejlépe
patrné z dolozené grafické piilohy situace 1:250 (D.101-02.1 — D.101-02.7).

Vvyskové feSeni:

Navrh vyskového vedeni se tykd dotCeného useku silnice 11/336 pro navrhovanou
rekonstrukci komunikace s navrhovanym navysenim nivelety o 60 mm, (aZ na Gisek mezi
zel. prejezdem a mostnim objektem). Pfi navrhu vyskového vedeni byla snaha vést
niveletu komunikace dle stavu, ale s navySenim o 60 mm, pfi¢emz v tsecich, kde to
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situace vyzadovala, bylo tfeba navrhnout stavebni Upravu vySkového vedeni nivelety.
Niveleta vozovky bude v porovnani s piivodnim stavem navysSena o min. 60 mm,
pfipadné max. o 100 mm. Nové navrzend rekonstrukce silnice 1I/336 je navrZena tak,
aby bylo zajisténo odvodnéni srazkovych vod z vozovky do piikopd, resp. do stavajicich
¢i novych UV pomoci ptficnych a podélnych spadi komunikace.

Navrzeny podélny sklon v co nejvétsim rozsahu kopiruje sklon stavajici nivelety a
pohybuje se v rozmezi 0,29 — 7,38 %.

Zakladni pticny sklon vozovky silnice je navrzen stfechovity 2,5%, nezpevnénad krajnice
ma sklon 8,0 %.

V piipadé rekonstrukce vrchniho krytu na mostnim objektu je rovnéz navrzena vyména
podpovrchovych elastickych mostnich zavéri (EMZ) podle TP 80. Nebude provedena
kompletni vymeéna, ale vyméena pouze v navrhované tlouStce obrusné vrstvy. Z tohoto
divodu je navrzeno vybourani, resp. odfrézovani ptivodni vrstvy, v piipadé mostnich
zavéri na tloustku 50 mm, coz je o 10 mm vice nez navrhované odrezovani komunikace
v celé délce a Sifce na mostnim objektu. Hlubsi vybourani je navrZeno, z diivodu lepsiho
ukotveni nové vrchni vrstvy mostniho zavéru (EMZ) k pivodni vrstvé. Vyména EMZ
je navrzena v celé §ifi komunikace a v délce 0,5 metru v ose dilatani spary s
navrhovanou hloubkou 50 mm. Povrch zavéru bude zdrsnén posypem kameniva malé
frakce (velikost zrna max. 5 mm).

Navrh vyskového feSeni je nejlépe patrny z dolozenych grafickych ptiloh — podélnych
profila 1:250/100, vzorovych pticnych fezii 1:50 a ze situace stavby 1:250.

Rozsah jednotlivych typt konstrukci je zfejmy ze situace v méfitku 1:250 a ze
vzorovych pti¢nych fezli v métitku 1:50 (D.101-04.1 a D.101-04.2).

SO 102 Zpevnéné plochy (Chodnik):
Tato ¢ast stavebniho objektu fesi vystavbu a rekonstrukci chodniku a zpevnénych ploch
pro pési v obci Horka II (Buda) podél dotéeného intravildnového useku silnice 11/336.

Situaéni feSeni:

Vystavba novych chodniki a ¢aste¢na rekonstrukce stavajicich v obci Horka II, ¢ast
Buda fesi usmérnéni chodeti v dotéeném useku komunikace. Soucasti navrhu je zruSeni
stavajiciho prechodu pro chodce a ziizeni nového mista pro prechazeni (s dobrymi
rozhledovymi poméry pro jeho bezpecné pouzivani) v¢. jeho nasvétleni.

Navrhové parametry chodnik:

Chodnik je navrzen z povrchu ze zamkové dlazby se zakladni Sitkou 2,0 m, pficemz
zakladni navrhovana §iika je proménnd, z divodu prekazek, resp. Sitkového uspotradani
uli¢niho prostoru, kde je tieba chodnik Sitkové pfizpiisobit k dané situaci. Z tohoto
divodu min. $ifka chodniku je navrzena na 1,5 m.
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Chodnik je navrzen tak, aby vyhovél pozadavkim CSN 73 4001 Piistupnost a
bezbariérové uzivani.

Reseni komunikaéniho uspofadani chodnikd je doloZeno a nejlépe patrné z doloZené
grafické ptilohy situace 1:250 (D.102-02).

Vvyskové feSeni:

Navrh vyskového vedeni v plném rozsahu kopiruje vyskové vedeni ptilehlé komunikace
11/336, pticemz je tieba brat na zfetel, ze vyskové vedeni chodniku vii¢i silnici je 0 0,15
m vyvyseno, az na bezbariérovou upravu chodniku s naslapem 0,02 metru. Navrhovany
zakladni ptficny sklon chodniku je 1,5 % smérem do vozovky.

Navrh vyskového feSeni je nejlépe patrny z dolozenych grafickych ptiloh — vzorovych
pri¢nych feza 1:50 a ze situace 1:250.

Rozsah jednotlivych typt konstrukci je zfejmy ze situace v méfitku 1:250 a ze
vzorovych pti¢nych fezli v métitku 1:50 (D.102-03).

SO 102 Zpevnéné plochy (Autobusovy zaliv):
Tato ¢ast stavebniho objektu fesi rekonstrukci (vystavbu) autobusovych zalivii v obci
Horka II, ¢ast Buda.

Situaéni feSeni:

Rekonstrukce autobusovych zalivi kompletné pretvaii stavebné technické vlastnosti
zpevnéné plochy oproti stavajici stavu a dava jejich parametry plné do souladu s CSN
73 6421-1. Rekonstruovana spolu se zalivy jsou 1 nastupiste.

Navrhové parametry rekonstrukce autobusovych zalivi:

Projektova dokumentace v této ¢asti fesi nove autobusové zalivy a nastupisté, které jsou
konstrukéné a stavebné — technicky navrzeny tak, aby odpovidaly platnym normam a
jejich pozadavkim, pficemz zalivy jsou navrhovany v pfidruzeném dopravnim prostoru
silnice 11/336, kde komunikace ma v daném useku Sitku cca 17,50 m. Zalivy jsou
normové navrzeny o rozmérech 14x3,25 metru s vyfazovacim a zatfazovacim pruhem —
dle dané situace zalivu, pfi¢emz samotné zalivy jsou navrzeny z velké Zulové kostky o
tloust'ce 160/120 mm s naslednym vyplnénim spar betonovou smési do betonového loze
C20/25 - XF4. Zékladni Sitka zalivu je 3,25 m a nastupisté 2,00 m, v misté, kde bude
osazen pristtesek bude Sitka nastupisté rozsifena az na 3,70 m. Povrch nastupisté a
zpevneéné plochy pro umisténi piistfesku budou provedeny ze zamkové dlazby. Hrany
zpevnénych ploch pristieskd, které jsou vyvysSeny, resp. pomoci palisdd vyrovnané do
rovinatosti, bude tfeba stupné v celé délce vyznacit Zlutou barvou o Sifce 100 mm.
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Reseni komunikaéniho uspotadani autobusovych zalivii a jejich nastupist’ je dolozeno a
nejlépe patrné z grafické ptilohy situace 1:250 (D.102-02).

Vyskové teSeni:

Vyskove se nové autobusové zalivy napoji na rekonstruovanou niveletu komunikace.
Navrzeny podélny sklon v co nejvétsim rozsahu kopiruje sklon stavajici nivelety a
pohybuje se v rozmezi 4,56 — 6,18 %. Pti¢ny sklon autobusovych zalivil je navrzen jako
jednostranny 2,0%.

Navrh vyskového feseni je nejlépe patrny z dolozenych grafickych piiloh — podélnych
profili 1:250/100, vzorovych pticnych ezl 1:50 a ze situace 1:250.

Rozsah jednotlivych typt konstrukci je ziejmy ze situace v meéfitku 1:250 a ze
vzorovych pti¢nych ezl v métitku 1:50 (D.102-03).

Konstrukce vozovky (SO 101 a 102):

Katalog. List D1-A-7; TDZ 1V, PIII (modifikovany) — Rekonstr. s navySenim nivelety

e Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; CSN 73 6121; tl. 40 mm
(s asfaltovym pojivem 50/70)

e Spojovaci emulzni postiik PS-E, C 60 BP 5, 0,30 kg/m2; CSN 73 6129

e Asfaltovy beton pro podklad. vrstvy ACP 16+; CSN 73 6121; tl. 80 mm

e Recyklace podklad. vrstev za studena, RS CA 0/45, C3/4, CSN 73 6147, TP208;
tl. 200 mm (Edef2 = 70 MPa)

e Rozpojeni zbylého souvrstvi s néslednym ptedrcenim (homogenizaci,
reprofilace) konstr. vrstev

e Celkem =320 mm

Katalog. List DI-A-7; TDZ 1V, PIII (modifikovany) — Rekonstr. bez navySeni nivelety
e Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; CSN 73 6121; tl. 40 mm
(s asfaltovym pojivem 50/70)
e Spojovaci emulzni postiik PS-E, C 60 BP 5, 0,30 kg/m2; CSN 73 6129
e Asfaltovy beton pro podklad. vrstvy ACP 16+; CSN 73 6121; tl. 80 mm
e Smés stmelena cementem SC 0/32, C3/4; CSN EN 14227-1; tl. 200 mm
e Reprofilace ptivodnich konstrukénich vrstev s néslednym zhutnénim - (Edef2 =

70 MPa
e Celkem =320 mm

Katalog. List DI-A-7; TDZ 1V, PIII (modifikovany) — Rekonstr. vrchniho krytu mostu
Na mosté pies Sazavu.

e Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; CSN 73 6121; tl. 40 mm
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(s asfaltovym pojivem 50/70)

Spojovaci emulzni postiik PS-C, C 60 BP 5, 0,40 kg/m2; CSN 73 6129

Oprava podélnych a pticnych trhlin; vycisténi a zaliti modif. polymerem; TP 115
(trhliny zalit asf. smési v pfipadné potieby)

Ocisténi a zameteni odfrézovaného povrchu

Odfrézovani povrch

Ptivodni konstrukéni vrstvy mostniho objektu + ZB deska a PREFA nosniky
Celkem =40 mm

Katalog. List DI-A-7; TDZ 1V, PIII (modifikovany) — Napojeni vedlejsi komunikace

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; CSN 73 6121; tl. 100 - 40 mm
(s asfaltovym pojivem 50/70)

Spojovaci emulzni postiik PS-C, C 60 BP 5, 0,40 kg/m2; CSN 73 6129

Oprava podélnych a pticnych trhlin; vyc€isténi a zaliti modif. polymerem; TP 115
(trhliny zalit asf. smési v ptipadné potieby)

Ocisténi a zameteni odfrézovaného povrchu

Odfrézovani povrch

Pivodni konstrukéni vrstvy

Celkem = 100 - 40 mm

Katalog. List D1-BUS-1; TDZ V, PIII — Autobusovy zaliv (modifikovany)

Zulova kostka velk4, tl. 160/120 mm — vyplnéna betonovou smési

LoZe z betonu C20/25n XF4 ; CSN 73 6131; tl. 100 mm

Smés stmelena cementem SC 0/32, C8/10; CSN EN 14227-1; tl. 180 mm
Stérkodrt’ fr. 0-32 SDB, CSN 73 6126-1, tl. 200 mm - (Edef2 = 65 MPa)
Zhutnéné puvodni konstrukcni vrstvy (Edef2 = 45 MPa)

Celkem = 640 (600) mm

Katalog. List D2-D-1; TDZ CH, PIII — Chodnik/ndstupisté

Zamkova dlazba DL, tl. 60 mm

Drcené kamenivo 4/8 L; CSN 73 6126-1; tl. 30 mm

Stérkodrt’ fr. 0-32 SDB, CSN 73 6126-1, tl. 150 mm - (Edef2 = 45 MPa)
Zhutnéna zemni plan (Edef2 = 30 MPa)

Celkem = 240 mm

Katalog. List D2-D-1; TDZ CH, PIII (modifikovany pro vjezd) — Chodnik (vjezd)

Zamkova dlazba DL, tl. 80 mm

Drcené kamenivo 4/8 L; CSN 73 6126-1; tl. 40 mm

Stérkodrt’ fr. 0-32 SDB, CSN 73 6126-1, tl. 200 mm - (Edef2 = 45 MPa)
Zhutnéna zemni plan (Edef2 = 45 MPa)

Celkem = 320 mm
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* Postiiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva po vystépeni

Boc¢ni oporu silnice/chodniku tvoii silni¢ni obrubnik 300x150x1000, resp. délky
500 mm, parkovy obrubnik 200x50x1000 mm a palisddovy obrubnik 180x120x400 mm
uloZen do betonového loze, pfi¢emz je tieba mit na paméti, ze palisaidové obrubniky se
ukladaji do betonového loze s bo¢ni oporou v 1/3 jeho vysky. Obrubniky se osazuji do
betonového loze z vlhké betonové smési dostatecné silné (cca 200 mm). Po osazeni
obrubnik je tieba dobetonovat obrubniky z obou stran (tzv. bo¢ni opora). Ttida betonu
ma byt min. C16/20 XF4.

Standardni silni¢ni vyvySeny obrubnik je navrzen s naSlapem 15,0 (12,0) cm,
standardni zapuStény obrubnik pro bezbariérové uziti je navrzen s min. 2,0 cm
naslapem. Parkové obrubniky a palisadové obrubniky jsou navrzeny s néslapem pfi
vnéjsi hrané v dotyku zelen€ ve vySce min. 6,0 cm (vytvaii ptirozenou vodici linii).

Bezbariérové zastdvkové (Kasselské) obrubniky:

Na hran¢ néstupisté zastavky BUS jsou navrhovany Kasselské obrubniky, které
jsou osazeny s naslapem +20 cm. Na silni¢ni obrubniky se pfipoji prostiednictvim
prechodového a nabéhového kusu. Obrubniky se ukladdaji do betonového loze s bocni
oporou. Tfida betonu mé byt min. C16/20 XF4.

Odvodnéni (SO 101 a 102):

Stavajici systém odvodu destovych vod z komunikace pfi¢nym a podélnym spadovanim
pies nezpevnénou krajnici do silni¢niho piikopu nebo pftilehlych nezpevnénych ploch
bude zachovan.

V ramci navrhu rekonstrukce komunikace v intravilanu obce Horka II, ¢ast Buda dojde
k trvalému zaslepeni dvou UV. Ddle jsou navrzeny dvé nové UV v bezprostfedni
blizkosti stavajicich.

Nové ulicni vpusti jsou navrzeny prefabrikované, betonové DN 450 s litinovou miizi
500x500mm tiidy D400 (dle CSN EN 124) a zichytnym koSem na neéistoty. Uliéni
vpusti jsou navrzeny se standardni hloubkou podle betonovych prefabrikatt, tak jak je
vidét na vzorovém piicném fezu UV 1:10 (D.101-04.8). Jednotlivé dily uli¢nich vpusti
budou spojeny dle predpisu vyrobce.

Ptipojky jsou navrZeny z materidlu PP plnosténné, SN 12 (napft. Pipelife, Wavin Osma),
DN 150. Pouzity material musi vyhovovat pro pozadavky destové kanalizace a
dodavatel potrubi musi dolozit certifikaty pro pouzity trubni material. Spad ptipojek
dvou novych UV zavisi na morfologii terénu a také v tomto piipadé i hloubkou dna
stavajicich (trvale zaslepenych) UV. Z tohoto diivodu jsou navrzeny nové piipojky v
minimalnim spadu 2,00 %, (v pfipad€ dostatecné hloubky dna stavajicich UV spad
pripojek muze byt 1 veétsi).

Ve styku asf. ploch a obrub bude tfeba realizovat odvodnéni pod konstrukénimi
vrstvami pomoci drendzniho odvodnéni DN 100 v podélném spadu 1,00 — 7,80 % v
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navrhované hloubce ulozeni 0,85 metru (dle situace) pod urovni noveé navrzené nivelety
komunikace, které bude vyusténo do dvou novych UV a jedné stavajici UV, pricemz
drenazni odvodnéni v blizkosti autobusovych zalivii bude tfeba vyustit do volné zelené,
resp. pokud bude v blizkosti vytsténi vytycena splaskova nebo destova kanalizace, tak
se doporucuje prednostné napojit systém drenaznich trubek na kanaliza¢ni systém.

Oteviené vykopy se budou do hloubky 1,2 m provadét bez pazeni. Hlubsi vykopy se
zajisti pfiloznym pazenim. V piipad¢ zastizeni nesoudrznych zemin ve svrchnich

partiich vykopu bude nutné provadét pazeni soubézné s postupem vykopu.

Pted zapocetim zemnich praci je nutné vyty€eni inzenyrskych siti jejich spravcei, do
vzdalenosti 1 m od siti je nutno vykop provadet ruéné se zvySenou opatrnosti.

Pti vystavbé budou dodrzeny pozadavky spravci siti.

Uli¢ni vpusti pro — REKONSTRUKCE VOZOVKY KOMUNIKACE — MS2c¢ 8,5/60

Délka pripojek:
UV "Oblast u silnice I1I/03315" — 1,00 m
UV "Oblast u autobus. zalivu" — 1,00 m

Ndvrhovy pritok [Q] : Koeficient odtoku (] : ~ Odvodriovand plocha [S]:  Intenzita desté 15 minut periodicity 2 [q] :
Q=Y xSxqll/s] 0,9 173; 126 [m2] 164 [I/s/ha]
Odvodriovand plocha, bez redukce : Odvodriovand plocha, bez redukce :
S [ha] S$=173m2-[0,0173 ha] S [ha) $=126 m2- [0,0126 ha]

Odvodriovand plocha, po redukci : Odvodriovand plocha, po redukci :

Srep=S x Y [ha] Sren =0,0156 [ha] Srep=S x Y [ha] SRep=0,0113 [ha)
Ndvrhovy priitok QNav : Ndvrhovy priitok QnNav :

Qnav =Srep x q [I/s] Qnav =2,56 [I/s] Qnav =Srep x q [I/s] Qnav=1,85[l/s]
Kapacita potrubi (70%) DN150 - 2% : Kapacita potrubi (70%) DN150 - 2%:
Qmax,70 [1/s] Qmax,70 =18,2 [I/s] Qmax,70 [I/s] Qmax,70=18,2 [I/s]
Posouzeni : Posouzeni :
QMAx,70 = Qnav (18,2 = 2,56) [1/s] Vyhovuje . Qmax,70 2 Qnav (18,2 2 1,85) [I/s] Vyhovuje
Propustky:

Vsechny propustky musi byt provedeny v souladu s CSN 73 6201 ,,Projektovani
mostnich objektt, TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci, TP 37 ,,Technologicky
pokyn pro provadéni prefabrikovanych a monolitickych el silni¢nich propustka‘, TP
232 ,,Propustky a mosty malych rozpéti“ a typového podkladu ,,Trubni propustky
pozemnich komunikaci zpracované firmou Dopravoprojekt.

Navrzeny jsou 3 trubni propustky ze zelezobetonovych trub DN 600 délky 10 - 12,5
metru a dvé zelezobetonové trubky DN 300. navrzena je rovnéz ¢astecna rekonstrukce
jednoho stav. propustku DN 500. Dilce Zelezobetonovych trub musi byt vyrobeny z
vodotésného betonu s odolnosti XF4 dle CSN EN 206+A2.
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Cela propustkil tvori zatisténi a vyusténi propustkil, zajistuji zemni t&leso, do
kterého propust zasahuje, pfi¢emz musi odolavat vliviim proudici vody. Cela propustki
jsou navrzena jako svisla bez kiidel. Svisld a Sikméa Cela propustkll jsou navrzena jako
monolitickd a betonovd — betonuji se do bednéni pfimo na stavbé, zhotovuji se z
prostého betonu:

e zaklad propustku, min. tf. betonu C30/37 XC4, XD1, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4
e diik propustku, min. ti. betonu C30/37 XC4, XD1, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4

e fimsa propustku, min. tf. betonu C30/37 XC4, XD1, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4
e 7B deska, min. tf. betonu C30/37 XC4, XD3, XF4, CI0.2, Dmax 16, S4

Vlastnosti betonti pro zhotoveni monolitickych ¢el propustku musi odpovidat
pozadavkiim v pfislusnych norméch. Pokud se vSak na vozovce na propustku v zimnim
obdobi pouZzivaji chemické rozmrazovaci latky, musi byt vSechny Zelezobetonové prvky
¢el vyrobeny z vodotésného betonu s odolnosti viici stupni vlivu prostiedi (SVP) XF4
dle CSN EN 206+A2. Cela propustki, podchazejicich silnici 11/336, bude tieba viechna
vybavit bezpecnostnim zabradlim i v ptipadé, kdy vyska cel propustku ode dna piikopu
neni vétsi nez 1,5 metru. Hospodaiské propustky nebudou vybaveny bezpecnostnim
zabradlim.

Zakladani monolitického svislého Cela zajistuje zékladova patka z betonu min.
tt. C30/37 s odolnosti viici SVP XC4. Betonaz zakladu se provede na podkladni beton
tiidy C 12/15 s odolnosti vi¢i SVP X0 min. tlouStky 100 mm. Je-li v podlozi nevhodna
zemina, zlepsi se zakladové poméry zhutnénym Stérkopiskovym lazkem min. tloustky
500 mm, geotextiliemi a podobné. Loze musi byt sypano a hutnéno minimalné ve dvou
vrstvach a musi byt zhutnéno minimalné na Id = 0,80. Na zakladovy blok se osadi trouba
propusti a provede se betonaz diiku (tf. C 30/37 s odolnosti vii¢ci SVP XC4), ktery v
horni ¢asti zakon¢i fimsou z betonu min. tft. C 30/37 s odolnosti vi¢i SVP XC4. V
ptipadé agresivniho prostiedi se pouZije vysii tfida betonu, dle CSN EN 206+A2. Pokud
se na vozovce na propustku v zimnim obdobi pouzivaji chemické rozmrazovaci latky,
musi byt vSechny Zzelezobetonové prvky cel (monolitické nebo prefabrikované)
vyrobeny z vodot&sného betonu s odolnosti vii¢i SVP XF4 dle CSN EN 206+A2. Rimsa
se vyztuzi konstruk¢ni podélnou a pfi¢nou vyztuzi. Monolitické ¢ela musi byt zhotovena
nepferusovanou betonazi.

Diilezita je uprava terénu pied vtokem do propustku a za jeho vyusténim. Koryto
v blizkosti propustku, jakoz i svahové kuzely hutnéného néasypu pred ¢elem propustku
se musi zpevnit napi. dlazbou z lomového kamene do betonu.

Uprava dna:
Po hrubém vykopu se ruéné nebo strojn¢ odstrani nerovnosti dna. Pokud je zemina v

nekterém misté naruSena (napf. mrazem, vodou), musi se tato vrstva odstranit a nahradit
stérkopiskovym materidlem SP. Na navrhovani, provadéni a kontrolu zemnich praci
plati CSN 73 6133. Nachézi-li se ve vykopu podzemni voda, je zhotovitel povinen uéinit
opatfeni k odvodnéni dna vykopu. Drobné vyskyty podzemni vody se sanuji pouzitim
piskové nebo stérkopiskové podsypné vrstvy SP min. tloustky 100 mm, ktera se musi
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zhutnit. Pro betonové a Zelezobetonové prvky propustkl plati pozadavek na takovou
miru zhutnéni dna, aby byla na povrchu dna pfi statické zatéZovaci zkouSce nameétena
hodnota modulu pretvainosti Edef,2 dle CSN 73 6190 min. 70 MPa, pro ostatni prvky
propustki je dostateéna hodnota modulu pietvainosti Edef,2 dle CSN 73 6190 min. 30
MPa. Zhotovitel je povinen v€as vyzvat objednatele k odsouhlaseni odvodnéni a tvaru
dna vykopu (zékladové spary). Souhlas s provadénim dalSich praci uvede objednatel
zdznamem ve stavebnim deniku.

LozZe pod propustky ZB:
Trubni betonové a zelezobetonové propustky se ukladaji zpravidla do betonového loze,

nebo v pfipadé vhodného podlozi i na loze z nesoudrznych zemin. Betonaz loze se
provede pifimo do ryhy nebo do bednéni. Loze se musi rozdélit dilataénimi sparami
s naslednym nadvySenim. Dilatacni spary budou umistény pod spojem trouby s
piesnosti danou technologii provadéni. Nevyztuzené betonové loze musi mit dilatacni
spary ve vzdalenosti 2 az 3 délek trub (max. 6m). K vytvoteni dilata¢nich spar se pouzije
2x nepiskovana lepenka. Tloust’ka nevyztuzeného betonového loze je navrzena 200 mm
od spodni hrany propustku, které je uloZzeno na vrstvé podkladového betonu, ti. C12/15
X0 v min. tl. 100 mm.

V ptipadé, ze podkladové vlastnosti zemin jsou dostate¢né unosné, nebo pii vyskytu
skalniho podlozi pod propustkem, Ize realizovat loZe z nesoudrznych zemin (SP, pisek).

UloZeni trub:

nahoru proti spadu propusti. Ukladaji se na podkladni vrstvu loZe betonu, pfipadné na
podkladni betonové prahy, hranoly (jen u ZB trub). Pod kazdou troubu se uloZi 2 ks.
Trouby se do sebe postupné zasunou a utésni gumovym krouzkem nebo jinym
systémovym feSenim vyrobce trub. Po spojeni trub se provede smérova a vyskova
kontrola polohy za i¢asti objednatele a trouby se ustali pomoci dfevénych klinti. Potom
se provede dobetonovani loze. K osazovéni trub se pouzivaji zpravidla rizné typy
autojetabli podle hmotnosti trouby a potfebného vylozeni. Pii manipulaci s troubami je
dalezité vénovat zvySenou pozornost bezpecnosti pii praci.

Pro propustky, které jsou vedeny v télese komunikace silnice 11/336 je svétly rozmér
otvoru stanoven na 600 mm (v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 kterou se provadi zdkon
o pozemnich komunikacich) a trubni propustky v hospodéiskych vjezdech jsou
navrzeny se svétlym primérem 400 mm.

Z4syp, obsyp trub a zhutnéni:

Z4syp, obsyp a jeho hutnéni se navrhne v souladu s TKP — Kap. 4. Pro zasyp a obsyp
budou pouzity vhodné hrubozrnné a nenamrzavé materialy jako napf. pisek a Stérk dobie
zrnény. Zasypani a hutnéni bude provedeno na obou stranach symetricky (s vySkovym
rozdilem max. 300 mm) ve vrstvach max. 300 mm. Pti hutnéni musi byt dosazeno miry
zhutnéni 1d=0,85 v souladu s CSN 736244. Nad vrcholem konstrukce trubniho
propustku musi byt dodrzena tloustka obsypu min. 0,25 DN a minimalni vzdalenost
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nivelety od vrcholu propustku musi byt min. 0,6m v pfipadé hospodatskych ZB trubek,
kde se nachazi omezeny vySkovy rozdil upravy terénni hospodarskych vjezdi je navrzen
obsyp na min. tloustku 300 mm od hrany propustku po hranu nivelety). Pro zasyp a
obsyp potrubi se nesmi pouzit jemnozrnné zeminy, organické zeminy a zmrzl¢ zeminy.
Podéln¢ sklony propustkli jsou navrzeny v zavislosti na konfiguraci terénu s
minimalnim sklonem 0,50 % a maximdlnim sklonem 5,00 % viz. fezy propustkl. Vné&j$i
povrch betonovych trub a betonovych casti v kontaktu se zeminou bude opatien
penetracnim natérem a jednim krycim natérem a zakryt vrstvou zeminy tloustky 150
mm. Celo propustku a dno piikopu pred propustkem bude opevnéno dle situace.
Opevnéni bude realizovano z kamenné dlazby kladené do betonového loze.

Vrchni deska:

Nad propustkem "E*; (v km 22,320) se zhotovi Zelezobetonova deska tl. 200 mm z
betonaiské vyztuze B5S00B o priméru 14 mm, kterou bude tfeba svazat, resp. svafit.
Rozméry desky jsou 7900 x 2500 mm, deska je z betonu C30/37 XF4, kde nova svazana
sit’ je navrzena s oky 100x100, primér segmentl vyztuze je 14 mm. Kryti betonaiské
vyztuze ZB desky je navrzeno min. 50 mm.

Casteéna rekonstrukce propustku:

Jedna se o stavajici propustek ,,D%; (v km 22,320) se ZB troubami DN 500 v dl. cca 21,0
m. U tohoto propustku je navrzena ¢astecna rekonstrukce, kde se kompletné vybouraji
Cela a nasledn& i ZB trouby v prvni a posledni fadé propustku. Navrhovana ¢astena
rekonstrukce je navrzena, z divodu upravy stavajiciho stavu objektu, jakoz i jeho
prilehlého okoli. Tento druh rekonstrukce je zvolen v ndvaznosti na prohlidku, kde bylo
stanoveno, ze dotCeny objekt je ze vSech propustkll na trase v nejlepSim stavu, coz

pfedstavuje moznost zachovani pivodniho stavu v rozsahu cca 70%. Zbyvajicich 30%
bylo navrzeno s kompletni vystavbou novych konstrukénich prvkl ptesypaného
objektu. Je navrzena vyména ZB trubek DN 500 na vtoku a vytoku v dl. 2,50 m,
pfipadné¢ min. 2,00 metru. Délka navrhovanych trubek je standartni, kde v ptipadé
potieby jejich napojeni a licovani s novou hranou c¢el propustku, bude tieba upravit
délku trubek (fezem — kotoucovou pilou). Souc¢asti tprav na vtoku je 1 vystavba nové
kalové jimky ze ZB a vystavba nového opevnéni stén a dna piikopu, pfi¢emz viechny
technologické postupy jsou viz. nahote a dole v samotnych odstavcich.

Bude-li beéhem rekonstrukce zjisténo pripadné lokdlni povrchové ci rozsdhlejsi

poskozeni na_stavajicich ZB troubdch, bude tieba za ucasti projektanta provést

diagnostiku inkriminovaného mista s naslednym navrhem sanacnich opatieni.

Kalové jimka (Sachty):

Svétly profil reviznich Sachet pro pfistup obsluhy nesmi byt mensi nez 1,00 m. U
hlubsich Sachet je mozno vstupni komin provést 1 v priiméru 0,80 m. Pfitom ve spodni
¢asti musi ztistat volny profil min. 1,00 m alespoii na vysku 1,80 m (stojici dospéla

postava). Pokud neni nutny sestup obsluhy do revizni Sachty, je mozno uzit i Sachet
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mensiho priméru, ktery vSak bude dostateCny z hlediska technologie potifebné pro
udrzbu a kontrolu systému, minimaln¢ vSak 0,50 m.

Vseobecné pozadavky a zkuSebni metody pro vyrabéna litinova a hlinikova stupadla,
pouzivand ke vstupu do Sachet a jinych podzemnich vstupnich objektli jsou stanoveny
v CSN EN 13101.

Opevnéni koryta:

Pokud v nékterych ¢astech ptikopu nejsou dno ¢i svahy odolné proti vymilani je nutné
tuto ¢ast opevnit vhodnym materidlem.

Nejcastéji se navrhuje kamenna dlazba z kamenti o tl. 100 az 200 mm do betonového
loZe z vodostavebniho betonu podle specifikace CSN EN 206+A2. V PD je navrzeno
opevnéni dotcenych ploch piikopii pied a za propustkem z lomového kamene o tl. min.
100 mm, ktery bude ulozen do betonového loze o tl. min. 100 mm. Opevnéni dotéenych
svahii bude feSeno do vysky svétlosti propustku. Také v ptipad¢ Sikmych cel, bude
zapottebi realizovat opevnéni svahu stejné jako v ptipad¢ prikopt. Dno kalové jimky
bude realizovano pomoci lomového kamene o tl. 200 mm, ktery bude ulozen do
podkladového betonu o tl. min. 100 mm. Nakonec pro mensi vymilaci rychlosti je
mozno opevnit koryto i kamennym zahozem ¢i vegetacnim opevnénim.

Zemni prace na nasypovych konstrukcich:

Stavba rozsifeni nasypového télesa bude zacinat odstranénim povrchové travnaté vrstvy
(vrstva pierostla kofenovym systémem) o tloustce 0,15 m ze stavajicich svahii nasypu
a podlozi v mistech rozsifeni nasypového télesa. Zazubeni se doporucuje realizovat
odspodu nasypu po vrstvach (nerealizovat zazubeni na celém svahu najednou po vysce).
Vrstvou zazubeni se mysli jeden zub. Zazubeni svahu nasypu se bude realizovat podle
VL 1 32-02.

Maximalni vySka jednoho zazubeni bude cca 1,0 m ve sklonu 5:1. Maximalni délka
odkopu zazubeni se uvazuje v délce 2,5-3,5 metri — tak jak to situace dovoluje a v
podélném sklonu 3-5%. Zemni konstrukce nasypu pozemni komunikace bude
realizovana po vrstvach tl. 0,40m s technologickou piestdvkou 3 dny mezi jednotlivymi
vrstvami. Hutnéni zemin se navrhuje po 0,40 m na pozadované parametry ve smyslu
CSN 73 6133, pti¢emz na budovani nasypového télesa se pouZije dovazka nové zeminy
spliyjici vlastnosti zemniho télesa nasypu, ptipadné zeminy tiidy G1-G4.

Jednotlivé stavebni materidly musi spliiovat pozadavky pfislusnych norem a technicko-
kvalitativnich pozadavkii na jejich fyzikalni parametry a technologii zpracovani.
Samotny svah ndsypu a zatezu v PD je navrzen ve sklonu 1:3 (max. 1:1,5). Zeminy
pouzité pro stavbu nasypu musi spliiovat pozadavky CSN 73 6133 a TKP &ast 4 — Zemni
prace. Zemni prace budou spocivat ve vybudovani a tpraveé nasypu kde:

Pozadovana mira zhutnéni dle CSN 73 6133:

e Té¢leso nasypu — soucinitel zhutnéni DPS >= 95 - 97%; (podle druhu zeminy);
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e Aktivni zéna DPS >= 102% resp. 100%, (podle druhu zeminy);

e Podlozi nasypu — soucinitel zhutnéni DPS >= 92%; (soudrzné zeminy);
Nesoudrzna zemina — relativni ulehlost ID >= 0,75 — 0,8; (v zévislosti na pouzité
zeming);

Pii budovani zemniho télesa je nutno postupovat ve smyslu pozadavki CSN 73 6133
,»Nasyp*, souvisejicimi normami a technickymi pfedpisy. Pied zahdjenim zemnich praci
je nutné vytycit vSechny stavajici inZenyrské sité.

Vybaveni pozemni komunikace (SO 101 a 102):

Jako soucast vybaveni PK jsou navrzZena jednostranna ocelova svodidla o min. urovni
zadrzeni N2, kterd nahradi ¢ast stavajicich ocelovych svodidel v nevyhovujicim stavu a
dale jsou doplnéna nové v tiseku s nebezpecnymi smerove oblouky.

Svodidlo je navrzeno v souladu TP 114, pfi¢emz je tieba aby bylo dopIlnéno odrazkami
dle TP 58.

V dotéeném useku bude provedeno kompletni doplnéni smérovych sloupkti bilych
(dopravni zafizeni ¢. Z11a,b) ve vzdalenostech dle CSN 73 6101 a TP 58:
e v piimé po 50 m
e ve smérovych obloucich o poloméru: 50 maz 250 m po 10 m
menSimnez50m  poSm

V mistech napojeni G¢elovych komunikaci budou osazeny smérové sloupky cervené
kulaté (dopravni zafizeni ¢. Z11g).

Vyska vSech smérovych sloupkt bude 0,80 m.
Na vSechny smérové sloupky budou dale osazeny zatizeni odrazujici zvér od vstupu do

silnice. Pouziji se odraze¢e SWAREFLEX s osazenim dle TP 130.

SO 180 Ptechodné DZ:
Stavebni prace budou zdsadnim zpisobem omezovat provoz na silnici 1I/336 — jedna se

o trvalou uzavirku rozd€lenou na dvé¢ etapy.

I. etapa je navrzena s Uplnou uzavirkou a feSen je Usek od kiiZzovatky se silnici az po
stavajici hranu zelezni¢niho ptejezdu, piicemz bude tieba vyznacit objizdnou trasu
pomoci svislych PDZ.

II. etapa je také navrzena s Uplnou uzavirkou, fesen je usek od Zelezni¢niho ptejezdu az
po pracovni sparu v blizkosti hranice extravilanu obce Horka II, Buda. Také pfi této
etapé vystavby bude tifeba vyznacit objizdnou trasu.

Dopravni napojeni stavenisté bude zajisténo ze silnice 11/336. Jiny piistup neni tfeba
zfizovat. Dopravni omezeni v bude feSeno provizornim dopravnim znacenim v souladu
s TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®.
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SO 190 Stalé DZ:

Predmétem tohoto stavebniho objektu je realizace svislého a vodorovného dopravniho
znaceni (SDZ a VDZ) v souvislosti s rekonstrukci silnice 11/336. Je navrzeno, Ze veSkeré
stavajici svislé dopr. znaceni bude kompletné¢ vyménéno a doplnéno dle situace dané
rekonstrukeci.

Navrh dopravniho znacenti je zcela ziejmy ze Situaci dopravniho znaceni (vykres D.190-
01, D.190-02 a D.190-03).

Dopravni znaceni se v koncich ipravy navaze na stavajici ¢ary plynulym nab&hem.

Veskeré dopravni znaceni bude provedeno v souladu s platnym znénim niZe uvedenych
predpist:
e zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakont,
e vyhlasky MDS ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich,
e CSNEN 12899-1 Stalé svislé dopravni znateni — Cast 1: Stalé dopravni znacky,
e CSNEN 1436 Vodorovné dopravni zna¢eni — Pozadavky na dopravni znadeni,
e vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6 — Vybaveni pozemnich
komunikaci, ¢ast 6.1 — Svislé dopravni znacky a ¢ast 6.2 — Vodorovné dopravni
znacky,
e TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
e TP 70 Zésady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na
pozemnich komunikacich,
e TP 100 Zésady pro orienta¢ni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
e TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
e TP 169 Zasady pro oznaCovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich,
e TKP vydané¢ MD.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni

V ramci provozu stavby nejsou piedpokladany zadné technologické postupy ani vyrobni
programy.

Manipulace s materidlem pii dobé vystavby bude feSena vnitinimi bezpecnostnimi
piedpisy jednotlivych zhotovitelit stavby. V ramci stavby nejsou feSeny skladovaci prostory
a pomocné provozy — bude fesit zhotovitel stavby.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni
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Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti
vhodné pro zamyslené vyuziti a aby soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou:
e mechanicka odolnost a stabilita,
e pozarni bezpecnost,
e ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi,
e ochrana proti hluku,
e bezpecnost pfi uzivani,
e Uspora energie a ochrana tepla.

StaveniSté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadn¢ a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a
nadmérnému obtézovani okoli, zvlast¢ hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

Stavby nebo jejich casti se musi odstraiiovat (bourat, demontovat, popiipadé
piremistovat) tak, aby v prub¢hu praci nedoslo k ohrozeni bezpecnosti, Zivota a zdravi osob, ke
vzniku pozaru a k nekontrolovatelnému poruSeni stability stavby nebo jeji Casti. Pri
odstraniovani staveb nebo jejich Casti nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb ani
provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu stavby.

Bezpecnost tcastnikli silniéniho provozu z hlediska technického feSeni jednotlivych
objektli je dana dodrzenim platnych norem a technickych ptedpisi — smérové, vyskové a
Sitkové parametry rekonstruovanych komunikaci se neméni. ZvySeni bezpecnosti silni¢niho
provozu lze ocekavat odstranénim nerovnosti a poruch na vozovce a pokladkou nové obrusné
VIStvy.

Bezpecnost ucastnikli bude zajisténa dodrzenim pozadovanych technologickych
postupt pii vystavbé (rovinatost vozovky, protismykové vlastnosti vozovky apod.).

V neposledni fadé bude bezpecnost iCastnikli provozu podminéna dodrzovanim zékonti,
vyhlasek a ptedpist platnych pro kazdého uzivatele pozemnich komunikaci.

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové dopravni stavby nevznika pozarni riziko a
neni proto tfeba zvlaStnich opatieni z hlediska pozarni ochrany. Z hlediska zabezpeceni pozéarni
ochrany béhem stavby je nezbytné zajistit nasledujici opatfeni:

e stavebni ¢innosti nedojde zasypani ani poskozeni pozarnich hydranta,
e v priubé&hu praci bude zajist€éna moznost prijezdu hasi¢skych vozidel,

pokud by mélo ptipadné dojit k omezeni prijjezdu vozidel, je nutné tuto skute¢nost nahlasit
nejméné 14 dni pfedem na piislusnou hasi¢skou zadchrannou stanici.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba nepatii do kategorie staveb, kde se hospodati s energiemi.
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B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prostiedi

Dokumentace spliiuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhlaskou
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ¢. 268/2009 Sb. o zméné vyhlasky
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a vyhlasky ¢.501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuziti uzemi. Dokumentace je v souladu s dot¢enymi hygienickymi piedpisy
a zavaznymi CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek dle oddilu 2
vySe zminéné vyhlasky €. 268/2009 Sb. Dokumentace spliiuje piislusné predpisy a pozadavky
pro vliv stavby na Zivotni prostiedi.

r we

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho
prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
U navrhované stavby nevznikaji tyto pozadavky.
b) ochrana pred bludnymi proudy
V blizkosti stavby se nevyskytuji zdroje bludnych proudt.
¢) ochrana pred technickou seismicitou

Navrhovana stavba neni v seizmicky aktivni oblasti. V mistech stavby nebyly
zaznamenany zadné sesuvy pudy, a proto zde nejsou navrzena zadna opatfeni proti sesuvim
pudy.

d) ochrana pred hlukem

U navrhované stavby neni feSena ochrana pted hlukem v chranéném venkovnim
prostoru a chranéném prostoru stavby, protoze stavba neni pii uzivani zdrojem hluku.

e) protipovodiiova opatieni

Stavba se nenachazi v zdplavovém uzemi. Opatieni v rdmci stavby nejsou navrhovana,
jedné se pouze o povrchovou stavbu.

f) ostatni ucinky

Nejsou.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu,
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neni pfedmétem feSeni.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni pfedmétem fesSeni.
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B.4. Dopravni iFeSeni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace
Viz odstavec 2.3 a2.6 b).
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
V plném rozsahu budou zachovana stavajici napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu.
¢) doprava v klidu
Stavba negeneruje narok na rozsiteni ploch pro statickou dopravu a narok na jeji
rozsifeni neni znam.
d) Pé&Si a cyklistické stezky
Soucasti navrhované stavby jsou nové zpevnéné plochy — chodniky pro chodce a VDZ
a SDZ.
B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni dpravy
Terénni Gpravy spocivaji v Upravé piilehlych ploch zasazenych stavbou, predpoklada se
stavebni uprava dotcenych ndsypovych konstrukei zemniho télesa s néslednym
urovnani a zatravnéni v délce stavby.
b) pouZzité vegetacni prvky
Jedna se o znovuzatravnéni povrchil terénnich Giprav svahi silni¢niho télesa.
¢) biotechnicka opatieni
Navrh nepocita s biotechnickym opatfenim.
B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Vzhledem k charakteru akce jako rekonstrukce silnice 1I/336 nemé zvolené
technické feSeni stavby a jejiho provozu negativni vliv na krajinu, zdravi a zivotni
prostiedi. Naopak po rekonstrukci dojde ke zvySeni bezpecnosti automobilové dopravy.
b) vliv na prirodu a krajinu
Stavba nezasahuje trvalym zaborem do lesnich pozemkii. Vodni rezim v dané oblasti
neni stavbou negativné ovlivnén.
¢) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Stavba nebude mit Zadny vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
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d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Neni potieba vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zidkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni ziavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi

Viz kapitola 1.m).

B.7. Ochrana obyvatelstva

Potieby civilni ochrany nebudou navrhovanou stavbou dotceny.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro vystavbu bude zapotiebi zajistit elektrickou energii a vodu. Napojeni na el. energii
a vodu bude dohodnuto pii piedani stavenisté. Podminky odbéru budou zakotveny ve
smlouvé mezi investorem a zhotovitelem stavby.

Napojeni na kanalizaci splaSkovou bude feSeno umisténim chemickych WC.

Napojeni na telekomunikacni sit’ bude feSeno pouzitim mobilnich telefont.
b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno do stavajicich procisténych ptikopii. Takto odvadéna voda
nesmi obsahovat kontaminované latky a dale bude zabrdnéno odplavovani
mechanickych usazenin.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$té¢ bude dopravné napojeno na silnici 1I/336. Odbérna mista vody, pfipadné
napojeni elektrické energie vcetn¢ projednani moznosti odbéru, podminek uzivani a
uhrady si zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem stavby musi byt zajistén piistup k pfilehlym pozemkim, objektim a k sitim
technického vybaveni.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin
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Stavenisté bude v ptipad¢ hroziciho nebezpeci padu osob oploceno mobilnim kovovym
oplocenim vysky 2 m (oploceni bude opatieno reflexnimi pruhy). Kaceni dfevin pro
umisténi zafizeni stavenisté nebude tieba.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory stavenisté jsou nejlépe patrné z piilohy — Katastralni situacni vykres. Stavenisté
je na pozemcich Stiedoceského kraje, soukromych vlastnikii i na pozemcich obce.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou. Soucasné pési trasy nejsou stavbou dotceny.

h) maximalni produkovania mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Na stavbé bude likvidace, naklddani ptfipadné dalsi vyuziti odpadii fizeno vnitinimi
piedpisy stavby a platnymi zakony.

S veSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zékona
€. 541/2020 Sb., o odpadech a ptedpist souvisejicich. Piivodce odpadii je povinen odpady
zafazovat podle druhti a kategorii dle vyhlasky. Odpady, které sam nemtize vyuzit nebo
odstranit v souladu se zadkonem ¢. 541/2020 Sb. a provadécimi pravnimi predpisy, pievést do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti, a to bud’ pfimo, nebo prostfednictvim k
tomu ziizené pravnické osoby. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadli. Rozhodujicim hlediskem pro
ukladani odpadi na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah
Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji v § 41 zédkonu ¢. 541/2020 Sb.

Likvidace odpadii (v€etné splaskovych vod) bude feSena zhotovitelem stavby v souladu
s platnymi ptfedpisy individudlné podle ucelu a vybaveni jednotlivych ploch ZS. Zhotovitel
musi prokézat likvidaci odpadl opravnénou osobou, pfipadné byt sdm drzitelem opravnéni
k likvidaci odpadii a dolozit jakym zptisobem byly odpady zlikvidovany.

Pti realizaci stavby je potieba zajistit uloZzeni odpadnich hmot na skladky. Jedna se
pfedevS§im demoli¢ni zbytky ze stavajicich potrubi a Sachet, Zivicné kryty, podkladni vrstvy
vozovek, tlomky betonu, lokaln¢ znecisténd zemina, zemina nevhodna pro obsyp potrubi, sudy
a plechovky od barev, zbytky materiali, odpady vzniklé pii Gpravach ploch konstrukci a
komunalni odpad z provozu stavby a dalSi. V ramci minimalizace stavebnich odpadt bude
plnén Metodicky pokyn odboru odpadtit MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s
odpady z rekonstrukei a odstratiovani staveb (Véstnik MZP 9/2003).

Materidly ziskané pii vystavbe jsou ve smyslu zakona ¢.219/2000 Sb. v platném znéni
majetkem Ceské republiky, pfi¢emz tento zikon v ustanoveni § 14 ukladd viem stitnim
subjektim vyuzivat ziskany material ucelné a hospodarné€ a nakladat s nim pouze za podminek
timto zdkonem stanovenych.

Zemina v prostoru stavby nesmi byt kontaminovana ropnymi ani jinymi produkty.
Kontaminovanou zeminu ropnymi produkty z prostoru staveniSté¢ je tfeba odvézt na
piedepsanou skladku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajiSténi stavenisté
proti znecisténi zivotniho prostiedi je povinnosti zhotovitele.
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Dodavatel stavby vytvoii v ramci zafizeni staveni$t€ podminky pro tfidéni
a shromazd’'ovéani jednotlivych druhti odpadi v souladu se stavajicimi piedpisy v oblasti
odpadového hospodafstvi, o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplisobu jejich
zneSkodnéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy se
zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady nejprve nabidnout k vyuziti. Smluvné
zajistit vyuziti, eventualné zneskodnéni odpadl pouze se subjekty, opravnénymi k této ¢innosti.

V ramci zadosti o kolaudaci stavby ptedlozit specifikaci druhit a mnozstvi odpadt
vzniklych pfi vystavbé (evidence odpadi) a dolozit zptisob jejich likvidace.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze zhotovitel musi konkretizovat zpisob likvidace odpadt
a zajiSténi ochrany zivotniho prostiedi pied zneciSténim. Komplexni program odpadového
hospodafstvi musi zhotovitel projednat s kompetentnimi organy statni spravy, véetné referatu
zivotniho prostiedi.

Pfi odstraniovani stavby, jeji ¢asti, v nichZ byly pouzity stavebni materialy obsahujici
azbest, musi byt dodrzena opatfeni k ochran¢ zdravi zaméstnancti stanovena v § 21 Nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci a v § 41
zéakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a 0 zméné nekterych souvisejicich zdkoni
ve znéni pozdéjsich zmén a doplik.

Bude vhodné, aby investor pii uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich praci
zakotvil ve smlouvéach povinnost zhotovitele k odstraniovani odpadi zptisobenych jeho ¢innosti
- Plivodce bude dle povinnosti uvedenych v zakon¢ €. 541/2020 odpady zatazovat podle druhi
a kategorii stanovenych v katalogu odpadi, vzniklé odpady, které nemtze sam vyuzit, trvale
nabizet k vyuziti, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni, bude kontrolovat
nebezpecné vlastnosti odpaditi, shromazd'ovat utfidéné podle druhu, zabezpeci odpady pied
nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohrozujici Zivotni prostfedi, umozni
kontrolnim organiim pfistup na stavenisté a na pozadéani predlozi dokumentaci k odpadovému
hospodafstvi.

Odpad je nutno zatadit podle druhi a kategorii stanovenych v Katalogu odpadi. V
nasledujici tabulce jsou uvedeny druhy moznych produkovanych odpadi, jejich kod, nazev
druhu odpadu, kategorie odpadu a doporucené zpiisoby nakladani s t€émito odpady.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpada ze stavby dle Katalogu odpada
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:

Kod o Navrh Predpokladané
druhu |Nazev druhu odpadu odpadu nakladani s mnozstvi [t]
odpadu odpadem
15  |ODPADNi OBALY
1501 [OBALY
1% 1Ol Papirové a lepenkové obaly 0 Recyklace 0.50
1 50 20 1 |Plastové obaly 0 Recyklace 0.75
1501 [Dfevéné obaly 0 Recyklace 0,8
03
17  |STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY
17 01 |BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
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Kod ot Navrh Predpokladané
druhu |Nazev druhu odpadu nakladani s mnozstvi [t]
odpadu
odpadu odpadem
17 0101 [Beton [6) Recyklace 10,2
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a
17 01 07 |keramickych vyrobka neuvedené pod Cislem 17 01 O Recyklace 1
06
17 02 DﬁEVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 |Dievo O Skladka
ostatnich 1,0
odpadii
17 02 03 | Plasty O Skladka
ostatnich 0,1
odpadt
17 03 |ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 . | 0 |Recyklace 27,9
17 04 |KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)
17 04 05 |Zelezo a ocel 0 Recyklace 53
17 04 07 |Smésné kovy (6) Recyklace 0,4
1705 |ZEMINA (VéETl:Jf: VYVTEZEI\VIE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MiST),
KAMENI A VYTEZENA HLUSINA
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O gpetne vyuzit 37,2 tis
o stavby
17 09 | JINE STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené Skladka
1709 04 | 504 ¢isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 0 ostatnich 1.4
odpadii
20 |KOMUNALNi ODPADY, VCETNE SLOZEK Z
ODDELENEHOSBERU
20 01 [SLOZKY Z ODDELENEHO SBERU
20 01 01 |Papir a lepenka O Recyklace 0,05
20 01 02 |Sklo (0) Recyklace 0,02
20 01 39 |Plasty (0) Recyklace 0,05
Skladka
20 01 99 |Dalsi frakce jinak blize neurcené O ostatnich 0,2
odpadii
20 02 |ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad (trava, kfoviny, (0) Kompostovani/ 0.85
vétve) Muléovani ’

Sejmuta humoézni/organicka vrstva bude pouzita k povrchovym terénnim upravam

okolo stavby. U vykopku se pocitd s odvozem na recykla¢ni skladku.

Veskeré odpady

vyprodukované stavbou budou tfidény a pokud to jejich povaha ptipadné znecisténi umozni

budou recyklovany. Pfedpokladand mnozstvi odpadu jsou uvedené v tabulce vyse.
S odpadem, ktery vznikne v dasledku stavebni Cinnosti v prubéhu realizace, bude
nakladano s respektovanim piisluSnych norem a vyhlasek.

Stavebni odpad bude nakladan pifimo na nékladni automobily a nasledné¢ odvezen na
skladku, ptipadné bude odvezen k dalSimu vyuziti.
Pro odvoz na skladku a nasledné likvidaci odpadového materidlu bude zhotovitelem

vybrdna firma, kterd ma opravnéni podle zdkona o odpadech k nakladéni se stavebnim
odpadem.
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Veskery odpad vznikly v pribéhu provadéni stavby bude tfidén na materidly (dievo,
papir, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin k naslednému
vyuziti.

Ke kolaudaci budou ptedlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni
¢innosti nebo piipadné jejich dalsi vyuziti.

Lze ocekavat, ze cast vykopovych zemin (jedna se zejména o zeminu pod trovni plané
komunikace) nebude splnovat limitni hodnoty pro vyuziti na povrchu terénu.

S ptebyteCnou vykopovou zeminou bude proto nakldddno v zavislosti na mife
zne€isténi. Pokud na zakladé provedenych rozborG bude spliiovat podminky pro vyuZzivani
odpadli na povrchu terénu, bude ji mozné vyuzit k terénnim pravdm nebo na rekultivace
lidskou ¢innosti postizenych pozemkil v zdjmovém tGzemi stavby.

V ptipadé, ze nebude vyhovovat podminkdm pro vyuzivani odpadl na povrchu terénu,
bude odstranéna (v zavislosti na mife znecisténi) na piislusné skladce odpadu.

Zhotovitel stavby odpovidéa za dodrzeni podminek stanovenych platnou legislativou a
pozadavka ptislusného orgéanu statni spravy.

e Ostatni odpady

Bude s nimi naklddano na zaklad¢ pozadavkl platné legislativy v odpadovém
hospodarstvi.

e Nebezpec¢ny odpad

Nebezpecny odpad je urc¢en zakonem o odpadech § 7 odst. 1.

Na stavbé mohou vzniknout nebezpecné¢ odpady v souvislosti se stavebni ¢innosti
zhotovitele. Piesnou specifikaci téchto odpadii neni mozné ve fazi zpracovani projektové
dokumentace stanovit. Ta bude znama az po urCeni zhotovitele (investorem ve vyb&rovém
fizeni) a bude vychazet z jeho pouzitych technologii.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfesun nebo deponie zemin

Viz kapitola 2.1.h). Zafizeni staveni$té se predpoklada sttedného rozsahu s vyuZzitim
mobilnich objektl a bude feSeno v ramci vlastnich a obecnych pozemki stavby (vykoupenych
od soukromych vlastniku). Tato plocha bude slouzit i jako pfipadna deponie pro material.
Plochy pro vétsi skladky se neuvazuji. Parkovani mechanismt, bude-li potfebné, je v omezené
mife mozZné na stavenisti.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

V pribéhu vystavby dojde k ¢astenému naruseni kvality zivotniho prostiedi (hluk,
prach, provoz zemnich stroji, ¢astecné omezeni provozu na pfilehlé komunikaci apod.).
Zhotovitel stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu
vystavby. Stroje a zafizeni pouZzité pfi realizaci stavby musi odpovidat platnym technickym a
hygienickym normam. Pfed zahdjenim praci je tfeba provést proskoleni pracovnikli stavby
k ziskani techniky zasahu v ptipad¢ ekologické havarie a povodiiové situace. Standardné se u
mechanizmtl na stavb¢ vyzaduje pouzivani ekologickych olejli, aby se v pfedstihu zabranilo
ekologické havarii. Stavba bude fizena tak, aby vyznamnym zplisobem nenaruSovala ptilehlé
casti stavenisté. Pouze béhem realizace mize dojit k do¢asnému zvySeni prachovych emisi.
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Pti vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromi. Zhotovitel stavby
musi provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené tak, aby nedoslo k jejimu poskozeni ¢i
poskozeni kofenového systému.

Navrzend stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrzovat hygienické limity piipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
piedpisech (zejména NV ¢. 272/2011 Sb.).

Veskeré odpady vzniklé pti realizaci stavby musi byt vyuZzity nebo odstranény v souladu
se zakonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni, pficemz musi byt prevedeny do
vlastnictvi pouze osob¢ opravnéné k jejich pievzeti. O vSech odpadech vzniklych v pribéhu
stavby povede zhotovitel pfesnou evidenci o druhu, mnozstvi a zpisobu likvidace. Ke kolaudaci
stavby pak stavebnik ptedlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuzity,
ptfipadné ptedany k vyuziti nebo odstranéni.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby znecCisténim, a to piredev§im
¢isténim vozidel pied vyjezdem z prostoru stavenisté, zabezpecenim zabezpecujici znecisténi
komunikaci pfevazenym materidlem a zabezpecenim pied unikem ropnych latek ze stavebnich
strojt.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pti provadéni stavebnich praci musi byt dbano dodrzovéani zasad bezpecnosti prace.
Musi byt dodrzeny veskeré ptredpisy a zakony, kterymi se upravuji podminky prace
ve stavebnictvi. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno zachovévat logicky postup praci.
Je tfeba dbat norem a technologickych piedpist upravujicich vlastnosti stavebniho dila.

Prace budou provadény dle zakoni ¢. 591/2006 Sb. nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich; ¢. 101/2005 Sb. nafizeni
vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi a ¢. 495/2001 Sb. nafizeni
vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostredki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredkd.

V pribéhu stavby musi byt dodrzovany vSechny bezpecnostni ptredpisy souvisejici
s provadénim vlastnich stavebnich a zemnich praci, tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci, ochrany vody a ovzdusi a zdsady hygienické péce.

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje budouci dodavatel seznam rizik a pied
zahajenim stavby je pfeda TDS.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba nema dopady na bezbariérové trasy.
m) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni

V réamci feSené stavby je nutné odpovidajicim zplisobem oznalit misto prace na
komunikaci, kde budou zasadnim zptisobem omezovat provoz na silnici 1I/336. Rekonstrukce
silnice bude provadéna za uplné uzavirky na dvé samostatné etapy. Pouzité dopravni znacky
musi spliiovat veskeré technické pozadavky a musi byt osazeny podle zasad pro prechodné
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Detailni zpracovani Dopravné inzenyrskych
opatteni v¢. projednani bude zajist'ovat zhotovitel stavby pied jejim zahdjenim a s ohledem na
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aktualni dopravni situaci zejména se zfetelem na piipadna dalsi dopravni omezeni v lokalité.
Dopravni inzenyrské opatfeni musi byt odsouhlaseno pfislusnym DI PCR.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem
vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti ucinkim vnéjSiho prostiedi pri
vystavbé apod.

Stavba neklade zadné specialni podminky pro vystavbu.
0) zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu

Zatizeni stavenisté zfidi vybrany zhotovitel stavebnich praci na zakladé vybérového
fizeni investora. Prostor zafizeni stavenisté bude upraven tak, aby byla zajisténa jak ochrana ke
stavbé pouzitého HIM zhotovitele, tak bezpecnost obyvatel. Pro feSeni socidlniho zdzemi bude
pouzito mobilni zafizeni.

Na staveni$ti nebude tieba vzhledem k charakteru stavby zfizovat zadné vyrobny
zhotovitele (napt. betonarna, ohybarna, obalovna).

Plochy stavenisté zlikviduje a upravi zhotovitel pred predanim stavby objednateli.

Vjezd a vyjezd stavenisté na vefejné komunikace jeho provedeni musi byt odsouhlasen
DI PCR.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy vystavby

Predpokladany termin realizace je r. 2025.

Obecné doporuceny postup vystavby:

e provedeni pfipravnych zemnich praci (ptip. odhumusovani),

e strzeni zarostlé krajnice,

e odstranéni konstrukéni souvrstvi frézovanim do navrhované hloubky (SO 101),

e odstranéni stavajicich hutnénych asfaltovych vrstev a podkladnich vrstev do
pozadovany hloubky pro stavebny objekt (SO 101 a SO 102),

e vybourani nefunk¢nich prvkl odvodnéni — pokud je za potieby,

e stavebni Uprava nasypovych konstrukci zemnich téles silnice,

e provedeni sanacnich praci na uldmanych okraji vozovky s postupnim
rozpojenim zbylého souvrstvi v pozadované tloustce,

e ptedrceni materidlu (homogenizace, reprofilace) v pozadované tloust'ce,

e obnova piikopli, provést recyklaci zbylého konstrukéniho. souvrstvi
v pozadované tloust’ce, doplnéni zasypli a podkladnich konstrukénich vrstev
vozovky autobusovych zalivu a chodniki/nastupist’, stavajici podkladni vrstvy
do pozadovanych sklonovych poméra a jeji Gprava a fadné zhutnéni tak, aby
byly dosazeny pozadované parametry

e provedeni zhutnénych dosypavek nutnych k realizaci krajnice v normové Sitce,
realizace konstrukénich vrstev vozovky dle Technické zpravy obnova
nezpevneéné krajnice,
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e obnova a uprava stalého dopravniho znaceni (SDZ a VDZ), osazeni svodidla a
smérovych sloupkii,
e ohumusovani a zatravnéni nezpevnénych ploch

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni
Destova voda z komunikace je primarné¢ odvadéna podélnym a pii¢nym sklonem do
silni¢nich piikopt ¢i pfimo na okolni terén, pficemz v uréenych mistech je odvadéna nové

navrzenymi ¢i presunutymi UV s vyusténim do stavajicich destové kanalizace - viz. vykres
D.101-04.1, D.101-04.2 a D.102-03.

leden 2025 Ing. Ondrej Stanik
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