



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386
IČO:	49518933
Sídlo:	Českobratrská 386, 276 01 Mělník
Zastoupená:	Ing. Jitka Horáčková, ředitelka
Název veřejné zakázky:	Podpora profesního rozvoje SPŠS Mělník – stavební práce
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P24V00001644
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Registrační číslo projektu IROP:	CZ.06.04.01/00/22_043/0002186

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 29. 05. 2025 vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

V následujících položkách jsou nesrovnalosti:

SO 01

45 K 021001R D+M svítidlo přisazené, LED 28W, 4000K, IP40 kus 8,000 - toto svítidlo není ve výpočtu osvětlení

46 K 021002R D+M svítidlo stropní vest. LED, rastr 600x600, mřížka 56W, 4000K, IP20 kus 20,000

47 K 021003R D+M svítidlo přisazené, LED 57W, 4000K, IP66 kus 6,000

48 K 021004R D+M LED svítidlo přisazené, interiérové, difuzor z transpar. PC, 18W, IP44 kus 3,000

49 K 021008R D+M Nouzové svítidlo LED M1h, IP42 kus 6,000

SO 02

23 K X748001 Svítidlo LED, mřížka MAT, přisazené, 350 mA, 4000K, 57W - D+M kus 6,000

SO 03

30 K X748101 Svítidlo LED, mřížka MAT, přisazené, 350 mA, 4000K, 57W - D+M kus 11,000

31 K X748111 Svítidlo LED, kulaté, opál, přisazené, 350 mA, 4000K, 14W - D+M kus 3,000

SO 04

1 K X748101 Malá učebna - výměna svítidel - 6x svítidlo+1x svítidlo u tabule Svítidlo LED, mřížka MAT, přisazené, 350 mA, 4000K, 57W / vč. podružného materiálu, pomocného lešení, likvidace stávajících svítidel soubor 4,000

2 K X748102 Velká učebna - výměna svítidel - 8x svítidlo+1x svítidlo u tabule Svítidlo LED, mřížka MAT, přisazené, 350 mA, 4000K, 57W / vč. podružného materiálu, pomocného lešení, likvidace stávajících svítidel soubor 7,000

3 K X748103 Malý kabinet - výměna svítidel - 2x svítidlo Svítidlo LED, mřížka MAT, přisazené, 350 mA, 4000K, 57W / vč. podružného materiálu, pomocného lešení, likvidace stávajících svítidel soubor 5,000



4 K X748104 Velký kabinet - výměna svítidel - 3x svítidlo Svítidlo LED, mřížka MAT, přisazené, 350 mA, 4000K, 57W / vč. podružného materiálu, pomocného lešení, likvidace stávajících svítidel soubor 6,000
5 K X748105 Ředitelna - výměna svítidel - 6x svítidlo Svítidlo LED, mřížka MAT, přisazené, 350 mA, 4000K, 57W / vč. podružného materiálu, pomocného lešení, likvidace stávajících svítidel soubor 1,000
Všechna tato svítidla nejsou ve výpočtu osvětlení.

U tabulí jsou podle výkresové dokumentace a podle výpočtu osvětlení vždy dvě světla

Podle výkazu výměr je celkem 188 svítidel, podle výpočtu osvětlení 173.

Má se cenit podle výkazu výměr, nebo podle výpočtu osvětlení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Na základě dotazu zadavatel upravuje Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak aby byl v souladu s výpočtem osvětlení. Účastníci zadávacího řízení budou nabídku cenit podle nové Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_ZMĚNA ze dne 5.6.2025, která je přílohou tohoto vysvětlení.

S ohledem na výše uvedené dochází společně s uveřejněním Vysvětlení ke změně zadávacích podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 99 ZZVZ, konkrétně ke změně níže uvedené přílohy. Uvedená podoba dané přílohy je uveřejňována společně s tímto Vysvětlením, a to pod názvem:

- Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZMĚNA ze dne 5.6.2025

Zadavatel upozorňuje, že dodavatelé jsou povinni Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZMĚNA ze dne 5.6.2025 reflektovat ve svých nabídkách.

S ohledem na charakter změn zadávacích podmínek dochází ke změně lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek, uveřejněná rovněž na profilu zadavatele, je stanovena **do 10. 07. 2025 do 10.00 hodin.**

V Mělníku dne: shodné s datem el. podpisu

Ing. Jitka Horáčková
ředitelka

Příloha:

- Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZMĚNA ze dne 5.6.2025