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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 k veřejné zakázce: II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 

přes Jizeru před obcí Svijany 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Vážení, 

tímto si dovolujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Uchazeč vznáší dotaz ohledně způsobu provádění středového provizorního 

podepření v řece a dočasného pažení dle postupu výstavby, které je v rozporu s 

požadavky Povodí Labe, státní podnik. 

Povodí Labe, státní podnik požaduje zajištění plynulého průtoku a nesouhlasí s 

umísťováním staveb, které mohou omezit plynulost proudění vody, tj. i provádění 

částečného zasypání koryta toku. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Umístění provizorní podpěry v korytě Jizery a její realizace byly konzultovány 

s Povodím Labe, s. p. Odrážka ve vyjádření Povodí Labe o umísťování 

konstrukcí omezujících proudění je myšlena na trvalé konstrukce. Zajištění 

plynulosti proudění značí, že při realizaci provizorní bárky (resp. i při její 

demontáži) musí být alespoň část koryta volná. Tedy že realizace bárky bude 

probíhat z jednoho břehu s částečným zásypem koryta, nikoliv z obou břehů 

současně. Řešení uvedené v PDPS je řádně projednané a povolené. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Bez příloh 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro 

podání nabídek stejná. 

 


