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1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází mezi na silnici II/112 mezi křižovatkami se silnicí III/1121 a II/111 

a v úseku od křižovatky se silnicí II/111 po železniční přejezd. Jedná se o rekonstrukci silnice 

II/112 ve dvou dílčích úsecích celkové délky cca 2.28 km.  

Vzhledem k rozsahu a druhu stavebních prací budou prováděny práce po částech.  

Jedná se o rekonstrukci silnice II/112, kde bude v úseku od křižovatky se silnicí III/1121 

po křižovatku se silnicí II/111 provedeno zesílení AC souvrství – SO 101 a v druhém úseku od 

křižovatky II/111 po železniční přejezd provedena nová konstrukce vozovky včetně odvodnění 

pláně – SO 102.  

V rámci rekonstrukce bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení. 

Odvodnění staveniště bude do silničních příkopů a přilehlé zeleně nebo pomocí 

trativodů. 

Plocha zařízení staveniště (ZS) sloužící jako zázemí zhotovitele stavby není určena. 

Bude záležet na navrženém způsobu postupu prací konkrétního zhotovitele, jeho strojně-

technického vybavení a postupu stavebních prací. 

2 VYMEZENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ A JÍM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ 

Obvod staveniště je dán samotnou komunikací vč. silničního tělesa. 

3 ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zařízení staveniště bude realizováno na přilehlých pozemcích. Sociální zařízení (WC) 

bude chemické – mobilní.  

Objekty zařízení staveniště (ZS) – buňky, hygienická zařízení – se doporučují mobilní, 

lehce přemístitelná. Další plochy potřebné pro zařízení staveniště nejsou navrženy a v případě 

potřeby si je zhotovitel stavby zajistí samostatně včetně napojení na zdroje vody a energie v 

blízkosti stavby.  

Zřízení stavebního dvora, jeho umístění, provoz a zajištění potřebné infrastruktury je 

tedy věcí zhotovitele stavby.  

Pokud se týká dalších objektů zařízení staveniště (kanceláře, ubytovny, betonárka, 

obalovna atp.), tyto nejsou v projektové dokumentaci řešeny. Jejich lokalizace a detailní 

technické řešení je odvislé od vybraného zhotovitele stavby.  

Zásobování staveniště elektrickou energií bude zajištěno buď generátorem, nebo si 

zhotovitel zajistí, po dohodě se správcem sítě, připojení na vedení elektro. 
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4 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY  

Postup prací závisí na dodavateli a použité mechanizaci. Před zahájením hlavních 

stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou staveniště:  

- vytýčení a ohraničení staveniště  

- zřízení zázemí staveniště (WC, buňka apod.)  

- vytýčení průběhu inženýrských sítí  

- vyznačení dopravně-inženýrských opatření (DIO) 

- poté bude provedeno odfrézování obrusné asfaltové vrstvy.  

SO 101 Silnice II/112 – úsek Myslíč - Struhařov – výměna a zesílení stávajícího AC 

souvrství 

 frézování povrchu na niveletu – 120 mm 

 vizuální prohlídka – v místech významné degradace podkladních vrstev, mozaikových 

trhliny, olámaných okrajů s deformací provést  

a. odfrézování vrstev na niveletu – 170 mm a provedení lokální sanace z ACP 16 

+ v tloušťce min. 50 mm s přesahem min. 1,0 m od viditelných poruch  

b. příčné a podélné trhliny doporučuji ošetřit před pokládkou ve smyslu TP 115 

c. pokládku výztužného geokompozita na provedených sanacích poruch provést 

nejlépe ze skelné mříže se splétanými vláken s polymerním povlakem, min. 

tahovou pevností 100 kN, velikostí oka 25 x 25 mm a nejlépe samolepicím, 

tlakem aktivovaným lepidlem na spodním líci mříže například Glasgrid GG 100 

nebo obdobné. 

Pokládka musí být provedena na podkladní vrstvu z ACP 22 S pod ložnou 

vrstvu. Rozsah sanací poruch musí být definován zástupcem správce 

komunikace po odfrézování povrchu komunikace – predikce 10-20 % plochy 

povrchu 

 provedení spojovacího postřiku PS-E min. 0,5 kg/m2 

 pokládka podkladní vrstvy z ACP 22 S min. 60 mm (ČSN EN 13108-1) 

 instalace skelné mříže - viz specifikace mříže u sanace poruch 2 m role na okrajích 

vozovky v celé délce obou okrajů 

 provedení spojovacího postřiku PS-EP min. 0,6 kg/m2 s modifikovanou emulzí s min. 

obsahem pojiva 60 % na skelnou mříž a na povrchu bez vyztužení skelnou mříží v 

množství postřiku 0,4 kg/m2 

 pokládka ložné vrstvy z ACL 22 S PmB 25/55-65 v min. tl. 60 mm ČSN EN 13108-1) 

 provedení spojovacího postřiku PS-EP min. 0,5 kg/m2 

 pokládka obrusné vrstvy z SMA 8 S v min. tl. 30 mm (ČSN EN 13108-5) 
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SO 103 Silnice II/112 – úsek Struhařov – železniční přejezd – nová k-ce vozovky 

V tomto úseku bude provedena nová k-ce vozovky. Bude provedeno odfrézování 

obrusných vrstev vozovky na následně odstraněny stávající vrstvy konstrukce vozovny a úroveň 

navrhované nivelety pláně. Tato pak bude zhutněna na požadovanou hodnotu a bude pro 

vedena konstrukce dle vzorových a příčných řezů komunikace. 

5 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ  

Stavba bude členěna na jednotlivé etapy výstavby. Postup předání jednotlivých částí 

stavby bude na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. Po dokončení bude 

stavba předána příslušným správcům.  

6 NAPOJENÍ NA ZDROJE 

Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá (kromě možnosti napojení na 

rozvod elektrické energie – zajistí si případně sám zhotovitel). 

7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zhotovitel stavby si zajistí, po dohodě s majiteli pozemků (předpoklad je využití 

asfaltových ploch komunikací v rámci ploch staveniště stavby), vhodnou plochu na dočasnou 

skládku. Živičné vrstvy budou vybourány a případně využity k recyklaci – nezpevněná krajnice. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny podle druhů, přednostně budou využity na 

stavbě nebo předány k využití oprávněné osobě. Nevyužitelné odpady budou předány k 

odstranění odpovědné osobě. Pokud přebytečná zemina vytěžená zemina překročí limity 

stanovené v příloze č. 9 zákona o odpadech (č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), 

stává se odpadem. Tento odpad musí být odevzdán osobě oprávněné podle zákona nebo může 

být využit k terénním úpravám za dodržení podmínek stanovených vyhláškou MŽP č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrch terénu. V 

pochybnostech o tom, co je odpad, rozhoduje odbor ŽP příslušného Krajského úřadu.  

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnosti nakládání s odpady v platném znění. Při kolaudačním řízení budou předloženy 

doklady o nezávadném odstranění odpadů.  

Během realizace budou vznikat odpady při pracích, které související s napojením na 

stávající komunikaci – frézování a řezání asfaltového krytu vozovky, odstranění stávajících 

obrub apod.. Dále budou prováděny zemní práce v místě stavby. 
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Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

02 01 07 

Odpady z primární produkce z lesního 
hospodářství -  pokácené dřeviny 

O 

odvoz a uložení na skládku 
S-OO, nebo tříděný odpad, 
nebo využití v místě 
(topení) 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 

Regenerace, spalování dle 
§ 22 a 23 zákona 
č.185/2001 Sb., 
skladování 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje 

N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 03 01 
Odpadní, izolační a teplonosné oleje s PCB 
obsahem 

N 

13 03 06 
Minerální chlorované izolační a teplonosné 
oleje, neuvedené v 01 

N 

13 03 07 
Minerální nechlorované izolační a 
teplonosné oleje 

N 

13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 

13 03 09 
Snadno rozložitelné izolační a teplonosné 
oleje 

N 

13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 01 
Stavební a demoliční odpad - beton, cihly, 
keramika  

O 
inertní 

odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce S-
OO 

17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod č. 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Recyklace, eventuálně 
odstranění skládkováním 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

N 
Recyklace, eventuálně 
odstranění skládkováním 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina 
(vytěžená) 

O 
inertní 

Odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce S-
OO 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O 

Odvoz zeminy na 
mezideponii nebo skládku 
zeminy nebo odstranění 
skládkováním 

17 06 04 Izolační materiály O Odstranění skládkováním 

17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest N Odstranění skládkováním 

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O odvoz a uložení na skládku 

                                                      
1   V tabulce uvádíme přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že 
především ve skupině 13 se bude jednat spíše o výjimečné případy, které mohou nastat při 
demontáži stávajících strojů a zařízení. Po identifikaci typu oleje či mazadla dodavatel rozhodne 
o způsobu jeho likvidace. 
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Číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

S-OO 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 

O 
odvoz a uložení na skládku 
S-OO 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad (smýcení 
dřevin) 

O 

Větve spálení na místě, 
ostatní 
odvoz do kompostárny 
nebo 
výtopny dle možností 
zhotovitele 

20 03 
Ostatní komunální odpady (stavební firma) O 

N 
odvoz a uložení na skládku 
S-NO, nebo tříděný odpad 

Pozn. Výkopová zemina použitá v rámci stavby (pokud není odvezena mimo staveniště) 

a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v 

současné době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na 

místo uložení budou řešeny v další fázi přípravy projektu. 

8 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přesun rozhodujících stavebních hmot, konstrukcí a materiálů lze uskutečnit po 

místních asfaltových komunikacích. 

Staveniště je přístupné z přilehlých a navazujících pozemních komunikací. Ke stavbě 

bude možný příjezd po silnici II/112. 

9 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ  

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (ČSN ISO3864) v noci 

a za snížené viditelnosti červeným světlem. Veškeré výkopy musí být zajištěny proti pádu do 

výkopu. Výkopy hlubší než 0,5 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s oboustranným 

jednotyčovým zábradlím, u výkopů hlubších než 1,5 m dvoutyčovým se zarážkou.  

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místě značných 

výškových rozdílů mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaných 

osob zabrání mobilní stavebnicové oplocení s výstražnými tabulkami „VSTUP DO 

STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

10 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ, NA 
PROVOZ A ÚDRŽBU 

Před zahájením realizačních prací je nutno provést vytyčení trasy inženýrských sítí a po 

dohodě s vlastníkem nebo správcem sítě bude rozhodnuto o přesné ochraně tras a způsobu 

jejího provedení. Dále se provedou kopané sondy pro stanovení skutečné hloubky IS. V případě 

zjištěných nesrovnalostí je nutné kontaktovat projektanta a upravit projekt. 
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V blízkosti úpravy se nachází dráha ve správě SŽDC. V blízkosti dráhy budou práce 

prováděny tak, aby nebyl provoz na dráze omezen vůbec, nebo v nejmenší možné míře. 

Provádění prací v blízkosti dráhy bude předem konzultováno s jejím správcem. 

11 ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY  

Rekonstrukce silnice II/112 bude probíhat za částečné uzavírky po jednotlivých 

etapách. Návrh rozmístění dopravního značení při uzavírce vždy jednoho ze dvou jízdních 

pruhů silnice je zobrazen v příloze (kap. 16 této zprávy).  

Jednotlivé stavební objekty SO 101 a SO 103 mohou být prováděny nezávisle na sobě. 

O konečném návrhu DIO bude rozhodnuto po výběru zhotovitele dle jeho 

harmonogramu a na základě stanovisek objednatele dokumentace, DOSS, DI Policie ČR a 

provozovatelů dotčených autobusových linek.  

POŽADAVKY NA PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  

Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci stanoví 

ustanovení z TP 66 a TP 143.  

Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z ČSN EN 12 899–1 – Stálé 

svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky, TP 118 Systém hodnocení reflexních 

svislých dopravních značek a ze vzorových listů VL 6.1. Svislé dopravní značky.  

Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily jäkl 40 x 40 x nejméně 1,5 mm 

nebo trubky o průměru 60 x nejméně 2 mm ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. 

Podkladní desky nebo stojany musí být odzkoušeny.  

Provedení značek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 12 899–1 a 

se vzorovými listy VL 6.1 "Svislé dopravní značky".  

Výrobce nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo 

nálepku s označením výrobce značky, měsícem a rokem výroby, a číslem schvalovacího 

dokumentu podle MP RSJ PK a dále druhem a životností použité retroreflexní folie. 

Provozovatel přenosných SDZ je povinen umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační štítek.  

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem 

nebo dovozcem doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody podle MP k RSJ-PK v 

oblasti 2.3.2. - ostatní výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7.7.1998 ve znění pozdějších změn) a 

povolením MDS k používání značek na pozemních komunikacích.   
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DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  

Zásady  

Přechodné dopravní značení pro označení prací na komunikaci v souvislosti s touto 

stavbou bude označeno dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích“.   

S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány 

všechny dopravní značky a dopravní zařízení.   

Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě.  

Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny.  

Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit 

kompetentnímu úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku.  

Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, 

správy silnic, policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před 

začátkem prací na silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských 

opatřeních.  

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru 

silnice se řídí podle §8(1) a §11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7).   

Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení do 

provozu bude zajištěna spoluúčast Policie ČR. 

12 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které 

musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních 

předpisech. 

Jedná se především o: 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů;  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích; 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
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 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších 

předpisů; 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění 

stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To 

znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo 

povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. 

POŽADAVKY BOZP NA ZADAVATELE A ZHOTOVITELE STAVBY 

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, 

který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele 

ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů. 

Zhotovitel musí: 

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 
b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na 

staveništi, 
c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob, 
d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, 
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být 

nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců 
přilehlých pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

 

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích 

zařízeních personálu zhotovitele a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více 

podle uvážení zhotovitele) vyškolený zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak 

zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na 

určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet lékárniček. 

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě 

smlouvy bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Tato osoba musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat 

ochranná opatření pro prevenci pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude 

zhotovitel poskytovat vše, co bude tato osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci 

požadovat. 

Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za 

určitých daných podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen 

„koordinátorovi“ předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu 

potřebnou součinnost. 

Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu 

k určenému koordinátorovi a potřebné součinnosti. 

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na 

staveništi. Tento text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel 

musí řídit. Úplný rozsah je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních 

a obdobných nařízení a norem. 

POŽADAVKY BOZP NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět 

následujícím požadavkům: 

1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s 

ohledem na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené, 

b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou, 

c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna 

jiným způsobem, např.  

- řízením provozu nebo 

- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 

podobná místa. 

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích 

a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným 

osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a 

oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo 

jejich bezpečný pohyb. 

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 

5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky. 

6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a 

zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a 

skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost 



  
Struhařov – silnice II/112 A.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

      PDPS 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 13 (24) 

ČÍSLO ZAKÁZKY  :   11 6135 01 06 VERZE:   

ARCHIVNÍ ČÍSLO :   - REVIZE:   

 

a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro 

poskytování první pomoci, kterým je v případě potřeby umožněno zavolat tísňovou linku 

nebo pohotovostní lékařskou službu. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, 

hasičského záchranného sboru, policie) musí být vyvěšena na viditelném místě. 

POŽADAVKY BOZP NA ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIÍ NA STAVENIŠTI 

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště 

a následné skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám: 

1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby 

mohly být následně zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku 

požáru nebo výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky. 

3. Další požadavky 

a) dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 

stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby, 

b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen 

proti neoprávněné manipulaci. 

4. nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, 

musí být instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění. 

POŽADAVKY BOZP NA ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být: 

1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, 

musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost; 

2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu; 

3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek 

jejich směrové a hloubkové uložení; 

4. Určeno: 

a) rozmístění stavebních výkopů a jam, 
b) způsoby těžení zeminy, 
c) zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
d) zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací, 
e) stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště vždy 

v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které 
náleží zhotoviteli. 

POŽADAVKY BOZP NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat 

mimo jiné především: 
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1. Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce 

nebo v hloubce.  

2. Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo 

jeho části. 

3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování. 

4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem  

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, 

b) nevyhovujícího stavu technických zařízení, 

c) předem nepředvídatelných okolností. 

5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických 

postupů a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích. 

POŽADAVKY BOZP NA SKLADOVÁNÍ A MANIPULACI S MATERIÁLEM 

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních 

objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí: 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi. 

2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro 

stavbu. 

3. Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.  

4. Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby 

mohly být zajištěny: 

a) stabilita skladovaného materiálu a nemohlo dojít k jeho poškození, 

b) zvolený způsob ukládání a odběru sypkých hmot, které budou na staveništi používány 

(mechanizovaný nebo ruční; při ručním ukládání a odběru mohou být sypké hmoty 

skladovány max. do výše 2m; pokud jsou skladovány v pytlích, pak max. do výše 1,5 m a 

jsou-li skladovány na paletách, pak do výše max. 3 m), 

c) skladování tekutého materiálu v uzavřených nádobách v horizontální poloze a 

zabezpečení proti rozvalení, 

d) zabezpečení otevřených nádrží s tekutým materiálem proti pádu osob do nich, 

e) zamezení sklopení tabulového skla skladovaného v rámech ve vertikální poloze, 

f) skladování nebezpečných chemických látek a přípravků v originálních obalech a 

způsobem, který určil jejich výrobce, 

g) trubky, kulatina apod. proti rozvalení, 

h) mechanizované ukládání a odběr prvků a dílců pravidelných tvarů do výšky max. 4 m, 

pokud výrobce nestanovil jinak. 
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POŽADAVKY BOZP NA STROJE A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit 

obecné podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být 

v souladu s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o: 

1. únosnosti půdy, 

2. sklonu svahů a výkopů, 

3. uložení podzemních či nadzemních vedení, 

4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi, 

5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení 

výkopovými pracemi, 

6. výšce stavěného objektu. 

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, 

uvede a detailně rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 

1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 

2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení, např. jeřábů, vysokozdvižných plošin, 

vrátků apod., s cílem zajistit jejich stabilitu, 

3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel, 

4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění 

hlavního vypínače elektrického proudu, 

5. a další obdobné relevantní údaje. 

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen: 

1. seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními 

podmínkami, 

2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů, 

3. zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor 

kolem těchto strojů a zařízení, 

4. předem zpracovat technologické postupy pro stroje, při 

a) jejichž činnosti vznikají vibrace působící škody na blízkých stavbách, podzemním vedení, 

výkopech apod., 

b) pojíždění nebo vykonávání prací na okraji svahů, výkopů nebo pod stěnou nebo svahem, 

c) použití více strojů na jednom pracovišti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení jejich 

provozu, 

d) před zahájením prací skrejprů, aby při jejich pohybu nedošlo k poškození požárních 

hydrantů, uzávěrů vody, plynu nebo kanalizačních poklopů, apod., 
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e) používání zařízení pro dopravu betonové směsi, aby nezpůsobila přetížení nebo 

nadměrné namáhání lešení, bednění, konstrukčních částí stavby apod., 

f) používání stavebních strojů za provozu na veřejných komunikacích. 

POŽADAVKY BOZP NA LEŠENÍ A OBDOBNÁ ZAŘÍZENÍ 

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 

potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 

konstrukci montují, používají a demontují. 

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace, musí 

být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability. 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 

staticky prokázána,  

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, 

nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 

lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce,  

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 

schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpočtem nebo jiným dokumentem,  

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 

umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 

neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 

pádu nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody 

nebo výtahy). 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 

souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 

osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 

zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje 

osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o  

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost použitého lešení,  

e) přípustná zatížení,  

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 

největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 

doložené výpočtem. 

POŽADAVKY BOZP NA SHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že  

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu,  

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků.  

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

POŽADAVKY BOZP NA PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

1. Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 

nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen 

"ochrana proti pádu”) a zajistí jejich provádění  

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 

vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 

popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 

1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

2. Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve 

všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o 

odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo, aby volné okraje otvorů byly 

zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. 

Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 

1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 

m. 

3. Zhotovitel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 

včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na 
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nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová 

podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k 

výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití 

(vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

4. Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 

kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 

poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě, a dočasné stavební konstrukce, například 

lešení nebo pracovní plošiny.  

5. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 

není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 

dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 

zaměstnance dostatečné.  

6. Ochranu proti pádu není nutné provádět  

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 

pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 

hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj”),  

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 

nepřesahují 0,25 m,  

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 

korunou vyzdívané zdi.  

7. Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 

být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti 

nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci 

uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 

pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat 

vedoucího zaměstnance, popřípadě představitele zhotovitele. 

8. Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 

na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Při 

nepříznivé povětrnostní situaci je Zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 

povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 

ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 

závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 

rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf),  

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
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9. Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 

prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 

jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 

podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 

ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

10. Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 

výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 

pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce 

nad 5 m, a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

11. Vstupním, periodickým a mimořádným preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobovat 

zaměstnanci pracující ve výšce nad 10 m na strmých stěnách, vysunutých lešeních, 

provazových žebřících, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaměstnanci mladší 21 let a starší 

50 let v intervalu 1x za rok). 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP) 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 

splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb. 

Zásady poskytování OOPP: 

1 Zhotovitel je povinen bezplatně poskytovat OOPP svým zaměstnancům pro vykonávání 

činností, při nichž je nelze chránit technickými či organizačními opatřeními před riziky, která 

by mohla ohrozit jejich život nebo zdraví při práci nebo v prostředí, v němž obuv či oděv 

podléhají mimořádnému opotřebení nebo znečištění. 

2 Zhotovitel vydává OOPP na základě zhodnocení pracovních rizik s přihlédnutím k povaze 

práce, konkrétním potřebám a specifickým podmínkám daných pracovních činností. 

3 Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich používání. 

Povinnosti zaměstnanců týkající se OOPP 

Zaměstnanci jsou povinni: 

1. používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi 

hospodařit, 

2. provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP, 

3. odkládat OOPP na místech k tomu určených, 

4. žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo dojít 

k ohrožení života nebo zdraví. 

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BOZP 

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, 

odst. 2 a 3, ve znění pozdějších předpisů). 

 



  
Struhařov – silnice II/112 A.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

      PDPS 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 20 (24) 

ČÍSLO ZAKÁZKY  :   11 6135 01 06 VERZE:   

ARCHIVNÍ ČÍSLO :   - REVIZE:   

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP, které  

 doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,  

 týkají se jimi vykonávané práce, 

 vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 

je práce vykonávána, 

 a je povinen  

 soustavně je vyžadovat a  

 kontrolovat jejich dodržování.  

2. Školení zhotovitel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále 

 při změně 

- pracovního zařazení, 

- druhu práce, 

 při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo 

změny technologických anebo pracovních postupů, 

 v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. 

3. Zhotovitel určí  

 obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci,  

 způsob ověřování znalostí zaměstnanců,  

 vedení dokumentace o provedeném školení.  

4. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; 

v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení 

provedeno bez zbytečného odkladu.  

5. Školení zaměstnanců při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a při montáži a demontáži 

lešení jsou uvedena v příslušných kapitolách výše. 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI 

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) 

posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat 

oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.  
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A protože tato stavba splňuje podmínky stanovené zákonem, musí být koordinátor 

BOZP určen zadavatelem stavby (stavebníkem, investorem). 

Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na staveništi 

zajistit zpracování plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zákona, tzn. u 

staveb povinně hlášených OIP a tehdy, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 

NV č. 591/2006 Sb.). 

Viz [Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů] 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při 

přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. (§ 14odst. 1) 

V případech, kdy při realizaci stavby a) celková předpokládaná doba trvání prací a 

činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude 

na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 

prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 

příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 

podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 

zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 

předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě (§ 15 odst. 1) 

13 VÝSKYT NÁLEZŮ 

§ 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., k uvedenému zákonu.  

Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem 

života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla 

pod zemí.  
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O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 

musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo 

prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o 

archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při 

nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu 

nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.  

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 

Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po 

učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti 

všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před 

jeho poškozením, zničením nebo odcizením.  

14 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je 

nutno respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a řídit se pokyny 

obsaženými v jednotlivých vyjádřeních vlastníků inženýrských sítí, ve kterých jsou uvedeny 

kontaktní adresy jejich zodpovědných pracovníků při realizaci stavby. 

15 PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

LHŮTY VÝSTAVBY 

Zahájení a dokončení stavby není stanoveno. Termíny zahájení a dokončení staveb 

budou uvedeny v podmínkách veřejné zakázky, jež zpracovává investor stavby. Etapizace 

stavby a postupné uvádění do provozu dle návrhu DIO a dohody mezi zhotovitelem a 

investorem. Předběžný harmonogram prací bude součástí nabídky uchazeče. 

ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 

viz. kapitola 4 této zprávy 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

- předání staveniště (vytýčení a ohraničení staveniště) 

- vytýčení průběhu inženýrských sítí  

- vyznačení dopravně-inženýrských opatření (DIO) 

- vytyčí se průběhy inženýrských sítí 

- poté bude provedeno odfrézování obrusné asfaltové vrstvy. 

- v případě nové k-ce (SO 102) po provedení pláně komunikace a zatěžovacích zkoušek 
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- vizuální prohlídka – v místech významné degradace podkladních vrstev, mozaikových 

trhliny, olámaných okrajů s deformací bude provedeno – v případě výměny a zesílení 

AC souvrství 

- Převzetí spodních vrstev vozovky – před provedením krytu 
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16 PŘÍLOHA - NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

Při rekonstrukci silnice II/112 je navržena částečná uzavírka - uzavření vždy jednoho 

jízdního pruhu. Dopravní značení je navrženo dle TP 66 (z roku 2015) – schéma C/5. 

 

 


