



SOUŘADNICE DOČASNÉHO ZÁBORU

Y	X
699617.290	994857.190
699630.430	994861.560
699642.090	994867.630
699675.730	994882.040
699684.270	994884.790
699683.870	994886.690
699678.487	994898.078
699675.491	994904.416
699652.700	994893.460
699628.864	994880.520
699619.880	994871.580
699609.290	994867.370
699600.120	994866.560
699603.580	994857.180

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 001 DEMOLICE MOSTU  
SO 201 MOST EV. Č. 126820-6  
SO 202 PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE  
SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU Vok M.B.

LEGENDA POVRCHŮ:

- ASFALTOVÁ KCE. – NA MOSTĚ
- ASFALTOVÁ KCE. – PLNÁ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ ŘÍMSY
- ZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- KAMENNÁ DLÁŽBA
- OBNOVA TERÉNU PO PROVIZ MOSTĚ
- KÁCENÍ STROMU

**KSÚS**  
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 000 66 001

**Zhotovitel:**  
KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

**Vedoucí společnosti:**  
PONTEx, spol. s r. o.  
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

**Společnosti:**  
AFRY CZ, spol. s r.o.  
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
SAGASTA, s.r.o.  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
SATRA, spol. s r.o.  
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  
4ROADS s.r.o.  
Sluněná 541/27, 162 00 Praha 6  
SHB, akciová společnost  
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

**Souřadnicový systém:** S-JTSK  
**Výškový systém:** Bpv

**Číslo zakázky:** 22 075 09  
**Schválil:** Ing. Václav HYZDAL  
**Tech. kontrola:** Ing. Petr MATOUŠEK  
**723271365, pm@pontex.cz**

**HIP:** Ing. Jan BAŽIL  
**Zodp. projektant:** Ing. Jan BAŽIL  
**Vypracoval:**  
**727 970 803, bažil@pontex.cz**

**Objednatel:** KSÚS Středočeský kraj  
**Akce:** III/26820 MUKÁŘOV, MOST EV. Č. 26820-6 PŘES POTOK V OBCI MUKÁŘOV  
**Část:** C. SITUACNÍ VÝKRESY  
**Příloha:** KOORDINAČNÍ SITUACE

**Obec:** MUKÁŘOV  
**Datum:** 04/2025  
**Souprava:** C. přílohy

**Kraj:** STŘEDOČESKÝ  
**Stupeň:** PDPS  
**C.2**