

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 000 66 001

Zhotovitel:

**KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**

Vedoucí společností:

**PONTEX, spol. s r. o.**

Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4



Společnosti:

**AFRY CZ, spol. s r.o.**

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4



**AFRY**

**SAGASTA, s.r.o.**

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4



**SATRA, spol. s r.o.**

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9



**4ROADS s.r.o.**

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6



**4roads**

**SHB, akciová společnost**

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	22 075 09	HIP:	Ing. Jan BAŽIL	 Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	727 970 803, bazil@pontex.cz	<i>Bažil</i>	
	<i>Hvizdal</i>	Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL	
		727 970 803, bazil@pontex.cz	<i>Bažil</i>	
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	Vypracoval:	Ing. Jan HENZL	
723271365, pma@pontex.cz	<i>Matoušek</i>			

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	MUKAŘOV	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	III/26820 MUKAŘOV, MOST EV. Č. 26820-6 PŘES POTOK V OBCI MUKAŘOV			Datum	Stupeň
Část:	D. STAVEBNÍ ČÁST – SO 001 – DEMOLICE MOSTU			04/2025	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy
					D.0.1

## SEZNAM PŘÍLOH

Akce:	III/26820 MUKAŘOV, MOST EV. Č. 26820-6 PŘES POTOK V OBCI MUKAŘOV
Stupeň:	PDPS
Objekt:	D.0.1 - SO 001 - Demolice mostu

Stupeň	Příloha	
	Ozn.	Název
PDPS	01	Technická zpráva
	02	Přehledný výkres - stávající stav