
AspeEsticon Firma: Strana 1 z 5

Datum: 14.04.2025 Čas: 14:143.1.1.1  (24.3.49.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 09 - III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Tereza Dávidová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP, ZTKP

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní
zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

4 02910.A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení stávajících IS

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

5 02910.B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025



AspeEsticon Firma: Strana 3 z 5

Datum: 14.04.2025 Čas: 14:143.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

6 029113.A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a
její digitalizace
vč. vyhotovení geometrického plánu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

7 029113.B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného stavu
Zahrnuje:
1. Geodet zhotovitele provede zaměření dotčených úseků pro ZPS (polohopis) a DI+TI (Dopravní a
Technická Infrastruktura)
2. Geodet zhotovitele do DTM sám vytvoří a nahraje data ZPS (Metodika od ČUZK zde:
https://www.cuzk.gov.cz/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_v2-1_final.aspx) –
následně předá pak informaci / protokol o úspěšném nahrání.
3. Geodet zhotovitele požádá zástupce objednatele o vydání neveřejných dat DTM pro zpracování
DI+TI – dodá mapku s vyznačeným rozsahem nebo se může využít přehledná situace stavby (pro výdej
dat DI+TI není nutné čekat na úplný závěr stavby)
4. Zástupce objednatele požádá e-mailem o vydání neveřejných dat externího editora, firmu GRID a.s.
(na mail zbynek@grid.cz a v kopii kopackova@grid.cz), přiloží mapku (rozsah) a kontakt na geodeta
zhotovitele.
5. GRID skrze ISDMVS zažádá o výdej neveřejných dat, po vydání data předá zpět geodetovi
dodavatele a v kopii informuje zástupce objednatele
6. Geodet zhotovitele upraví data a aktualizuje DI+TI, upravená data v JVF předá zpět na GRID, v kopii
informuje zástupce objednatele
7. GRID provede kontrolu a nahraje data
8. GRID případně reklamuje chybu a opravené znovu nahraje
9. Protokol o úspěšném nahrání GRID předává na zástupce objednatele a geodeta zhotovotele

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

v elektronické i v tištěné podobě v počtu 3 paré (2x objednatel, 1x odbor dopravy)

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice
přilehlých ploch, okolí a konstrukcí

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

12 02950.A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

13 02950.B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

Povodňový a havarijní plán

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

Označení stavby dle směrnic investora

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 09 - III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov

Objekt: SO 001 - Demolice mostu

Rozpočet: [SO 001] - Demolice mostu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Tereza Dávidová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Demolice mostu ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ
STŘEDISKO

T 77,809 ---------- ----------

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu).
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 966158    2,302*2,3 = 5,295 [A]

pol. 966168    8,568*2,5 = 21,420 [B]

pol. 113338    6,760*2,4 = 16,224 [C]

pol. 113348    15,161*2,3 = 34,870 [D]

Celkové množství     = 77,809

2 014103.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ
STŘEDISKO

T 385,683 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu).
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 113328    17,636*1,9 = 33,508 [A]

pol. 966138    14,203*2,2 = 31,247 [B]

pol. 131738    120,464*2,0 = 240,928 [C]

pol. 11130    200,0*0,20*2,0 = 80,000 [D]

Celkové množství     = 385,683

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 208,000 ---------- ----------

vč. ekologické likvidace v místě stavby štěpkováním
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

208,0 = 208,000 [A]

Celkové množství     = 208,000

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 200,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

odhad    200,0 = 200,000 [A]

Celkové množství     = 200,000

5 112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 8,000 ---------- ----------

Kácení stromů vč. odstranění pařezů a jejich likvidaci
komplet
"povinný odkup"

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

8 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000

6 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 3,000 ---------- ----------

Kácení stromů vč. odstranění pařezů a jejich likvidaci
komplet
"povinný odkup"

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

3 = 3,000 [A]

Celkové množství     = 3,000

7 112048 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 6,000 ---------- ----------

Kácení stromů vč. odstranění pařezů a jejich likvidaci
komplet
"povinný odkup"

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

8 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 17,636 ---------- ----------

podkladní vrstvy mimo most tl. 150 mm
plochy odměřeny digitálně z půdorysu
vč. dovozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem    56,853*0,150 = 8,528 [A]

za mostem    60,722*0,150 = 9,108 [B]

Celkové množství     = 17,636
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 6,760 ---------- ----------

podkladní vrstvy mimo most
plochy odměřeny digitálně z půdorysu
vč. dovozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem    65,556*0,050 = 3,278 [A]

za mostem    69,631*0,050 = 3,482 [B]

Celkové množství     = 6,760

10 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 15,161 ---------- ----------

podkladní vrstvy mimo most tl. 120 mm
plochy odměřeny digitálně z půdorysu
vč. dovozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem    61,189*0,120 = 7,343 [A]

za mostem    65,153*0,120 = 7,818 [B]

Celkové množství     = 15,161

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,487 ---------- ----------

Povinný odkup zhotovitelem
plochy odměřeny digitálně z půdorysu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

obrusná vrstva tl. 40 mm    162,471*0,040 = 6,499 [A]

ložná vrstva na mostě tl. 160 mm    3,85*4,85*0,160 = 2,988 [B]

Celkové množství     = 9,487

12 115260R PŘEVEDENÍ VODY PO DOBU STAVBY KPL 1,000 ---------- ----------

kompletní zajištění převedení vody stavbou dle možností a zkušeností zhotovitele
(zahrnuje - zatrubnění, hrázkování, přesuny během výstavby, čerpání atd.)
zřízení, odstranění, likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 7,381 ---------- ----------

pročištění koryta
+ 3,0m na vtoku a výtoku
předpokládaná prům.tl. odtěžených naplavenin 0,20m
vč.likvidace vzniklých odpadů, uložení na vhodnou skládku a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3,05*(6,1+3,0*2)*0,20 = 7,381 [A]

Celkové množství     = 7,381

14 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 104,195 ---------- ----------

zemina pro zpětný zásyp

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz SO201 - pol. 17411    70,845 = 70,845 [A]

viz SO201 - pol. 17511    33,350 = 33,350 [B]

Celkové množství     = 104,195

15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 120,464 ---------- ----------

výkopy
zemina odvezena na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

za opěrou + okolí křídel

O1    (3,786+1,3)/2*2,5*5,0+5,0*2 = 41,788 [B]

O2    (3,75+1,3)/2*2,5*5,0+5,0*2 = 41,563 [C]

pod mostem    (11,03+10,16)/2*0,45*3,0+(2,4+1,0)/2*0,56*3,5*2 = 20,967 [D]

pro nové opěrné zdi

před mostem    ((4,58+2,8)/2*1,84+0,5)*8,7 = 63,420 [F]

za mostem    ((4,58+2,8)/2*1,84+0,7)*7,6 = 56,921 [G]

odpočet zeminy pro zpetný zásyp

viz SO 201 pol 17411    -70,845 = -    70,845 [I]

viz SO 201 pol. 17511    -33,350 = -    33,350 [J]

Celkové množství     = 120,464

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 224,659 ---------- ----------

uložení zeminy

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

na skládku - pol. 131738    120,464 = 120,464 [A]

na meziskládku - pol. 131734    104,195 = 104,195 [B]

Celkové množství     = 224,659

2 Základy ----------

17 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 199,912 ---------- ----------

dočasné pažení štětovnicemi

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8,0*(13,039+11,95) = 199,912 [A]

Celkové množství     = 199,912

18 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 199,912 ---------- ----------

odstranění dočasných štětovnic

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

8,0*(13,039+11,95) = 199,912 [A]

Celkové množství     = 199,912

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,020 ---------- ----------

odstranění stávajícího zábradlí

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

6,05+5,97 = 12,020 [A]

Celkové množství     = 12,020

20 911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 8,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího svodidla
(délka uvažována bez náběhů)

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

4,0*2 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000

21 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

ev. č. mostu    2 = 2,000 [A]

B13    2 = 2,000 [B]

E13    2 = 2,000 [C]

B14    2 = 2,000 [D]

P7    1 = 1,000 [E]

P8    1 = 1,000 [F]

Celkové množství     = 10,000

22 914823 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL TŘ RA1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

Z4

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

2*4 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

sloupky u SDZ    4 = 4,000 [A]

sloupky u Z4    4 = 4,000 [B]

Celkové množství     = 8,000

24 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 14,203 ---------- ----------

rozměry jsou odhadem
vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

opěry    0,4*1,6*6,1*2 = 7,808 [A]

křídla    1,5*2,0/2*4 = 6,000 [B]

sloupky před a za mostem    0,2*0,2*1,0*3 = 0,120 [C]

zpevnění pod mostem    0,3*0,3/2*6,1 = 0,275 [D]

Celkové množství     = 14,203

25 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,302 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

římsy - plochy odhadnuté digitálně z půdorysu    (3,559+4,968)*0,270 = 2,302 [A]

Celkové množství     = 2,302

26 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,568 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

NK    (6,06*0,276+4,85*0,114)*3,85 = 8,568 [A]

Celkové množství     = 8,568

27 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,605 ---------- ----------

bourání nosné konstrukce - ocelové nosníky
vč.odvozu do sběrných surovin
Případné výzisky budou vypořádány dle SOD

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

válcované nosníky výšky 0,22m - odhad 26,2 kg/m    0,0262*(6*3,85) = 0,605 [A]

Celkové množství     = 0,605
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 09 - III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 26820-6

Rozpočet: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Tereza Dávidová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev. č. 26820-6 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014103.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ
STŘEDISKO

T 79,354 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu).
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 17120    39,677*2,0 = 79,354 [A]

Celkové množství     = 79,354

1 Zemní práce ----------

2 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 104,195 ---------- ----------

vykopávka zeminy z meziskládky

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 17411    70,845 = 70,845 [A]

viz pol. 17511    33,350 = 33,350 [B]

Celkové množství     = 104,195

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 39,677 ---------- ----------

uložení zeminy na skládku z vrtů

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

opěry    0,15^2*3,14*5,2*10*2*2 = 14,695 [A]

opěrné zdi    0,15^2*3,14*5,2*(16*2+18*2) = 24,982 [B]

Celkové množství     = 39,677

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 70,845 ---------- ----------

zpětný zásyp základu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

za opěrou - po úroveň těsnící folie

O1    (2,69+0,8)/2*1,72*5,5 = 16,508 [B]

O2    (2,69+0,8)/2*1,72*5,5 = 16,508 [C]

za opěrnými zdmi - po úroveň těsnící folie

před mostem    ((2,45+1,73)/2*0,68+(1,53+0,72)/2*0,73)*8,7 = 19,509 [E]

za mostem    ((2,45+1,73)/2*0,68+(1,53+0,72)/2*0,73)*7,6 = 17,043 [F]

pod mostem u betonových prahů    (0,7*0,57)/2*3,2*2 = 1,277 [G]

Celkové množství     = 70,845

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 33,350 ---------- ----------

obsyp konstrukcí - zemina z meziskládky

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před opěrnámi zdmi (bez svah. kuželů)    0,75*1,3*(11,5+10,5) = 21,450 [A]

svahové kužely    (1/4)*(1/3)*3,14*1,1^2*1,5*4 = 1,900 [B]

dorovnání terénu na pravé straně - odhad    10,0 = 10,000 [C]

Celkové množství     = 33,350

2 Základy ----------

6 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,024 ---------- ----------

proužek z drenážního plastbetonu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

úžlabí vozovky    0,150*4,0*0,040 = 0,024 [A]

Celkové množství     = 0,024

7 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 561,600 ---------- ----------

mikropiloty TR108x16

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

opěry    5,2*10*2*2 = 208,000 [A]

opěrné zdi    5,2*(16*2+18*2) = 353,600 [B]

Celkové množství     = 561,600

8 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 561,600 ---------- ----------

vrty pro mikropiloty

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

opěry    5,2*10*2*2 = 208,000 [A]

opěrné zdi    5,2*(16*2+18*2) = 353,600 [B]

Celkové množství     = 561,600



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 13

Datum: 14.04.2025 Čas: 14:143.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 17,109 ---------- ----------

základy opěrných zdí na levé straně

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1,25*0,6*(11,98+10,832) = 17,109 [A]

Celkové množství     = 17,109

10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,737 ---------- ----------

odhad vyztužení 160 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

17,109*0,160 = 2,737 [A]

Celkové množství     = 2,737

11 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 150,060 ---------- ----------

ochranná geotextilie těsnící vrstvy

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

opěry    2,73*5,5*2*2 = 60,060 [A]

opěrné zdi    2,5*(9,5+8,5)*2 = 90,000 [B]

Celkové množství     = 150,060

12 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 75,030 ---------- ----------

těsnění za dříkem v úrovni drenáže

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

opěry    2,73*5,5*2 = 30,030 [A]

opěrné zdi    2,5*(9,5+8,5) = 45,000 [B]

Celkové množství     = 75,030

3 Svislé konstrukce ----------

13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48,000 ---------- ----------

6 kg/kotva
na nosné konstrukci po 1,0 m

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

4*6,0*2 = 48,000 [A]

Celkové množství     = 48,000

14 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 13,839 ---------- ----------

římsy C35/45

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

levá římsa    (0,8*0,24+0,3*0,36)*27,556 = 8,267 [A]

pravá římsa    (0,8*0,20+0.3*0,40)*19,90 = 5,572 [B]

Celkové množství     = 13,839

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,214 ---------- ----------

odhad vyztužení 160 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

13,839*0,160 = 2,214 [A]

Celkové množství     = 2,214

16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 15,740 ---------- ----------

opěrné zdi na levé straně mostu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem    (1,308+1,392)/2*10,833*0,5 = 7,312 [A]

za mostem    1,407*11,98*0,5 = 8,428 [B]

Celkové množství     = 15,740

17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T 2,833 ---------- ----------

odhad vyztužení 180 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

15,740*0,180 = 2,833 [A]

Celkové množství     = 2,833

18 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 34,272 ---------- ----------

ŽB RÁM
základy C30/37
stěny, horní deska C30/37
křídla C30/37

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

základy rámu    1,2*0,6*6,5*2+0,25*0,6*1,2*2 = 9,720 [A]

stěny    0,4*(1,624+1,612)*6,5 = 8,414 [B]

horní deska    4,0*0,4*6,5 = 10,400 [C]

křídla

levá strana    0,4*0,5*(1,624+1,612)*2 = 1,294 [E]

pravá strana    (2,95*0,8+(2,95+0,4)/2*1,259)*0,5+(2,95*0,8+(2,95+0,4)/2*1,229)*0,5 = 4,444 [F]

Celkové množství     = 34,272

19 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,540 ---------- ----------

odhad vyztužení 220 kg/m3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

34,272*0,220 = 7,540 [A]

Celkové množství     = 7,540

4 Vodorovné konstrukce ----------

20 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,810 ---------- ----------

schodiště O1 vpravo

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

0,75*0,6*0,18*10 = 0,810 [A]

Celkové množství     = 0,810

21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,944 ---------- ----------

podkladní beton C12/15

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

Opěry

pod základy    1,5*7,1*0,150*2 = 3,195 [B]

pod drenáží    0,3*1,085*5,5*2 = 3,581 [C]

Opěrné zdi

pod základy    1,55*(11,98+10,832)*0,15 = 5,304 [E]

pod drenáží    0,3*(11,68+10,532)*0,73 = 4,864 [F]

Celkové množství     = 16,944

22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,168 ---------- ----------

podklad pod dlažbu tl. 150 mm
(keof. svahu 1,1)

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

opěra O1

vlevo

u říms    (0,281+0,75)/2*2,4*0,15+(1,546+3,79)*1,1*0,15 = 1,066 [C]

okolo křídel    0,4*12,68*1,1*0,15 = 0,837 [D]

vpravo

u říms    (0,544+1,3)/2*1,9*0,15 = 0,263 [F]

okolo křídel    0,8*0,95*1,1*0,15+2,45*0,2*1,1*0,15 = 0,206 [G]

opěra O2

vlevo

u říms    (0,75+0,675)/2*2,4*0,15+(7,0)*1,1*0,15 = 1,412 [K]

okolo křídel    0,4*11,55*1,1*0,15 = 0,762 [L]

vpravo

u říms    (0,75+0,34)/2*4,9*0,15 = 0,401 [N]

okolo křídel    0,4*3,35*1,1*0,15 = 0,221 [O]

Celkové množství     = 5,168

23 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,383 ---------- ----------

podkladní beton pod schodiště

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

3,4*0,15*0,75 = 0,383 [A]

Celkové množství     = 0,383

24 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 39,176 ---------- ----------

klín z mezerovitého betonu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

O1    (3,68+3,0)/2*0,66*5,5 = 12,124 [A]

O2    (3,65+3,0)/2*0,64*5,5 = 11,704 [B]

opěrné zdi    (3,055+2,83)/2*0,32*(8,7+7,6) = 15,348 [C]

Celkové množství     = 39,176

25 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,952 ---------- ----------

kamenná rovnanina min. 70 kg/ks
s urovnaným lícem a proštěrkováním

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(4,363+(0,5*3,2))/2*0,97 = 2,892 [A]

(4,286+(0,5*3,2))/2*0,70 = 2,060 [B]

Celkové množství     = 4,952

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,889 ---------- ----------

dlažba z lomového kamene tl. 200 mm
(keof. svahu 1,1)

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

opěra O1

vlevo

u říms    (0,281+0,75)/2*2,4*0,2+(1,546+3,79)*1,1*0,20 = 1,421 [C]

okolo křídel    0,4*12,68*1,1*0,20 = 1,116 [D]

vpravo

u říms    (0,544+1,3)/2*1,9*0,20 = 0,350 [F]

okolo křídel    0,8*0,95*1,1*0,20+2,45*0,2*1,1*0,20 = 0,275 [G]

opěra O2

vlevo

u říms    (0,75+0,675)/2*2,4*0,20+(7,0)*1,1*0,20 = 1,882 [K]

okolo křídel    0,4*11,55*1,1*0,20 = 1,016 [L]

vpravo

u říms    (0,75+0,34)/2*4,9*0,20 = 0,534 [N]

okolo křídel    0,4*3,35*1,1*0,20 = 0,295 [O]

Celkové množství     = 6,889

27 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,165 ---------- ----------

betonová patka dlažby

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

pod mostem    0,5*0,7*3,2+0,5*(1,020+0,920)/2*3,2 = 2,672 [A]

u zádlažby    0,5*0,7*(5,0+7,836) = 4,493 [B]

Celkové množství     = 7,165

5 Komunikace ----------

28 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 149,890 ---------- ----------

SC C8/10  tl. 120 mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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před mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    74,633 = 74,633 [A]

za mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    75,257 = 75,257 [B]

Celkové množství     = 149,890

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 140,397 ---------- ----------

ŠD  tř. A (0-32)  min. 150 mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    69,896 = 69,896 [A]

za mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    70,501 = 70,501 [B]

Celkové množství     = 140,397

30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 159,324 ---------- ----------

PI-C  0,6 kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 574F46    159,324 = 159,324 [A]

Celkové množství     = 159,324

31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 188,500 ---------- ----------

PS-CP  0,35 kg/m2

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 574B34    188,50 = 188,500 [A]

Celkové množství     = 188,500

32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 188,500 ---------- ----------

ACO 11+ PmB  tl. 40 mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

na mostě    (5,5-0,5)*4,0 = 20,000 [A]

před mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    83,897 = 83,897 [B]

za mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    84,603 = 84,603 [C]

Celkové množství     = 188,500

33 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 159,324 ---------- ----------

ACP 16+ PmB  tl. 50 mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    79,361 = 79,361 [A]

za mostem - odměřeno digitálně z půdorysu    79,963 = 79,963 [B]

Celkové množství     = 159,324

34 575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 2,000 ---------- ----------
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Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odvodňovací proužek z litého asfaltu viz VL 4 403.41

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

0,5*4,0 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

35 575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 22,000 ---------- ----------

MA 16 IV PmB  tl. 40 mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

most    5,5*4,0 = 22,000 [A]

Celkové množství     = 22,000

7 Přidružená stavební výroba ----------

36 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 43,571 ---------- ----------

izolace zubu opěrných zdí

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1,91*(11,98+10,832) = 43,571 [A]

Celkové množství     = 43,571

37 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 48,000 ---------- ----------

na nosné konstrukci - celoplošně natavená

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

NK    6,5*4,0 = 26,000 [A]

přetažení na stěny rámu    2,0*5,5*2 = 22,000 [B]

Celkové množství     = 48,000

38 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5,200 ---------- ----------

pod římsami - asfaltový pás s hliníkovou vložkou, provedení dle VL4

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

0,65*4,0*2 = 5,200 [A]

Celkové množství     = 5,200

39 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 160,770 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025



AspeEsticon Firma: Strana 11 z 13

Datum: 14.04.2025 Čas: 14:143.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev. č. 26820-6

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ochrana izolace na rubu opěr    2,0*5,5*2 = 22,000 [A]

rub opěrných zdí - levá strana mostu    1,91*(11,98+10,832) = 43,571 [B]

ochrana nátěrů

rub křídel - pravá strana mostu    (2,95*0,8+(2,95+0,4)/2*1,259)+(2,95*0,8+(2,95+0,4)/2*1,229) = 8,887 [D]

základ    0,96*(6,5*2*2)+1,1*(11,98+10,832)+1,44*(13,18+12,0) = 86,312 [E]

Celkové množství     = 160,770

40 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 3,520 ---------- ----------

hrana NK pod římsou

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

4,0*0,2*2+0,30*3,2*2 = 3,520 [A]

Celkové množství     = 3,520

41 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 14,237 ---------- ----------

Horní plocha římsy a hrana k vozovce

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(0,15+0,15)*(19,9+27,556) = 14,237 [A]

Celkové množství     = 14,237

8 Potrubí ----------

42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 8,000 ---------- ----------

odvodňovací potrbí u opěry O2

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

8,0 = 8,000 [A]

Celkové množství     = 8,000

43 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 36,612 ---------- ----------

rubová drenáž PVC DN 150 SN8
vyústěna skrz opěru/zeď

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

O1    5,5+0,7 = 6,200 [A]

O2    5,5+0,7 = 6,200 [B]

opěrné zdi    (11,98+0,7)+(10,832+0,7) = 24,212 [C]

Celkové množství     = 36,612

44 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 102,912 ---------- ----------

rezervní chráničky IS v římsách 2x110/94

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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levá strana    (27,556+2*1,0)*2 = 59,112 [A]

pravá strana    (19,9+2*1,0)*2 = 43,800 [B]

Celkové množství     = 102,912

45 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000 ---------- ----------

vyústění odvodnění

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

47 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 47,456 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

19,9+27,556 = 47,456 [A]

Celkové množství     = 47,456

48 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

komplet

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

2 = 2,000 [A]

Celkové množství     = 2,000

49 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 53,214 ---------- ----------

obrubníky okolo dlažby

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

O1 vlevo    0,281+1,623+0,843+2,547+12,67+0,5 = 18,464 [A]

O1 vpravo    0,544+5,074+3,35+0,949 = 9,917 [B]

O2 vlevo    0,675+14,063+0,5+0,897 = 16,135 [C]

O2 vpravo    0,442+4,912+3,344 = 8,698 [D]

Celkové množství     = 53,214

50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 15,000 ---------- ----------

silniční obrubník
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem    2,5+5,0 = 7,500 [A]

za mostem    2,5+5,0 = 7,500 [B]

Celkové množství     = 15,000

51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,025 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

řezaná spára v místě napojení na stávající stav    4,414+4,611 = 9,025 [A]

nad rubem rámu    5,5*2 = 11,000 [B]

Celkové množství     = 20,025

52 931315.a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 67,481 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

těsnění řezané spáry v místě napojení na stávající stav    4,414+4,611 = 9,025 [A]

nad rubem rámu    5,5*2 = 11,000 [B]

těsnění spáry v spodní vrstvě podél římsy    19,9+27,556 = 47,456 [C]

Celkové množství     = 67,481

53 931315.b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 47,456 ---------- ----------

s předtěsněním
podél říms

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

19,9+27,556 = 47,456 [A]

Celkové množství     = 47,456
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 09 - III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov

Objekt: SO 202 - Provizorní most a komunikace

Rozpočet: [SO 202] - Provizorní most a komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Ing. Tereza Dávidová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Provizorní most a komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 202 Provizorní most a komunikace ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ
STŘEDISKO

T 77,396 ---------- ----------

17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty a jiné)
17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu).
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 966168    5,817*2,5 = 14,543 [A]

pol. 966158    14,090*2,3 = 32,407 [B]

pol. 113348    13,839*2,2 = 30,446 [C]

Celkové množství     = 77,396

2 014103.R
ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ
STŘEDISKO

T 634,774 ---------- ----------

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
Položka zahrnuje :
Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí
dodaného typu odpadu.
Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení
tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu).
Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.

Cenová soustava Bez vazby na CS

pol. 113328    36,239*1,9 = 68,854 [A]

pol. 17120.b    282,960*2,0 = 565,920 [B]

Celkové množství     = 634,774

3 0274101R PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

montáž a demontáž provizorního mostu
- provedení dle TZ
vč. hlavní prohlídky (vč. zpřístupnění)

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství     = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Provizorní most a komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 0274102R PROVIZORNÍ MOSTY - PROVOZ A NÁJEM
KPLM
ĚSÍC

6,000 ---------- ----------

vč. zádržného provedení, prohlídek dle provozního řádu mostního provizoria,
údržby, výměny jednotlivých částí a povrchových úprav
předpoklad 6 měsíců

Cenová soustava Bez vazby na CS

6 = 6,000 [A]

Celkové množství     = 6,000

1 Zemní práce ----------

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 36,239 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

odstranění provizorní komunikace    (66,5+71,885)*0,250 = 34,596 [A]

odstranění krajnice - viz pol. 56933.a    10,953*0,150 = 1,643 [B]

Celkové množství     = 36,239

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 13,839 ---------- ----------

odstranění provizorní komunikace
vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(66,5+71,885)*0,100 = 13,839 [A]

Celkové množství     = 13,839

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 8,303 ---------- ----------

odstranění provizorní komunikace
Povinný odkup zhotovitelem
plochy odměřeny digitálně z půdorysu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(66,5+71,885)*0,060 = 8,303 [A]

Celkové množství     = 8,303

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 282,960 ---------- ----------

odkopávka násypu
včetně odstranění geotextilie (odvoz, uložení na skládku a poplatek za skládku)

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 17180    282,960 = 282,960 [A]

Celkové množství     = 282,960

9 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 20,313 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vykopávka zeminy pro zpětný zásyp

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 131734    20,313 = 20,313 [A]

Celkové množství     = 20,313

10 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 20,313 ---------- ----------

pro ŽB zákad mostního provizoria
uložení na meziskládku - použito pro zpětný zásyp
plochy odměřeny digitálně

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

O1    3,697*1,78 = 6,581 [A]

O2    4,768*1,78+0,683*7,68 = 13,732 [B]

Celkové množství     = 20,313

11 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,313 ---------- ----------

uložení zeminy na meziskládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 131734    20,313 = 20,313 [A]

Celkové množství     = 20,313

12 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 282,960 ---------- ----------

uložení zeminy na skládku po dokončení stavby

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 122738    282,960 = 282,960 [A]

Celkové množství     = 282,960

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 282,960 ---------- ----------

násyp pod provizorní komunikaci

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

průměrná plocha násypu 11,79 m2    11,79*(12,5+11,5) = 282,960 [A]

Celkové množství     = 282,960

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 20,313 ---------- ----------

zpětný zásyp základu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 131734    20,313 = 20,313 [A]

Celkové množství     = 20,313

15 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 100,000 ---------- ----------
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úprava horního terénu pro založení provizorní komunikace

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

odhad    100,0 = 100,000 [A]

Celkové množství     = 100,000

16 18222A ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0,15M M2 250,000 ---------- ----------

Položka zahrnuje:
- nákup a dopravu ornice
- rozprostření ornice

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

odhad    250,0 = 250,000 [A]

Celkové množství     = 250,000

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

250,0 = 250,000 [A]

Celkové množství     = 250,000

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

250,0 = 250,000 [A]

Celkové množství     = 250,000

2 Základy ----------

19 22117 PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T 9,808 ---------- ----------

HEB 200 61,3 kg/m

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(4+4)*10,0*61,3/1000*2 = 9,808 [A]

Celkové množství     = 9,808

20 228171 VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T 9,808 ---------- ----------

vč. odvozu, uložení

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(4+4)*10,0*61,3/1000*2 = 9,808 [A]

Celkové množství     = 9,808

21 27211R ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH - MONTÁŽ A NÁJEM M3 1,800 ---------- ----------
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založení proviziria - betonové panely
položka zahrnuje:
- dovoz předepsaných panelů, údržbu, pronájem

Cenová soustava Bez vazby na CS

2,0*0,15*1,0*3*2 = 1,800 [A]

Celkové množství     = 1,800

22 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,817 ---------- ----------

ŽB podkladní deska tl. 250 mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

O1    (7,61*1,8+7,33*1,3)/2*0,250 = 2,903 [A]

O2    (7,68*1,8+7,3*1,3)/2*0,250 = 2,914 [B]

Celkové množství     = 5,817

23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,698 ---------- ----------

odhad vyztužení 120 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

5,817*0,120 = 0,698 [A]

Celkové množství     = 0,698

24 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 250,000 ---------- ----------

ochranná geotextilie pod nasypové konstrukce

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

odhad    250,0 = 250,000 [A]

Celkové množství     = 250,000

3 Svislé konstrukce ----------

25 33311r MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ A NÁJEM M3 9,450 ---------- ----------

křídla mostu z betonových panelů
položka zahrnuje:
- dovoz předepsaných panelů, údržbu, pronájem

Cenová soustava Bez vazby na CS

O1    1,0*3,0*0,15*6 = 2,700 [A]

O2    1,0*3,0*0,15*(6+5+4) = 6,750 [B]

Celkové množství     = 9,450

4 Vodorovné konstrukce ----------

26 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 14,090 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Provizorní most a komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zpevněná krajnice z betonu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před mostem    30,974*1,5*0,15 = 6,969 [A]

za mostem    31,647*1,5*0,15 = 7,121 [B]

Celkové množství     = 14,090

5 Komunikace ----------

27 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 138,385 ---------- ----------

provizorní komunikace
ŠD a 0-63 min. 250 mm
plochy odměřeny digitálně z půdorysu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

66,5+71,885 = 138,385 [A]

Celkové množství     = 138,385

28 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 138,385 ---------- ----------

provizorní komunikace
Recyklovaný materiál RS c  tl. 100 mm
plochy odměřeny digitálně z půdorysu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

66,5+71,885 = 138,385 [A]

Celkové množství     = 138,385

29 56933.a ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 10,953 ---------- ----------

zpevněná krajnice - provizorní komunikace
plochy odměřeny digitálně z půdorysu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

5,079+5,874 = 10,953 [A]

Celkové množství     = 10,953

30 56933.b ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 60,585 ---------- ----------

obnovená krajnice po odstranění provizoria
plochy odměřeny digitálně z půdorysu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

před novým mostem    29,814 = 29,814 [A]

za novým mostem    30,771 = 30,771 [B]

Celkové množství     = 60,585

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 138,385 ---------- ----------

Infiltrační postřik PI-EP  0,60 kg/m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Provizorní most a komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

66,5+71,885 = 138,385 [A]

Celkové množství     = 138,385

32 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ M3 8,303 ---------- ----------

provizorní komunikace
ACO 16+  tl. 60mm
plochy odměřeny digitálně z půdorysu

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(66,5+71,885)*0,060 = 8,303 [A]

Celkové množství     = 8,303
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Provizorní most a komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

33 911EB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 62,621 ---------- ----------

zřízení betonového svodidla

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

30,974+31,647 = 62,621 [A]

Celkové množství     = 62,621

34 911EB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 62,621 ---------- ----------

odstranění svodidla

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

30,974+31,647 = 62,621 [A]

Celkové množství     = 62,621

35 96611R ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 11,250 ---------- ----------

demontáž půjčených panelů
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění
- jeho odvoz na předepsané místo

Cenová soustava Bez vazby na CS

základy z betonových panelů - viz pol. 27211R    1,80 = 1,800 [A]

křídla z betonových panelů - viz pol. 33311R    9,450 = 9,450 [B]

Celkové množství     = 11,250

36 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,090 ---------- ----------

vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

zpevněná krajnice z betonu - viz pol. 45131    14,090 = 14,090 [C]

Celkové množství     = 14,090

37 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,817 ---------- ----------

odstranění ŽB základu
vč. odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

viz pol. 272325    5,817 = 5,817 [A]

Celkové množství     = 5,817
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 09 - III/26820 Mukařov, most ev. č. 26820-6 přes potok v obci Mukařov

Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodu VaK M.B.

Rozpočet: [SO 301] - Přeložka vodovodu VaK M.B.

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka vodovodu VaK M.B.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Přeložka vodovodu VaK M.B. ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby pro vypracování DSPS

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků VaK M.B.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

1 Zemní práce ----------

3 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 7,000 ---------- ----------

Provizorní převedení potoka pro možnost výkopu rýhy. Případně nahrazení položky přečerpáváním vody
čerpadlem,
Pokud bude využit provizorní obtok stavebního objektu SO 001 tak bude tato položka vynechána.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

4 12573A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 85,640 ---------- ----------

Výkopek na mezideponii pro odvoz na zásyp rýhy a úpravu definitivního terénu.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

5 12573B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 428,200 ---------- ----------

Přemístění výkopku z mezideponie na staveniště pro zásyp rýhy a úpravu definitivního terénu.
Vzdálenost upravit dle dodavatelem zvolené mezideponie.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

85,64m3 * 5,00km =428,200 [A]

Celkem    428,2 = 428,200

6 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 85,640 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

7 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 428,200 ---------- ----------

Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii.
Vzdálenost upravit dle dodavatelem zvolené mezideponie.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

85,64m3 * 5,00km =428,200 [A]

Celkem    428,2 = 428,200

8 17120.01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 85,640 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka vodovodu VaK M.B.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Uložení výkopku na mezideponii

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

9 17120.02 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 22,627 ---------- ----------

Úprava definitivního terénu tak, aby uložení vodovodu bylo v nezámrzné hloubce. Využit materiál z přebytku
výkopu rýhy.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

3,948 podsyp + 14,554 obsyp + 0,437+0,199 potrubí + 1,442 obetonování + 2,047 zához =22,627 [A]

Celkem    22,627 = 22,627

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 63,013 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(85,64výkop - (3,948 podsyp + 14,554 obsyp + 0,437+0,199 potrubí + 1,442 obetonování + 2,047 zához)) =63,013
[A]

Celkem    63,013 = 63,013

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,554 ---------- ----------

Hutněný písek, zrno max. 4mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(0,9*0,3478*(48,87-16,0)) + (0,9*0,475*(16,0-5,0)-3,14*0,1125*0,1125*(16,0-5,0)) =14,554 [A]

Celkem    14,554 = 14,554

12 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,063 ---------- ----------

Přehrazení koryta potoka pro výkop rýhy - Pytle s pískem či jiná technologie zvolená dodavatelem.
Pokud bude využit provizorní obtok stavebního objektu SO 001 tak bude tato položka vynechána.

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

0,75*0,75*5,00 + 0,75*0,75*4,00 =5,063 [A]

Celkem    5,063 = 5,063

2 Základy ----------

13 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 0,785 ---------- ----------

Oddělení štěrkopísku a kačírku v ochranné skruži

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

3,14*0,5*0,5 =0,785 [A]

Celkem    0,785 = 0,785

14 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,144 ---------- ----------

Betonová patka pro orientační sloupek

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka vodovodu VaK M.B.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(0,3*0,3*0,8) *2 =0,144 [A]

Celkem    0,144 = 0,144

3 Svislé konstrukce ----------

15 33812 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 0,099 ---------- ----------

2x Orientační betonový sloupek s tabulkou po odstranění provizorní komunikace

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

(0,15*0,15*2,20) *2 =0,099 [A]

Celkem    0,099 = 0,099

4 Vodorovné konstrukce ----------

16 45157.01 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,948 ---------- ----------

Podsyp potrubí - Hutněný písek, zrno max. 4mm

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

0,9*0,1*(48,87-5,00) =3,948 [A]

Celkem    3,948 = 3,948

17 45157.02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,236 ---------- ----------

Štěrkopísek pro výplň ochranné skuže

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

3,14*0,5*0,5*0,3 =0,236 [A]

Celkem    0,236 = 0,236

18 45157.03 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,236 ---------- ----------

Kačírek pro výplň ochranné skuže

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

3,14*0,5*0,5*0,3 =0,236 [A]

Celkem    0,236 = 0,236

19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,047 ---------- ----------

Zához v korytě vodoteče. Kámen o hmotnosti min. 80kg

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

3,25*0,90*0,70 =2,048 [A]

Celkem    2,047 = 2,047

8 Potrubí ----------

20 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 48,870 ---------- ----------
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Objekt: [SO 301] - Přeložka vodovodu VaK M.B.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Litinová trouba hrdlová OCM/ZMU, C100 DN80 PN16 včetně tvarovek:
1ks MMA Kus, DN80/80 PN16, 1ks TP Kus, DN80 PN16 dl. 1000mm, 1ks TP Kus, DN80 PN16 dl. 800mm, 6ks
MK Koleno 22°, DN80 PN16, 1ks FFK Koleno 45°, DN80 PN16, 1ks PPL Kus, prodloužené patkové koleno 90°
č.5050, DN80 PN16, 2ks U Kus Hrdlová přesuvka, DN80 PN16, Duktus, 16ks Zámkový spoj BLS/VRS-T s
jistícím svěracím kroužkem DN80

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

21 85826 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 16,000 ---------- ----------

Včetně 14ks Kluzná objímka Raci, typ A/B pr. 90-104mm, výška 36mm a 2ks Manžeta na uzavření chráničky
DN80x200 s nerez. utahovacími pásky

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

22 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 16,000 ---------- ----------

HDPE PE100, d225/13,4 SDR17 (tyče 6,00m) včetně 2ks Elektrospojka MB, d225 SDR11

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

23 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

Šoupě EKO plus, DN80 PN16

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

24 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

Podzemní hydrant č.12.1.1.801250 Hvězda, dvoj. uz., 1,25m DN80 PN16

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

25 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 ---------- ----------

Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,70-2,70m DN65/80 + prodloužení + Litinový poklop

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

26 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 1,000 ---------- ----------

Litinový poklop pro podzemní hydrant

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

27 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 1,000 ---------- ----------

Betonová skruž DN1000 dl. 1,00m bez stupadel jako ochrana poklopů hydrantu a zemní soupravy po odstranění
provizorní komunikace

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

28 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 0,311 ---------- ----------

Opěrné betonové bloky potrubí z betonu C20/25, X0

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

0,26*0,28*0,55 * 2 + 0,85*0,28*0,97 =0,311 [A]

Celkem    0,311 = 0,311
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Objekt: [SO 301] - Přeložka vodovodu VaK M.B.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 ---------- ----------

Úprava šoupátkového a hydrantového poklopu po odstranění provizorní komunikace

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

30 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 48,870 ---------- ----------

Varovná páska bílé barvy s nápisem „Pozor vodovod“

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

31 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 2,000 ---------- ----------

Napojení na stávající vodovodní řad

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

32 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 1,442 ---------- ----------

Obetonování chráničky pod korytem vodoteče

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

0,625*0,525*5,00 - 3,14*0,1125*0,1125*5,00=1,442 [A]

Celkem    1,442 = 1,442

33 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 48,870 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025

34 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 48,870 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP_2025 - 2025


